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PREMESSA

Il  Regolamento delle  Municipalità,  approvato con Delibera di Consiglio  Comunale n.68 del  21 

settembre  2005 e modificato  con successivi  provvedimenti  Del.  CC n.47/2006 e n.20/2006,  ha 

individuato le funzioni di competenza assegnate alle municipalità tra le quali rientrano quelle di 

manutenzione degli  impianti  ed attrezzature sportive assegnate e ricadenti  sul territorio della 7^ 

Municipalità.

L'amministrazione  comunale,  in  un’ottica  di  continuità  manutentiva  per  il  recupero  delle 

attrezzature sportive,  viste le condizioni degli impianti assegnati ricadenti sul territorio della 7^ 

Municipalità, ha incaricato un nucleo tecnico di professionisti interni alla Municipalità al fine di 

redigere un progetto definitivo/esecutivo per gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per 

il  ripristino  della  funzionalità  laddove  inibita,  e  del  normale  funzionamento  degli  stessi  sugli 

impianti attivi.

Stante  l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione  e  del  DUP  2022/24  con  la  Deliberazione  di 

Consiglio  Comunale  n.  20  del  28/06/2022,  si  rende  necessario  provvedere  ad  effettuare  gli 

interventi di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi  mediante  Accordo quadro avente 

ad  oggetto  i    “Lavori  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  sportivi  ricadenti  nell'ambito   

territoriale della Municipalità 7” per una durata di 24 mesi i cui importi trovano copertura sulle 

somme messe a disposizione in bilancio sul seguente capitolo:

capitolo Codice di bilancio Definizione

127800/7 06.02-1.03.01.02.999 Direzione VII Municipalità - Manutenzione ordinaria impianti sportivi - 

NATURA DELL'APPALTO

La Direzione della Municipalità 7 ha la necessità di affidare l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione ordinaria degli impianti  sportivi della Municipalità 7 con accordo quadro ai sensi 

dell’art.54 del D.lgs 50/2016. 

 A tal fine, tramite stipula di apposito Accordo Quadro e fissando le condizioni contrattuali,  

l’unico operatore economico scelto, si obbligherà ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli 

verranno richiesti con appositi e successivi atti negoziali. 

L’Accordo Quadro, di cui all’art.  54 del D. Lgs. n. 50/2016, consente la razionalizzazione della 

spesa, una maggiore programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle 

procedure di affidamento dei singoli appalti, il conseguimento di economie di scala, una maggiore 

trasparenza  delle  procedure  di  affidamento,  il  miglioramento  della  responsabilizzazione  e  del 

controllo  della  spesa,  un  incremento  della  specializzazione  delle  competenze,  una  maggiore 

efficienza nell’interazione con il mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della 
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procedura medesima. Con successivi ordini di servizio, si determineranno gli interventi specifici di 

tipo  edilizio  ed  impiantistico  richiesti,  la  tipologia  e  categorie  di  lavorazioni,  l’  entità  degli 

interventi , la tempistica necessaria per l’ esecuzione.

IMPIANTI  E  ATTREZZATURE  SPORTIVE  E  TIPOLOGIE  DI  INTERVENTI 

MANUTENTIVI

Gli  impianti  e  attrezzature  sportive  oggetto  degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  sono  i 

seguenti:

 Campo di bocce e aree giochi/sport nel Parco IV Aprile con sistemazione servizi igienici 

dedicati;

 Campetto basket con accesso da Via Rosa dei Venti;

Verranno  inoltre  effettuati  interventi  di  manutenzione  finalizzati  alla  sicurezza  nelle  seguenti 

attrezzature:

 Area polivalente tra il Viale delle Dolomiti e via del Cassano;

 campetto di Calcio e zona campo bocce Rione Berlingieri;

 Polivalente Parco Fiorentino Via Cupa Fosso del Lupo;

  Area attrezzata Oasi del Bimbo in Corso Secondigliano, 147, parte prospiciente sul corso;

 Campetto Via dello Stelvio;

 Attrezzature interne ai Parchi municipali;

Si riportano di seguito le tipologie degli interventi previsti nell’accordo quadro. Tali interventi non 

sono da considerarsi esaustivi.

 interventi di ripristino di strutture a servizio delle attrezzature sportive mediante demolizioni 

parti  ammalorate,  rifacimento  tramezzi,  rifacimento  impianti  idrici  ed  elettrici,  finiture, 

infissi interni ed esterni,etc..;

 sostituzione pavimentazione antitrauma in zone gioco/sport e riposizionamento attrezzature 

ludico/sportive;

 ripristino/rifacimento pavimentazione sportiva mediante riconfigurazione  piano di calpestio 

con massetto armato, autolivellante e finitura di calpestio.

 riparazione/sostituzione di porte da calcio, strutture per canestri, canestri, giochi e strutture 

fitness all’aperto, etc…;

 sostituzione di pavimentazioni e rivestimenti, di qualsiasi materiale;  

 interventi di riparazione di pavimentazioni e rivestimenti, di qualsiasi materiale;

 riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere di finitura (tinteggiature, verniciature, 

pavimenti,  rivestimenti,  infissi  interni  ed esterni,  serramenti  e  opere in  ferro,  etc.)  degli 

impianti/strutture sportive;
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 interventi di riparazione, modifica e/o integrazione di impianti di qualunque tipo funzionali 

alle  attrezzature  sportive  (quali  ad  esempio:  impianti  elettrici,  scarichi  fognari,  pluviali, 

impianti di adduzione idrica, condotti per l’evacuazione dei fumi, etc..) 

 opere provvisionali a salvaguardia pubblica incolumità;

 analisi e smaltimento materiale di risulta.

FORMAZIONE  DELL’ELENCO  PREZZI  E  DEL  COMPUTO  METRICO  A  BASE 

DELL’ACCORDO QUADRO

Come chiarito  nei  precedenti  paragrafi  le  attività  affidate  mediante  Accordo quadro  fanno 

riferimento a determinate tipologie di lavorazione individuate dal punto di vista qualitativo ma non 

predeterminate nel numero e nella quantità oltre che nel luogo esatto di esecuzione. 

Nel formare pertanto la documentazione contabile a base dell’Accordo si è tenuto conto di 

quanto sopra e sono stati pertanto redatti una stima dei lavori presunta e non vincolante (finalizzata 

alla sola definizione dell’incidenza della manodopera e dell’ammontare dell’Accordo quadro) ed un 

elenco prezzi unitario che comprende l’intero prezzario di seguito specificato. 

L’allegata “Stima dei lavori” non ha alcun valore contrattuale ma serve esclusivamente per la 

definizione del valore d’asta relativo ai lavori in appalto. Tale valore costituisce pertanto l’unico 

parametro economico di riferimento del contratto. L’operatore economico è quindi chiamato in sede 

di offerta a valutare con attenzione la tipologia dei possibili interventi che saranno richiesti con i 

successivi contratti applicativi. 

Per la redazione della stima dei singoli interventi si utilizzerà l'Elenco Prezzi di riferimento 

costituito dal PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2022; per eventuali 

lavorazione non previste in detti Elenco Prezzi si procederà a considerare i prezzi contenuti nel 

prezzario  DEI 2022,  e  successivamente  a  quelli  contenuti  nei  prezzari  regionali  del  2022 delle 

regioni limitrofe alla Regione Campania e solo in caso di assenza in tali prezzari si procederà alla  

determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari. Ai predetti prezzi sarà 

applicato il ribasso offerto dall’operatore nella procedura di scelta dello stesso.

FATTIBILITÀ

Stante la tipologia di interventi di “manutenzione ordinaria” che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere 

in  efficienza  gli  impianti  tecnologici  esistenti ai  sensi  del  DPR 380/2001 come modificato  dal 

D.Lgs. 222 del 2016 non sarà necessario alcun permesso né comunicazione.

Per ogni contratto applicativo sarà, comunque, di volta in volta verificata l’eventuale necessità di 

comunicazioni e/o di richiesta di pareri alle autorità competenti.
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DURATA DELL'INTERVENTO

Il  presente  Accordo  Quadro  ha  durata  di  24  mesi  a  decorrere  dalla  data  della  sua 

sottoscrizione.

CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DA REALIZZARE

I lavori sono suddivisi nelle seguenti categorie:

 Lavori di edilizia in genere comprese opere impiantistiche;

 Opere provvisionali di sicurezza.

Pertanto,  la  categoria  dei  lavori  oggetto  dell'appalto  è:  OG1  –  EDIFICI  CIVILI  E 

INDUSTRIALI CLASSIFICA I. 

Trattandosi di opere manutentive di impianti/strutture già esistenti, che non comportano modifiche 

della  sagoma o  dei  prospetti  e  non recano pregiudizi  alle  strutture  esistenti,  ma permettono  il 

ripristino degli stessi, pertanto gli interventi proposti risultano fattibili.

VALORE ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO

L’importo  del  presente  Accordo  Quadro  comprensivo  delle  somme  a  disposizione 

dell'Amministrazione è pari a € 150.000,00 come riportato nel seguente quadro economico:

 IL PROGETTISTA
                            (Ing. M. Vanacore)                                                            
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Municipalità 7
Miano – Secondigliano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

Accordo quadro avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione ordinaria degli 

impianti sportivi ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”

Computo Metrico

   IL PROGETTISTA    

                               (Ing. M. Vanacore)                                   
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

(SpCat 1)

 OG1 - Edifici civili e industriali  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,

R.02.060.032 klinker e materiali simili.

.a.CAM SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

rivestimenti interni *(lung.=2,32+4,1+2,32+4,1) 12,840 2,230 28,633

SOMMANO mq 28,633 6,370 182,392

2 / 2 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che

R.02.080.010 centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a

.c.CAM discarica. Controsoffitti in alluminio o abs

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

per similitudine - rimozione di pannelli coibentati di copertura 1,050 4,700 2,920 14,410

SOMMANO mq 14,410 4,960 71,474

3 / 3 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,

R.02.060.032 klinker e materiali simili.

.a.CAM SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

rivestimenti esterni *(lung.=4,3+2,52+4,3+2,52) 13,640 2,350 32,054

SOMMANO mq 32,054 6,370 204,184

4 / 4 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o

R.02.040.030 stucco)

.a SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 1 [mq 28.633] 28,633

Vedi voce n° 3 [mq 32.054] 32,054

SOMMANO mq 60,687 1,610 97,706

5 / 5 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari

R.02.035.010 di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi

.b.CAM dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a

qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili,

compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con

profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

rimozione di grigliati a terra 3,000 15,000 45,000

SOMMANO kg 45,000 0,550 24,750

6 / 6 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso

R.02.060.040 il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla.

.a.CAM Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

4,100 2,320 9,512

grigliati 3,000 -3,000

Sommano positivi mq 9,512

Sommano negativi mq -3,000
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,512 580,506

SOMMANO mq 6,512 8,500 55,352

7 / 7 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.050.020 demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di

.a.CAM tipo civile

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

idrico ed elettrico esistente 10,320 10,320

SOMMANO ml 10,320 4,250 43,860

8 / 8 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale

R.02.025.050 parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle

.a.CAM grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione

degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento

dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di

50 m. Superficie fino a 3 mq

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

infissi esterni danneggiati 3,000 0,700 2,100 4,410

1,000 1,000 2,100 2,100

SOMMANO mq 6,510 10,620 69,136

9 / 9 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico

R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di

.a.CAM risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

porzione rimanente di muratura interna 0,500 2,230 1,115

apertura finestra a nastro per guardianeria 2,000 0,800 1,600

per similitudine - rimozione di blocchi ib vetro rotti nel solaio 3,000 0,600 0,400 0,720

SOMMANO mq 3,435 5,120 17,587

10 / 10 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con

T.01.020.010 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da

.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone

disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano,

viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri

di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 1 [mq 28.633] 0,020 0,573

Vedi voce n° 2 [mq 14.410] 0,030 0,432

Vedi voce n° 3 [mq 32.054] 0,020 0,641

Vedi voce n° 4 [mq 60.687] 0,020 1,214

Vedi voce n° 5 [kg 45.000] 0,030 1,350

Vedi voce n° 6 [mq 6.512] 0,100 0,651

Vedi voce n° 7 [ml 10.320] 0,050 0,516

Vedi voce n° 8 [mq 6.510] 0,070 0,456

Vedi voce n° 9 [mq 3.435] 0,100 0,344

SOMMANO mc 6,177 44,160 272,776

11 / 11 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a

E.07.010.030 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di

.a.CAM pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,

ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato

perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

4,100 2,320 9,512
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,512 1´039,217

SOMMANO mq 9,512 15,510 147,531

12 / 12 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a

E.07.010.030 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di

.b.CAM pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,

ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato

perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 11 [mq 9.512] 4,000 38,048

SOMMANO mq 38,048 3,210 122,134

13 / 13 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in

E.13.030.020 piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari,

.a.CAM posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li

di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non

inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti

connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli

incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale

formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la

pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

4,100 2,320 9,512

a detrarre muri *(lung.=0,97+0,97+3+1,25) 6,190 0,100 -0,619

Sommano positivi mq 9,512

Sommano negativi mq -0,619

SOMMANO mq 8,893 55,300 491,783

14 / 14 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati

E.08.020.010 di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a

.a.CAM qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi

l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del

muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in

opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei

giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui

vani porte. Spessore 8 cm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

(lung.=0,97+0,97+3+1,25) 6,190 2,230 13,804

chiusura porta 0,700 2,100 1,470

SOMMANO mq 15,274 28,440 434,393

15 / 15 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta,

E.16.020.010 interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo

.a.CAM steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un

secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo

rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore

complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con

malta comune di calce e sabbia

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

(lung.=2,32+1,1+1,6+1,25+1,07+0,5+1,4+1,4+0,97+0,97+

1,4+1,4+0,97+0,97) 17,320 2,230 38,624

SOMMANO mq 38,624 17,750 685,576

16 / 16 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa

E.15.020.010 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in

.a.CAM pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia

o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´920,634

su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione

geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento

bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali,

zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.

Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 15 [mq 38.624] 38,624

SOMMANO mq 38,624 44,350 1´712,974

17 / 17 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di

E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e

.a.CAM frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine

(colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza),

dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito

con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta

comune di calce e sabbia

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

pareti *(lung.=2,4+2,4+1,25+1,25) 7,300 2,230 16,279

solai 2,320 4,100 9,512

a detrarre pareti e zone blocchi di vetro

SOMMANO mq 25,791 26,100 673,145

18 / 18 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la

E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla

.a.CAM tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e

soffitti. Con stucco emulsionato

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 17 [mq 25.791] 25,791

SOMMANO mq 25,791 10,280 265,131

19 / 19 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una

E.21.010.010 mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche

.a.CAM diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a

base di resine acriliche

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 18 [mq 25.791] 25,791

SOMMANO mq 25,791 3,650 94,137

20 / 20 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche

E.21.020.030 emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o

.b.CAM soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la

preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di

resine acriliche

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 19 [mq 25.791] 25,791

SOMMANO mq 25,791 9,840 253,783

21 / 21 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico

E.15.020.050 superficie grezza Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker

.b.CAM ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie

grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con

idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi

configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti

con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli,
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R I P O R T O 5´919,804

terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.

Dimensioni 12x24,5 cm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 3 [mq 32.054] 32,054

SOMMANO mq 32,054 48,440 1´552,696

22 / 22 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno

E.11.030.050 grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato

.a Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno

grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato,

distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento,

schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica

non superiore a 0,028 W /mK ,con giunto impermeabile dotato

di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a

vite. Spessore pannello 40 mm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 2 [mq 14.410] 14,410

SOMMANO mq 14,410 46,090 664,157

23 / 23 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da

E.18.050.010 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,

.a spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo

interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato

a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in

EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di

maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e

2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia

lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra

2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000 0,700 2,100 2,940

SOMMANO mq 2,940 370,640 1´089,682

24 / 24 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per

E.18.050.075 finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza

.a sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato

di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle

traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in

opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in

acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole

per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con

opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

finestra per guardianeria 2,000 0,800 1,600

SOMMANO cad 1,600 147,970 236,752

25 / 25 Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante

E.20.025.010 composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna:

.a vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN

ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro

float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da

intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse

delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente

di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte

e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o

telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti

siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 12 mm (5+12+

5)
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SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 24 [cad 1.600] 1,600

SOMMANO mq 1,600 99,420 159,072

26 / 26 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati

E.19.010.070 normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari,

.a.CAM ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o

mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della

ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli,

i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le

opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di

vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

grata per finestra guardianeria 25,000 2,000 0,800 40,000

SOMMANO kg 40,000 10,240 409,600

27 / 27 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo

I.01.030.060. completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di

a misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso

l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche

vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore

termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e

schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a

comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous

completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con

spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante

con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di

fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70

cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di

diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla

superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere

per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e

elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto

e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale

bagno per persone disabili

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cad 1,000 2´580,240 2´580,240

28 / 28 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in

I.01.020.010. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad

a incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo

di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante,

rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella

con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la

raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei

materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso,

l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali

e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa

in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il

sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano

di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china

con cassetta ad incasso

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cad 2,000 265,410 530,820
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29 / 29 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo

I.01.020.060. rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di

a gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro,

pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi

al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari

per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria

attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al

posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,

l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o

l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il

carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il

corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in

vitreous-china con gruppo monocomando

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cad 2,000 290,820 581,640

30 / 30 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte

E.18.020.050 scorrevoli interno muro Controtelaio in lamiera zincata per

.b alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi

binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso

eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e

finitura

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO mq 1,000 346,810 346,810

31 / 31 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca

E.18.020.060 liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e

.a con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare

impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in

multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni

standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika,

mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cad 1,000 564,790 564,790

32 / 32 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring

I.01.010.055. in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

a colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le

tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura

e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e

del masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e

le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per

ambienti civili

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

6,000

SOMMANO cad 6,000 52,740 316,440

33 / 33 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

I.01.010.025. Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con

a alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce,

cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel

locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in

acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i

relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono

esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-
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sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere

murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di

acqua fredda a linea per ambienti civili

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

6,000

SOMMANO cad 6,000 50,490 302,940

34 / 34 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq

L.01.010.010 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq

.a completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in

tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima

di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione

incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista

da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3

posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti

vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca

in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti;

morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme

alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle

norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura

delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio

dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con

corrugato leggero

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

4,000

SOMMANO cad 4,000 36,630 146,520

35 / 35 Punto presa 10 A Impianto elettrico per edificio civile

L.01.010.090 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in

.a tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima

di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione

incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista

da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3

posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti

vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in

materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato

ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto

presa 10 A Punto presa con corrugato leggero

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cad 1,000 33,770 33,770

36 / 36 Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con

L.03.050.020 corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato

.b.CAM autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore

elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

4,000

SOMMANO cad 4,000 147,800 591,200

37 / 37 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi

R.02.060.080 natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su

.a preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico.
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SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

sostituzione di aree degradate 77,000 77,000

sostituzione di aree danneggiate e/o per installazione e

rimozione di giochi 16,000 16,000

SOMMANO mq 93,000 2,830 263,190

38 / 38 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con

T.01.020.010 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da

.a demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone

disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano,

viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri

di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 37 [mq 93.000] 0,030 2,790

SOMMANO mc 2,790 44,160 123,206

39 / 39 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa

V.01.090.015 a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100%

.a.CAM EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma

nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in

funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su

massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del

secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a

spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

sostituzione di aree degradate 77,000 77,000

sostituzione di aree danneggiate e/o per installazione e

rimozione di giochi 16,000 16,000

SOMMANO mq 93,000 157,970 14´691,210

40 / 40 Rimozione giochino esistente ed il ripristino dello stato di

NP. 02 fondazione.

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 39,160 39,160

41 / 41 Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di

V.01.080.025 sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140

.b mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia

antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti.

Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso

trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco

e di rispetto.Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in

gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cad 1,000 1´796,960 1´796,960

42 / 42 posa in opera di un gioco a molla con sagoma in polietilene

NP. 01 estruso spessore 19 mm colorato in massa e resistente ai raggi

UV con un valore di 8 e reciclabile al 100%. Manopole e copri

dadi in polietilene. Molla filo 20 mm, h=400 mm fornito

dall’amministrazione. Staffa di collegamento molla/sagoma

realizzato in acciaio inox 304 a scomparsa. Staffa da interrare

realizzata in ferro zincato a caldo. Bulloneria in acciaio zincato
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o inox. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario per dare

l'opera compiuta a regola d'arte.

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 129,250 258,500

43 / 43 Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento

V.01.080.070 del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di

.b rispetto.Oscillante su telaio metallico sorretto da 2 paletti e 2

copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x300 mm, altezza

400 mm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

al 50% per solo posa di asse fornita dall'amministrazione 0,500

SOMMANO cad 0,500 344,800 172,400

44 / 44 Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento

V.01.080.070 del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di

.a rispetto.Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave

di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

al 35% per solo posa di asse fornita dall'amministrazione 0,350

SOMMANO cad 0,350 186,670 65,335

45 / 45 Fornitura e posa in opera di panca orizzontale multifunzione

NP. 03 per esercizi di fitness, idonea per spazi pubblici con cartello

illustrativo riportante l’esercizio con relativa descrizione. La

panca multifunzione è realizzata in legno lamellare di pino

nordico impregnato in autoclave con sali atossici, il prodotto è

costituito da 4 montanti verticali aventi sez. 7x7 cm ed

assemblati alla pedana in legno realizzata con tavole sez.

14x2,5 cm e 3 maniglioni sagomati in tubo tondo di acciaio

zincato e verniciato. La struttura fitness presenta anche una

struttura composta da montanti in legno e telaio in acciaio

zincato e verniciato sul quale è posizionato il cartello

illustrativo, dim. 59,5x123 h cm sprs. 3 mm,  riportante

l’esercizio con relativa descrizione e numero di ripetizioni.  Nel

prezzo è compreso tutto quello necessario per dare l'opera

compiuta a regola d'arte. Ingombro max: 90x250xh.215 cm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 2´666,750 2´666,750

46 / 46 Fornitura e posa in opera di attrezzo fitness per sbarra trazioni,

NP. 04 realizzato in legno di pino nordico con barre in acciaio zincato.

Dimensioni L396xP9xH240 cm, comprensivo del paletto con

cartello esplicativo delle modalità di utilizzo dell’attrezzo. Nel

prezzo è compreso tutto quello necessario per dare l'opera

compiuta a regola d'arte. Spazio minimo 696x309 cm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´737,930 1´737,930

47 / 47 Fornitura e posa in opera di attrezzo fitness parallele L

NP. 05 178xP80xH150 cm. La struttura prevede 4 travi in legno di

pino nordico, collegate da 2 barre orizzontali in acciaio zincato,
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R I P O R T O 37´841,574

comprensivo del paletto con cartello esplicativo delle modalità

di utilizzo dell’attrezzo. Nel prezzo è compreso tutto quello

necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Spazio

minimo 478x380 cm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO cadauno 1,000 1´390,120 1´390,120

48 / 48 Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio,

NP. 06 compreso il calo in basso del materiale di risulta.

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

coperture campi da bocce 278,000 278,000

SOMMANO m2 278,000 1,880 522,640

49 / 49 Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di  detriti di

NP. 07 varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque

pluviali, curando di non alterare né danneggiare il canale, con

la sola esclusione dei ponteggi di servizio.

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

107,000 107,000

SOMMANO m 107,000 3,760 402,320

50 / 50 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di

E.06.020.020 copertura Tavolame in legno legno lamellare per appoggio

.a.CAM pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in

opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la

necessaria chiodatura e gli sfridi.

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

realizzazione di sponde laterali per campo da bocce *

(lung.=27,7+27,7+5+5) 2,000 65,400 0,015 1,962

SOMMANO mc 1,962 1´534,500 3´010,689

51 / 51 Esecuzione di rappezzo di pavimento in marmette,

NP. 08 autobloccanti e/o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo

di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata

in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la

preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo

materiale, compreso il trasporto del materiale e la fornitura

delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente

interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di

risulta. pavimenti in autobloccanti spessore 6 cm

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

20,000 20,000

SOMMANO m2 20,000 60,960 1´219,200

52 / 52 Esecuzione di ripristino e rappezzo di muratura a faccia vista

NP. 09 in mattoni pieni di laterizio e malta bastarda  a qualsiasi

profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra,

compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli

spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni,

la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la

formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura

degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli,

architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la

configurazione a scarpa. Compresa rimozione degli elementi
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ammalorati in modo da non rovinare il materiale adiacente al

ripristino e/o rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di

posa, la posa del nuovo materiale, compreso il trasporto del

materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la

pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a

discarica dei materiali di risulta.

SpCat 1 - area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

6,000 6,000

SOMMANO m2 6,000 139,500 837,000

campetto basket via Rosa dei Venti   (SpCat 2)

53 / 53 Pulizia aree esterne da erbacce e terriccio, compreso il

NP. 10 trasporto del materiale nell'area di cantiere.

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

30,000 17,500 525,000

SOMMANO m2 525,000 1,880 987,000

54 / 54 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a

E.03.010.010 prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche

.c.CAM vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di

consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della

pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/

25

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

30,000 17,500 0,060 31,500

SOMMANO mc 31,500 155,920 4´911,480

55 / 55 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme

E.03.040.010 alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto

.a.CAM in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti

controlli. Acciaio in barre.

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,220 30,000 17,500 1´165,500

SOMMANO kg 1´165,500 2,500 2´913,750

56 / 56 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a

.a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e

costipato con appositi rulli .

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

3,000 30,000 17,500 1´575,000

SOMMANO mq/cm 1´575,000 2,590 4´079,250

57 / 57 Pavimentazione sportiva con manto sintetico a base di resine

IS.004.004.a acriliche  Fornitura e posa in opera di sistema di

pavimentazione sportiva in resine acriliche multistrato,

secondo le seguenti specifiche: - Esecuzione  di  manto  di

sigillatura  ed  aggrappaggio  realizzato  mediante  la

spalmatura   continua   su   piano   d'appoggio   bituminoso,   di

resina   acrilica pigmentata, miscelata con cariche minerali

silicee; - Esecuzione di manto di usura, realizzato mediante la

spalmatura continua sullo strato di sigillatura, di  resina acrilica
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al 100%, altamente pigmentata, miscelata con cariche minerali

sferoidali selezionate; - Esecuzione di manto di finitura

superficiale, realizzato mediante la stesura sullo strato   di

usura   di   una   mano   di   resina   acrilica   concentrata,

altamente pigmentata.:

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

30,000 17,500 525,000

SOMMANO mq 525,000 19,210 10´085,250

58 / 58 Pavimentazione sportiva in gomma  Tracciamento e successiva

IS.004.005.d segnatura delle linee di gioco della pallacanestro con speciali

vernici  applicate  a  spruzzo  o  a  pennello,  nelle  misure

regolamentari secondo le indicazioni della Federazione Italiana

Pallacanestro di colore bianco e/o giallo idonee per

pavimentazioni in gomma.

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO corpo 1,000 1´400,000 1´400,000

59 / 59 Attrezzature sportive per esterno  Fornitura in opera di arredi

IS.004.008.a sportivi per la pallacanestro, mediante: -   Formazione di plinti

delle dimensioni di m.1,00x1,00x1,00 eseguito mediante scavo

con idonei mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, regolarizzazione delle pareti e getto con cls con

dosatura a q.li 2,50 di cemento 325; -   Struttura in

monotubolare in acciaio zincato a caldo a sezione

quadrangolare da cm. 15 ancorati in plinto già predisposto; -

Tabelloni regolamentari in resina melaminica completo di

canestri e retine in nylon rinforzato; - Fornitura  e  posa  in

opera,  su  struttura  monotubolare  in  acciaio precedentemente

fornita, di protezione in polietilene reticolato con rivestimento

in PVC:

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO corpo 1,000 3´200,000 3´200,000

60 / 60 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la

E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla

.a.CAM tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e

soffitti. Con stucco emulsionato

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

muretto recinzione *(lung.=30+17,5+30,6+18,1) 2,000 96,200 0,800 153,920

SOMMANO mq 153,920 10,280 1´582,298

61 / 61 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una

E.21.010.010 mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche

.a.CAM diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a

base di resine acriliche

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 60 [mq 153.920] 153,920

SOMMANO mq 153,920 3,650 561,808

62 / 62 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche

E.21.020.030 emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o

.b.CAM soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la
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preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di

resine acriliche

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 61 [mq 153.920] 153,920

SOMMANO mq 153,920 9,840 1´514,573

63 / 63 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da

E.19.030.030 pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo

.a.CAM UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il

fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in

murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

15,200 17,500 2,000 532,000

SOMMANO kg 532,000 8,470 4´506,040

64 / 64 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera

E.21.050.005 carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non

.a imbrattate

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

(lung.=17,5+17,5+30+30) 2,000 95,000 2,000 380,000

SOMMANO mq 380,000 3,850 1´463,000

65 / 65 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato

E.21.050.010 di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici

.a.CAM metalliche già trattate. Al minio di piombo

SpCat 2 - campetto basket via Rosa dei Venti

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 64 [mq 380.000] 380,000

SOMMANO mq 380,000 7,600 2´888,000

attrezzature ed impianti sportivi vari  (SpCat 3)

66 / 66 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del

NP. 12 tipo monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso

lo smontaggio di quello esistente

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 118,710 237,420

67 / 67 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta

NP. 13 scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio

del vecchio pezzo.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 36,060 72,120

68 / 68 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo

NP. 14 rimozione di quello esistente.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000
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R I P O R T O 2,000 85´625,532

SOMMANO cadauno 2,000 25,070 50,140

69 / 69 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta

NP. 15 scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio

della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il

lavoro eseguito a regola d'arte.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 90,220 180,440

70 / 70 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni

NP. 16 onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più

funzionante.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 11,160 22,320

71 / 71 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di

NP. 17 quello esistente.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 12,500 25,000

72 / 72 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello

NP. 18 esistente.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 8,510 17,020

73 / 73 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro,

NP. 19 compreso la rimozione di quello vecchio.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 21,800 43,600

74 / 74 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di

NP. 20 quello esistente.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 4,600 9,200

75 / 75 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo

NP. 21 rimozione di quella esistente.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 91,520 183,040

76 / 76 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta
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NP. 22 scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio

del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 22,340 44,680

77 / 77 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo

NP. 23 di rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 25,560 51,120

78 / 78 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di

NP. 24 guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola

d'arte, compreso lo smontaggio di quello esistente.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 3,660 7,320

79 / 79 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per

NP. 25 cassette a zaino, previa rimozione di quelli esistente.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 20,370 40,740

80 / 80 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta

NP. 26 scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del

vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 31,570 63,140

81 / 81 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa

NP. 27 di tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 38,710 77,420

82 / 82 Fornitura e posa in opera di neon a led da 18 W, compreso

NP. 28 ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 9,560 19,120

83 / 83 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso

NP. 29 ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte.
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SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 12,670 25,340

84 / 84 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle

NP. 30 plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo

illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua eliminazione,

compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 84,940 169,880

85 / 85 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti

NP. 31 SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 5,900 11,800

86 / 86 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi

NP. 32 con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e

successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere

un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova

impermeabilizzazione.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO mq 2,000 4,110 8,220

87 / 87 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su

NP. 33 tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di

riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata di

qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera

delle relative parti di nuova conduttura, le saldature, i pezzi

speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere

murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il

pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a

quello rimosso.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 301,300 602,600

88 / 88 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi

NP. 34 igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni

onere e magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre

necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la

rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo

riposizionemento mediante fissaggio con bulloni e cemento

bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta funzionalità

all'utilizzo dell'igienico.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 93,790 187,580

89 / 89 Intervento per la sola individuazione delle perdite idriche,
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87´465,252

NP. 35 verifica e sistemazione delle tubazioni  e degli accessori nei

servizi igienico - sanitario.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

SOMMANO cadauno 0,000 91,600 0,000

90 / 90 Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.

NP. 36 SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 78,340 156,680

91 / 91 Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi

NP. 37 compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere

e magistero, escluso i ponti di servizio.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 78,340 156,680

92 / 92 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari

NP. 38 mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo,

compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine lavoro e la

produzione di formulario per il conferimento a discarica

autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 271,390 542,780

93 / 93 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari

R.02.035.010 di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi

.b.CAM dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a

qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili,

compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad

una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali con

profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

100,000 100,000

SOMMANO kg 100,000 0,550 55,000

94 / 94 Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle

R.04.020.010 ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro

.b dell'infisso

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

50,000 50,000

SOMMANO mq 50,000 44,510 2´225,500

95 / 95 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate,

E.19.020.020 recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox

.a.CAM AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti

di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di

profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di

fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le

flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´601,892

alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox

satinato

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

100,000 100,000

SOMMANO kg 100,000 10,940 1´094,000

96 / 96 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera

E.21.050.005 carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non

.a imbrattate

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

200,000 200,000

SOMMANO mq 200,000 3,850 770,000

97 / 97 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato

E.21.050.010 di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici

.a.CAM metalliche già trattate. Al minio di piombo

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

Vedi voce n° 96 [mq 200.000] 200,000

SOMMANO mq 200,000 7,600 1´520,000

98 / 98 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi

E.21.050.030 in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:

.c.CAM Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

200,000 200,000

SOMMANO m 200,000 3,930 786,000

99 / 99 Esecuzione di rappezzo di pavimento in marmette,

NP. 08 autobloccanti e/o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo

di posa. Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata

in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la

preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo

materiale, compreso il trasporto del materiale e la fornitura

delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente

interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di

risulta. pavimenti in autobloccanti spessore 6 cm

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

200,000 200,000

SOMMANO m2 200,000 60,960 12´192,000

100 / 100 Esecuzione di ripristino e rappezzo di muratura a faccia vista

NP. 09 in mattoni pieni di laterizio e malta bastarda  a qualsiasi

profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra,

compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli

spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni,

la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la

formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura

degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli,

architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la

configurazione a scarpa. Compresa rimozione degli elementi

ammalorati in modo da non rovinare il materiale adiacente al

ripristino e/o rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di

posa, la posa del nuovo materiale, compreso il trasporto del

materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la

pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a
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R I P O R T O 106´963,892

discarica dei materiali di risulta.

SpCat 3 - attrezzature ed impianti sportivi vari

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

67,500 67,500

SOMMANO m2 67,500 139,500 9´416,250

sicurezza  (SpCat 4)

101 / 101 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a

P.01.010.010 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.

.d Completa delle necessarie controventature, segnalazioni

luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo

smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da

ponteggio

SpCat 4 - sicurezza

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

55,000 55,000

SOMMANO mq 55,000 18,180 999,900

oneri di smaltimento  (SpCat 5)

102 / 102 oneri di smaltimento da pagarsi a presentazione fattura

oneri_smalt SpCat 5 - oneri di smaltimento

Cat 1 -  OG1 - Edifici civili e industriali

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 4´006,780 4´006,780

Parziale LAVORI A MISURA euro 121´386,822

T O T A L E   euro 121´386,822

--------------------------------------
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--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------
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--------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile 45´223,543 37,256

  002 campetto basket via Rosa dei Venti 40´092,449 33,029

  003 attrezzature ed impianti sportivi vari 31´064,150 25,591

  004 sicurezza 999,900 0,824

  005 oneri di smaltimento 4´006,780 3,301

Totale SUPER CATEGORIE euro 121´386,822 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001  OG1 - Edifici civili e industriali 121´386,822 100,000

Totale CATEGORIE euro 121´386,822 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 121´386,822 100,000

M:001 area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile euro 45´223,543 37,256

M:001.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 45´223,543 37,256

M:002 campetto basket via Rosa dei Venti euro 40´092,449 33,029

M:002.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 40´092,449 33,029

M:003 attrezzature ed impianti sportivi vari euro 31´064,150 25,591

M:003.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 31´064,150 25,591

M:004 sicurezza euro 999,900 0,824

M:004.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 999,900 0,824

M:005 oneri di smaltimento euro 4´006,780 3,301

M:005.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´006,780 3,301

TOTALE  euro 121´386,822 100,000
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I M P O R T I
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>

001 area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile;  002 campetto basket via Rosa dei Venti;  003 attrezzature ed

impianti sportivi vari;  004 sicurezza;  005 oneri di smaltimento

euro 121´386,822 100,000

T O T A L E   euro 121´386,822 100,000

     Data, 04/08/2022

Il Tecnico
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Municipalità 7
Miano – Secondigliano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

Accordo quadro avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione ordinaria degli 

impianti sportivi ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”

Elenco prezzi unitari

   IL PROGETTISTA   

                               (Ing. M. Vanacore)                                     

                             

 Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli – Italia - tel. (+39) 0817952268 – fax (+39) 0817952267 1
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max

E.03.010.010 nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,

.c.CAM nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

euro (centocinquantacinque/92) mc 155,920

Nr. 2 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in

E.03.040.010 opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

.a.CAM euro (due/50) kg 2,500

Nr. 3 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di

E.06.020.020 copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e

.a.CAM gli sfridi.

euro (millecinquecentotrentaquattro/50) mc 1´534,500

Nr. 4 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

E.07.010.030 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4

.a.CAM cm

euro (quindici/51) mq 15,510

Nr. 5 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili

E.07.010.030 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior

.b.CAM spessore oltre i 4 cm

euro (tre/21) mq 3,210

Nr. 6 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a

E.08.020.010 qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro

.a.CAM e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti,

riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

euro (ventiotto/44) mq 28,440

Nr. 7 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato Pannello di

E.11.030.050 copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno

.a spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W /mK ,con

giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm

euro (quarantasei/09) mq 46,090

Nr. 8 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a

E.12.060.010 300g/m

.a euro (due/00) mq 2,000

Nr. 9 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in

E.13.030.020 opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm,

.a.CAM previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli

sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

euro (cinquantacinque/30) mq 55,300

Nr. 10 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa,

E.15.020.010 monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi

.a.CAM predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi

speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita

euro (quarantaquattro/35) mq 44,350

Nr. 11 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad

E.15.020.050 alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi

.b.CAM predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi

speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm

euro (quarantaotto/44) mq 48,440

Nr. 12 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra

E.16.020.010 predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con

.a.CAM frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

euro (diciassette/75) mq 17,750

Nr. 13 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo

E.16.020.030 (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore

.a.CAM complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o

esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

euro (ventisei/10) mq 26,100

Nr. 14 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento

E.18.020.050 porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali

.b demolizioni, opere murarie di completamento e finitura

euro (trecentoquarantasei/81) mq 346,810
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Nr. 15 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi

E.18.020.060 impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a

.a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino,

douglas.

euro (cinquecentosessantaquattro/79) cad 564,790

Nr. 16 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore

E.18.050.010 totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm

.a di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico,

rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo

verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente

euro (trecentosettanta/64) mq 370,640

Nr. 17 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce

E.18.050.075 fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di

.a sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con

rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie.

Realizzati in lamiera 10/10

euro (centoquarantasette/97) cad 147,970

Nr. 18 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),

E.19.010.070 eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di

.a.CAM fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.

euro (dieci/24) kg 10,240

Nr. 19 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304

E.19.020.020 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in

.a.CAM commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o

saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato

euro (dieci/94) kg 10,940

Nr. 20 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN

E.19.030.030 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le

.a.CAM opere murarie. Recinzione con pannello grigliato

euro (otto/47) kg 8,470

Nr. 21 Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro

E.20.025.010 stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore

.a nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria

disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per

montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm -

Intercapedine 12 mm (5+12+5)

euro (novantanove/42) mq 99,420

Nr. 22 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura

E.21.010.005 o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

.a.CAM euro (dieci/28) mq 10,280

Nr. 23 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite

E.21.010.010 con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

.a.CAM euro (tre/65) mq 3,650

Nr. 24 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre

E.21.020.030 mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche

.b.CAM euro (nove/84) mq 9,840

Nr. 25 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

E.21.050.005 euro (tre/85) mq 3,850

.a

Nr. 26 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici

E.21.050.010 metalliche già trattate. Al minio di piombo

.a.CAM euro (sette/60) mq 7,600

Nr. 27 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a

E.21.050.030 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale

.c.CAM euro (tre/93) m 3,930

Nr. 28 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a

I.01.010.025. linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le

a valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni

d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi

le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
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euro (cinquanta/49) cad 50,490

Nr. 29 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della

I.01.010.055. colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e

a eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative

rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

euro (cinquantadue/74) cad 52,740

Nr. 30 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in

I.01.020.010. polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta

a intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di

alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria

attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di

idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei

medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso

euro (duecentosessantacinque/41) cad 265,410

Nr. 31 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di

I.01.020.060. erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale,

a compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione

dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il

sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando

euro (duecentonovanta/82) cad 290,820

Nr. 32 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura

I.01.030.060. min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da

a WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato

di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo

anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato

di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di

diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le

pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio

delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili

euro (duemilacinquecentoottanta/24) cad 2´580,240

Nr. 33 Pavimentazione sportiva con manto sintetico a base di resine acriliche  Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione

IS.004.004.a sportiva in resine acriliche multistrato, secondo le seguenti specifiche: - Esecuzione  di  manto  di  sigillatura  ed  aggrappaggio

realizzato  mediante  la spalmatura   continua   su   piano   d'appoggio   bituminoso,   di   resina   acrilica pigmentata, miscelata con

cariche minerali silicee; - Esecuzione di manto di usura, realizzato mediante la spalmatura continua sullo strato di sigillatura, di

resina acrilica al 100%, altamente pigmentata, miscelata con cariche minerali sferoidali selezionate; - Esecuzione di manto di finitura

superficiale, realizzato mediante la stesura sullo strato   di   usura   di   una   mano   di   resina   acrilica   concentrata,   altamente

pigmentata.:

euro (diciannove/21) mq 19,210

Nr. 34 Pavimentazione sportiva in gomma  Tracciamento e successiva segnatura delle linee di gioco della pallacanestro con speciali  vernici

IS.004.005.d applicate  a  spruzzo  o  a  pennello,  nelle  misure  regolamentari secondo le indicazioni della Federazione Italiana Pallacanestro di

colore bianco e/o giallo idonee per pavimentazioni in gomma.

euro (millequattrocento/00) corpo 1´400,000

Nr. 35 Attrezzature sportive per esterno  Fornitura in opera di arredi sportivi per la pallacanestro, mediante: -   Formazione di plinti delle

IS.004.008.a dimensioni di m.1,00x1,00x1,00 eseguito mediante scavo con idonei mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

regolarizzazione delle pareti e getto con cls con dosatura a q.li 2,50 di cemento 325; -   Struttura in monotubolare in acciaio zincato a

caldo a sezione quadrangolare da cm. 15 ancorati in plinto già predisposto; -   Tabelloni regolamentari in resina melaminica completo

di canestri e retine in nylon rinforzato; - Fornitura  e  posa  in  opera,  su  struttura  monotubolare  in  acciaio precedentemente

fornita, di protezione in polietilene reticolato con rivestimento in PVC:

euro (tremiladuecento/00) corpo 3´200,000

Nr. 36 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo

L.01.010.010 di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra

.a pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola

portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto,

serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche

analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per

l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con

corrugato leggero

euro (trentasei/63) cad 36,630

Nr. 37 Punto presa 10 A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;

L.01.010.090 conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con

.a coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;

supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le

opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



pag. 5

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

con corrugato leggero

euro (trentatre/77) cad 33,770

Nr. 38 Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato

L.03.050.020 autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8

.b.CAM euro (centoquarantasette/80) cad 147,800

Nr. 39 posa in opera di un gioco a molla con sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm colorato in massa e resistente ai raggi UV con

NP. 01 un valore di 8 e reciclabile al 100%. Manopole e copri dadi in polietilene. Molla filo 20 mm, h=400 mm fornito

dall’amministrazione. Staffa di collegamento molla/sagoma realizzato in acciaio inox 304 a scomparsa. Staffa da interrare realizzata

in ferro zincato a caldo. Bulloneria in acciaio zincato o inox. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario per dare l'opera compiuta

a regola d'arte.

euro (centoventinove/25) cadauno 129,250

Nr. 40 Rimozione giochino esistente ed il ripristino dello stato di fondazione.

NP. 02 euro (trentanove/16) cadauno 39,160

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di panca orizzontale multifunzione per esercizi di fitness, idonea per spazi pubblici con cartello illustrativo

NP. 03 riportante l’esercizio con relativa descrizione. La panca multifunzione è realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in

autoclave con sali atossici, il prodotto è costituito da 4 montanti verticali aventi sez. 7x7 cm ed assemblati alla pedana in legno

realizzata con tavole sez. 14x2,5 cm e 3 maniglioni sagomati in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. La struttura fitness

presenta anche una struttura composta da montanti in legno e telaio in acciaio zincato e verniciato sul quale è posizionato il cartello

illustrativo, dim. 59,5x123 h cm sprs. 3 mm,  riportante l’esercizio con relativa descrizione e numero di ripetizioni.  Nel prezzo è

compreso tutto quello necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Ingombro max: 90x250xh.215 cm

euro (duemilaseicentosessantasei/75) cadauno 2´666,750

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di attrezzo fitness per sbarra trazioni, realizzato in legno di pino nordico con barre in acciaio zincato.

NP. 04 Dimensioni L396xP9xH240 cm, comprensivo del paletto con cartello esplicativo delle modalità di utilizzo dell’attrezzo. Nel prezzo è

compreso tutto quello necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Spazio minimo 696x309 cm

euro (millesettecentotrentasette/93) cadauno 1´737,930

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di attrezzo fitness parallele L 178xP80xH150 cm. La struttura prevede 4 travi in legno di pino nordico,

NP. 05 collegate da 2 barre orizzontali in acciaio zincato, comprensivo del paletto con cartello esplicativo delle modalità di utilizzo

dell’attrezzo. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Spazio minimo 478x380 cm

euro (milletrecentonovanta/12) cadauno 1´390,120

Nr. 44 Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta.

NP. 06 euro (uno/88) m2 1,880

Nr. 45 Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di  detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali,

NP. 07 curando di non alterare né danneggiare il canale, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio.

euro (tre/76) m 3,760

Nr. 46 Esecuzione di rappezzo di pavimento in marmette, autobloccanti e/o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa.

NP. 08 Compresa rimozione della pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e

pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti

idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta. pavimenti in autobloccanti

spessore 6 cm

euro (sessanta/96) m2 60,960

Nr. 47 Esecuzione di ripristino e rappezzo di muratura a faccia vista in mattoni pieni di laterizio e malta bastarda  a qualsiasi profondità o

NP. 09 altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e

di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la

pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e

finestre, la configurazione a scarpa. Compresa rimozione degli elementi ammalorati in modo da non rovinare il materiale adiacente al

ripristino e/o rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale, compreso il trasporto del materiale e

la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di

risulta.

euro (centotrentanove/50) m2 139,500

Nr. 48 Pulizia aree esterne da erbacce e terriccio, compreso il trasporto del materiale nell'area di cantiere.

NP. 10 euro (uno/88) m2 1,880

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo

NP. 12 smontaggio di quello esistente

euro (centodiciotto/71) cadauno 118,710

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio

NP. 13 pezzo.

euro (trentasei/06) cadauno 36,060

Nr. 51 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente.

NP. 14 euro (venticinque/07) cadauno 25,070
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Nr. 52 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia

NP. 15 batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

euro (novanta/22) cadauno 90,220

Nr. 53 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo smontaggio di quello esistente non più

NP. 16 funzionante.

euro (undici/16) cadauno 11,160

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.

NP. 17 euro (dodici/50) cadauno 12,500

Nr. 55 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente.

NP. 18 euro (otto/51) cadauno 8,510

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di quello vecchio.

NP. 19 euro (ventiuno/80) cadauno 21,800

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente.

NP. 20 euro (quattro/60) cadauno 4,600

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella esistente.

NP. 21 euro (novantauno/52) cadauno 91,520

Nr. 59 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del

NP. 22 preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

euro (ventidue/34) cadauno 22,340

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di rosone e guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

NP. 23 euro (venticinque/56) cadauno 25,560

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte,

NP. 24 compreso lo smontaggio di quello esistente.

euro (tre/66) cadauno 3,660

Nr. 62 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa rimozione di quelli esistente.

NP. 25 euro (venti/37) cadauno 20,370

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo,

NP. 26 la lubrificazione e la verifica della tenuta.

euro (trentauno/57) cadauno 31,570

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella, previo rimozione di quella esistente.

NP. 27 euro (trentaotto/71) cadauno 38,710

Nr. 65 Fornitura e posa in opera di neon a led da 18 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

NP. 28 euro (nove/56) cadauno 9,560

Nr. 66 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

NP. 29 euro (dodici/67) cadauno 12,670

Nr. 67 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la

NP. 30 ricerca del corto circuito e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.

euro (ottantaquattro/94) cadauno 84,940

Nr. 68 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti

NP. 31 euro (cinque/90) cadauno 5,900

Nr. 69 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas, previo taglio della guaina esistente e successiva

NP. 32 spalmatura dei residui bituminosi al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.

euro (quattro/11) mq 4,110

Nr. 70 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per

NP. 33 sostituzione di tubazione deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti di nuova

conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino,

compreso eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a quello rimosso.

euro (trecentouno/30) cadauno 301,300

Nr. 71 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e

NP. 34 magistero, ivi incluso quello relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la rimozione,ove occorre, del

servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare

perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.

euro (novantatre/79) cadauno 93,790

Nr. 72 Intervento per la sola individuazione delle perdite idriche, verifica e sistemazione delle tubazioni  e degli accessori nei servizi

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7
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NP. 35 igienico - sanitario.

euro (novantauno/60) cadauno 91,600

Nr. 73 Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.

NP. 36 euro (settantaotto/34) cadauno 78,340

Nr. 74 Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e

NP. 37 magistero, escluso i ponti di servizio.

euro (settantaotto/34) cadauno 78,340

Nr. 75 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza

NP. 38 di due operai, la pulizia di fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di eventuali rifiuti

fognari asportati

euro (duecentosettantauno/39) cadauno 271,390

Nr. 76 oneri di smaltimento da pagarsi a presentazione fattura

oneri_smalt euro (quattromilasei/78) a corpo 4´006,780

Nr. 77 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa

P.01.010.010 delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro.

.d Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

euro (diciotto/18) mq 18,180

Nr. 78 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta

R.02.020.030 fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm

.a.CAM euro (cinque/12) mq 5,120

Nr. 79 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

R.02.025.050 tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali

.a.CAM riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

euro (dieci/62) mq 10,620

Nr. 80 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e

R.02.035.010 spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per

.b.CAM ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di

elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

euro (zero/55) kg 0,550

Nr. 81 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)

R.02.040.030 euro (uno/61) mq 1,610

.a

Nr. 82 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile

R.02.050.020 euro (quattro/25) ml 4,250

.a.CAM

Nr. 83 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di

R.02.050.030 demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile

.a.CAM euro (due/12) kg 2,120

Nr. 84 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.

R.02.060.032 euro (sei/37) mq 6,370

.a.CAM

Nr. 85 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di

R.02.060.040 pavimento in piastrelle di ceramica

.a.CAM euro (otto/50) mq 8,500

Nr. 86 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti

R.02.060.080 pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

.a euro (due/83) mq 2,830

Nr. 87 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica.

R.02.080.010 Controsoffitti in alluminio o abs

.c.CAM euro (quattro/96) mq 4,960

Nr. 88 Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

R.04.020.010 euro (quarantaquattro/51) mq 44,510

.b

Nr. 89 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da

T.01.020.010 demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,

.a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

euro (quarantaquattro/16) mc 44,160

Nr. 90 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in

U.05.020.095 idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

.a euro (due/59) mq/cm 2,590
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Nr. 91 Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm.

V.01.080.025 Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni

.b di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due

seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm

euro (millesettecentonovantasei/96) cad 1´796,960

Nr. 92 Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di

V.01.080.070 rispetto.Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm

.a euro (centoottantasei/67) cad 186,670

Nr. 93 Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di

V.01.080.070 rispetto.Oscillante su telaio metallico sorretto da 2 paletti e 2 copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x300 mm, altezza 400 mm

.b euro (trecentoquarantaquattro/80) cad 344,800

Nr. 94 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100%

V.01.090.015 EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione

.a.CAM dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli

di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10

euro (centocinquantasette/97) mq 157,970

     Data, 04/08/2022

Il Tecnico
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Municipalità 7
Miano – Secondigliano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

Accordo quadro avente ad oggetto i   “Lavori di manutenzione ordinaria degli   

impianti sportivi ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”

Analisi Nuovi Prezzi 

   IL PROGETTISTA

                               (Ing. M. Vanacore)                                      

                             

 Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli – Italia - tel. (+39) 0817952268 – fax (+39) 0817952267 1

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ANALISI  PREZZO 

NP.01 Rimozione giochino esistente ed il ripristino dello stato di fondazione. 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

1 Materiali unitario derivato %

a  €                -   

b

c

d  €                -   

e  €                -   

sommano materiali  €                -   0,00%

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

2 Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %

a trasporto materiale %  €                -   

b  €                -   

c  €                -   

d  €                -   

e  €                -   

sommano noli e trasporti  €                -   0,00%

N. Descrizione

u.m. quantità

importi € incidenza

3 unitario derivato %

a 3 livello Operaio Specializzato ora 0,500 33,15  €          16,58 

b 2 livello Operaio Qualificato ora 0,000 30,78  €                -   

c 1 livello Operaio Comune ora 0,500 27,71  €          13,86 

d  €                -   

e  €                -   

sommano mano d'opera  €          30,43 77,70%

4  €          30,43 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

5 unitario derivato %

Spese generali % 17%                                       5,17 13,21%

6  €          35,60 

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

7 %

Sicurezza % 5%  €                                   0,26 0,66%

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

8 %

utile impresa % 10%  €                                   3,56 9,09%

N. Descrizione importi €

9  €                                 39,16 100,00%

N. Descrizione u.m. quantità importi € incidenza

10 Prezzo di applicazione (su 9) cad  €                                 39,16 

Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente 
nelle spese generali)

sommano 1+2+3

Spese generali (su 4)

sommano costi totali  4+5

Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali)

Utile d'impresa (su 6)

incidenza
%

Totale prezzo  (6+8)

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ANALISI  PREZZO 

NP.02

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

1 Materiali unitario derivato %

a a corpo 1,00 70,00  €          70,00 

b

c

d  €                -   

e  €                -   

sommano materiali  €          70,00 54,16%

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

2 Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %

a trasporto materiale %  €                -   

b  €                -   

c  €                -   

d  €                -   

e  €                -   

sommano noli e trasporti  €                -   0,00%

N. Descrizione

u.m. quantità

importi € incidenza

3 unitario derivato %

a 3 livello Operaio Specializzato ora 0,500 33,15  €          16,58 

b 2 livello Operaio Qualificato ora 0,000 30,78  €                -   

c 1 livello Operaio Comune ora 0,500 27,71  €          13,86 

d  €                -   

e  €                -   

sommano mano d'opera  €          30,43 23,54%

4  €        100,43 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

5 unitario derivato %

Spese generali % 17%                                     17,07 13,21%

6  €        117,50 

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

7 %

Sicurezza % 5%  €                                   0,85 0,66%

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

8 %

utile impresa % 10%  €                                 11,75 9,09%

N. Descrizione importi €

9  €                               129,25 100,00%

N. Descrizione u.m. quantità importi € incidenza

10 Prezzo di applicazione (su 9) cad  €                               129,25 

posa in opera di un gioco a molla con sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm colorato in massa e resistente ai raggi UV con un 
valore di 8 e reciclabile al 100%. Manopole e copri dadi in polietilene. Molla filo 20 mm, h=400 mm fornito dall’amministrazione. 
Staffa di collegamento molla/sagoma realizzato in acciaio inox 304 a scomparsa. Staffa da interrare realizzata in ferro zincato a caldo. 
Bulloneria in acciaio zincato o inox. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 

Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente 
nelle spese generali)

sommano 1+2+3

Spese generali (su 4)

sommano costi totali  4+5

Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali)

Utile d'impresa (su 6)

incidenza
%

Totale prezzo  (6+8)

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ANALISI  PREZZO 

NP.03

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

1 Materiali unitario derivato %

a panca orizzontale con cartello illustrativo a corpo 1,00  €  1.885,38  €     1.885,38 

b materiale per l’installazione % 0,03  €  1.885,38  €          56,56 

c

d  €                -   

e  €                -   

sommano materiali  €     1.941,94 72,82%

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

2 Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %

a trasporto materiale % 0,02 1.941,94  €          38,84 

b  €                -   

c  €                -   

d  €                -   

e  €                -   

sommano noli e trasporti  €          38,84 1,46%

N. Descrizione

u.m. quantità

importi € incidenza

3 unitario derivato %

a 3 livello Operaio Specializzato ora 1,500 33,15  €          49,73 

b 2 livello Operaio Qualificato ora 0,000 30,78  €                -   

c 1 livello Operaio Comune ora 1,500 27,71  €          41,57 

d  €                -   

e  €                -   

sommano mano d'opera  €          91,29 3,42%

4  €     2.072,07 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

5 unitario derivato %

Spese generali % 17%                                   352,25 13,21%

6  €     2.424,32 

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

7 %

Sicurezza % 5%  €                                 17,61 0,66%

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

8 %

utile impresa % 10%  €                               242,43 9,09%

N. Descrizione importi €

9  €                            2.666,75 100,00%

N. Descrizione u.m. quantità importi € incidenza

10 Prezzo di applicazione (su 9) cad  €                            2.666,75 

Fornitura e posa in opera di panca orizzontale multifunzione per esercizi di fitness, idonea per spazi pubblici con cartello illustrativo 
riportante l’esercizio con relativa descrizione. La panca multifunzione è realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici, il prodotto è costituito da 4 montanti verticali aventi sez. 7x7 cm ed assemblati alla pedana in legno 
realizzata con tavole sez. 14x2,5 cm e 3 maniglioni sagomati in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. La struttura fitness presenta 
anche una struttura composta da montanti in legno e telaio in acciaio zincato e verniciato sul quale è posizionato il cartello illustrativo, 
dim. 59,5x123 h cm sprs. 3 mm,  riportante l’esercizio con relativa descrizione e numero di ripetizioni.  Nel prezzo è compreso tutto 
quello necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Ingombro max: 90x250xh.215 cm

Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente 
nelle spese generali)

sommano 1+2+3

Spese generali (su 4)

sommano costi totali  4+5

Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali)

Utile d'impresa (su 6)

incidenza
%

Totale prezzo  (6+8)

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ANALISI  PREZZO 

NP.04

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

1 Materiali unitario derivato %

a panca orizzontale con cartello illustrativo a corpo 1,00  €  1.198,44  €     1.198,44 

b materiale per l’installazione % 0,03  €  1.198,44  €          35,95 

c

d  €                -   

e  €                -   

sommano materiali  €     1.234,39 71,03%

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

2 Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %

a trasporto materiale % 0,02 1.234,39  €          24,69 

b  €                -   

c  €                -   

d  €                -   

e  €                -   

sommano noli e trasporti  €          24,69 1,42%

N. Descrizione

u.m. quantità

importi € incidenza

3 unitario derivato %

a 3 livello Operaio Specializzato ora 1,500 33,15  €          49,73 

b 2 livello Operaio Qualificato ora 0,000 30,78  €                -   

c 1 livello Operaio Comune ora 1,500 27,71  €          41,57 

d  €                -   

e  €                -   

sommano mano d'opera  €          91,29 5,25%

4  €     1.350,37 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

5 unitario derivato %

Spese generali % 17%                                   229,56 13,21%

6  €     1.579,93 

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

7 %

Sicurezza % 5%  €                                 11,48 0,66%

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

8 %

utile impresa % 10%  €                               157,99 9,09%

N. Descrizione importi €

9  €                            1.737,93 100,00%

N. Descrizione u.m. quantità importi € incidenza

10 Prezzo di applicazione (su 9) cad  €                            1.737,93 

Fornitura e posa in opera di attrezzo fitness per sbarra trazioni, realizzato in legno di pino nordico con barre in acciaio zincato. 
Dimensioni L396xP9xH240 cm, comprensivo del paletto con cartello esplicativo delle modalità di utilizzo dell’attrezzo. Nel prezzo è 
compreso tutto quello necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Spazio minimo 696x309 cm

Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente 
nelle spese generali)

sommano 1+2+3

Spese generali (su 4)

sommano costi totali  4+5

Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali)

Utile d'impresa (su 6)

incidenza
%

Totale prezzo  (6+8)

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ANALISI  PREZZO 

NP.05

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

1 Materiali unitario derivato %

a panca orizzontale con cartello illustrativo a corpo 1,00  €      970,17  €        970,17 

b materiale per l’installazione % 0,03  €      970,17  €          29,11 

c

d  €                -   

e  €                -   

sommano materiali  €        999,28 71,88%

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

2 Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %

a trasporto materiale % 0,02 999,28  €          19,99 

b  €                -   

c  €                -   

d  €                -   

e  €                -   

sommano noli e trasporti  €          19,99 1,44%

N. Descrizione

u.m. quantità

importi € incidenza

3 unitario derivato %

a 3 livello Operaio Specializzato ora 1,000 33,15  €          33,15 

b 2 livello Operaio Qualificato ora 0,000 30,78  €                -   

c 1 livello Operaio Comune ora 1,000 27,71  €          27,71 

d  €                -   

e  €                -   

sommano mano d'opera  €          60,86 4,38%

4  €     1.080,12 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

5 unitario derivato %

Spese generali % 17%                                   183,62 13,21%

6  €     1.263,74 

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

7 %

Sicurezza % 5%  €                                   9,18 0,66%

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

8 %

utile impresa % 10%  €                               126,37 9,09%

N. Descrizione importi €

9  €                            1.390,12 100,00%

N. Descrizione u.m. quantità importi € incidenza

10 Prezzo di applicazione (su 9) cad  €                            1.390,12 

Fornitura e posa in opera di attrezzo fitness parallele L 178xP80xH150 cm. La struttura prevede 4 travi in legno di pino nordico, 
collegate da 2 barre orizzontali in acciaio zincato, comprensivo del paletto con cartello esplicativo delle modalità di utilizzo 
dell’attrezzo. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Spazio minimo 478x380 cm

Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente 
nelle spese generali)

sommano 1+2+3

Spese generali (su 4)

sommano costi totali  4+5

Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali)

Utile d'impresa (su 6)

incidenza
%

Totale prezzo  (6+8)

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ANALISI  PREZZO 

NP.06 Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in basso del materiale di risulta.

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

1 Materiali unitario derivato %

a  €                -   

b  €                -   

c

d  €                -   

e  €                -   

sommano materiali  €                -   0,00%

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

2 Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %

a  €                -   

b  €                -   

c  €                -   

d  €                -   

e  €                -   

sommano noli e trasporti  €                -   0,00%

N. Descrizione

u.m. quantità

importi € incidenza

3 unitario derivato %

a 3 livello Operaio Specializzato ora 0,000 33,15  €                -   

b 2 livello Operaio Qualificato ora 0,025 30,78  €            0,77 

c 1 livello Operaio Comune ora 0,025 27,71  €            0,69 

d  €                -   

e  €                -   

sommano mano d'opera  €            1,46 77,70%

4  €            1,46 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

5 unitario derivato %

Spese generali % 17%                                       0,25 13,21%

6  €            1,71 

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

7 %

Sicurezza % 5%  €                                   0,01 0,66%

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

8 %

utile impresa % 10%  €                                   0,17 9,09%

N. Descrizione importi €

9  €                                   1,88 100,00%

N. Descrizione u.m. quantità importi € incidenza

10 Prezzo di applicazione (su 9) mq  €                                   1,88 

Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente 
nelle spese generali)

sommano 1+2+3

Spese generali (su 4)

sommano costi totali  4+5

Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali)

Utile d'impresa (su 6)

incidenza
%

Totale prezzo  (6+8)

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ANALISI  PREZZO 

NP.07

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

1 Materiali unitario derivato %

a  €               -   

b  €               -   

c

d  €               -   

e  €               -   

sommano materiali  €               -   0,00%

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

2 Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %

a  €               -   

b  €               -   

c  €               -   

d  €               -   

e  €               -   

sommano noli e trasporti  €               -   0,00%

N. Descrizione

u.m. quantità

importi € incidenza

3 unitario derivato %

a 3 livello Operaio Specializzato ora 0,000 33,15  €               -   

b 2 livello Operaio Qualificato ora 0,050 30,78  €           1,54 

c 1 livello Operaio Comune ora 0,050 27,71  €           1,39 

d  €               -   

e  €               -   

sommano mano d'opera  €           2,92 77,70%

4  €           2,92 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

5 unitario derivato %

Spese generali % 17%                                     0,50 13,21%

6  €           3,42 

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

7 %

Sicurezza % 5%  €                                 0,02 0,66%

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

8 %

utile impresa % 10%  €                                 0,34 9,09%

N. Descrizione importi €

9  €                                 3,76 100,00%

N. Descrizione u.m. quantità importi € incidenza

10 Prezzo di applicazione (su 9) ml  €                                 3,76 

Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di  detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, 
curando di non alterare né danneggiare il canale, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio.

Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente 
nelle spese generali)

sommano 1+2+3

Spese generali (su 4)

sommano costi totali  4+5

Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali)

Utile d'impresa (su 6)

incidenza
%

Totale prezzo  (6+8)

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ANALISI  PREZZO 

NP.08

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

1 Materiali unitario derivato %

a sabbia di cava lavata e vagliata mc 0,07  €       25,65  €           1,80 

b cemento in sacchi tipo 325 100 kg 0,15  €       10,41  €           1,56 

c masselli da 6 cm mq 1,00  €         8,75  €           8,75 

d  €               -   

e  €               -   

sommano materiali  €         12,11 19,86%

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

2 Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %

a trasporto % 0,02  €       12,11  €           0,24 

b betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350l) ora 0,01  €       55,96  €           0,56 

c compattatore a piastra vibrante da 500 kg ora 0,05  €       31,83  €           1,59 

d  €               -   

e  €               -   

sommano noli e trasporti  €           2,39 3,93%

N. Descrizione

u.m. quantità

importi € incidenza

3 unitario derivato %

a 3 livello Operaio Specializzato ora 0,540 33,15  €         17,90 

b 2 livello Operaio Qualificato ora 0,000 30,78  €               -   

c 1 livello Operaio Comune ora 0,540 27,71  €         14,96 

d  €               -   

e  €               -   

sommano mano d'opera  €         32,86 53,91%

4  €         47,36 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

5 unitario derivato %

Spese generali % 17%                                     8,05 13,21%

6  €         55,42 

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

7 %

Sicurezza % 5%  €                                 0,40 0,66%

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

8 %

utile impresa % 10%  €                                 5,54 9,09%

N. Descrizione importi €

9  €                                60,96 100,00%

N. Descrizione u.m. quantità importi € incidenza

10 Prezzo di applicazione (su 9) mq  €                                60,96 

Esecuzione di rappezzo di pavimento in marmette, autobloccanti e/o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della 

pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo 

materiale, compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a 

discarica dei materiali di risulta. pavimenti in autobloccanti spessore 6 cm

Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente 
nelle spese generali)

sommano 1+2+3

Spese generali (su 4)

sommano costi totali  4+5

Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali)

Utile d'impresa (su 6)

incidenza
%

Totale prezzo  (6+8)

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ANALISI  PREZZO 

NP.09

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

1 Materiali unitario derivato %

a mattoni estrusi con superficie sabbiata da 5,5x12x25 cm cad 64,00  €         0,31  €         19,84 

b mc 0,06  €       98,00  €           5,88 

c  €               -   

d  €               -   

e  €               -   

sommano materiali  €         25,72 18,44%

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

2 Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %

a trasporto % 0,02  €       25,72  €           0,51 

b  €               -   

c  €               -   

d  €               -   

e  €               -   

sommano noli e trasporti  €           0,51 0,37%

N. Descrizione

u.m. quantità

importi € incidenza

3 unitario derivato %

a 3 livello Operaio Specializzato ora 1,350 33,15  €         44,75 

b 2 livello Operaio Qualificato ora 0,000 30,78  €               -   

c 1 livello Operaio Comune ora 1,350 27,71  €         37,41 

d  €               -   

e  €               -   

sommano mano d'opera  €         82,16 58,89%

4  €       108,40 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

5 unitario derivato %

Spese generali % 17%                                   18,43 13,21%

6  €       126,82 

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

7 %

Sicurezza % 5%  €                                 0,92 0,66%

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

8 %

utile impresa % 10%  €                               12,68 9,09%

N. Descrizione importi €

9  €                              139,50 100,00%

N. Descrizione u.m. quantità importi € incidenza

10 Prezzo di applicazione (su 9) mq  €                              139,50 

Esecuzione di ripristino e rappezzo di muratura a faccia vista in mattoni pieni di laterizio e malta bastarda  a qualsiasi profondità o 
altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di 
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, 
la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la 
configurazione a scarpa. Compresa rimozione degli elementi ammalorati in modo da non rovinare il materiale adiacente al ripristino 
e/o rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale, compreso il trasporto del materiale e la fornitura 
delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di risulta.

malta bastarda dosata a 250 kg di calce idraulica e 150 kg di 
cemento

Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente 
nelle spese generali)

sommano 1+2+3

Spese generali (su 4)

sommano costi totali  4+5

Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali)

Utile d'impresa (su 6)

incidenza
%

Totale prezzo  (6+8)

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ANALISI  PREZZO 

NP.10 Pulizia aree esterne da erbacce e terriccio, compreso il trasporto del materiale nell’area di cantiere.

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

1 Materiali unitario derivato %

a  €                -   

b  €                -   

c

d  €                -   

e  €                -   

sommano materiali  €                -   0,00%

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

2 Noli e Trasporti (a caldo) unitario derivato %

a  €                -   

b  €                -   

c  €                -   

d  €                -   

e  €                -   

sommano noli e trasporti  €                -   0,00%

N. Descrizione

u.m. quantità

importi € incidenza

3 unitario derivato %

a 3 livello Operaio Specializzato ora 0,000 33,15  €                -   

b 2 livello Operaio Qualificato ora 0,025 30,78  €            0,77 

c 1 livello Operaio Comune ora 0,025 27,71  €            0,69 

d  €                -   

e  €                -   

sommano mano d'opera  €            1,46 77,70%

4  €            1,46 

N. Descrizione
u.m. quantità

importi € incidenza

5 unitario derivato %

Spese generali % 17%                                       0,25 13,21%

6  €            1,71 

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

7 %

Sicurezza % 5%  €                                   0,01 0,66%

N. Descrizione
u.m. quantità importi €

incidenza

8 %

utile impresa % 10%  €                                   0,17 9,09%

N. Descrizione importi €

9  €                                   1,88 100,00%

N. Descrizione u.m. quantità importi € incidenza

10 Prezzo di applicazione (su 9) mq  €                                   1,88 

Mano d'opera (effettivamente impiegato e non ricadente 
nelle spese generali)

sommano 1+2+3

Spese generali (su 4)

sommano costi totali  4+5

Incidenza sicurezza (inclusi nelle spese generali)

Utile d'impresa (su 6)

incidenza
%

Totale prezzo  (6+8)

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.12

ANAGRAFICA

Codice NP.12

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 30               16,58 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79              -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 30               13,86 

Totale Risorse Umane        30,44 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Rubinetto miscelatore monocomando cad        60,00            1,00        60,00 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Prodotti da costruzione        60,00 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          1,80 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Attrezzature          1,80 

Spese generali % 17,00%        15,68 

Utili % 10,00%        10,79 

Prezzo di applicazione      118,71 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.12

cad.      118,71 25,64%          0,61 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando 
con bocca di erogazione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo monocomando 
con bocca di erogazione centrale, compreso lo smontaggio di quello esistente

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.13

ANAGRAFICA

Codice NP.13

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 20               11,05 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79 

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 20                 9,24 

Totale Risorse Umane        20,29 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Galleggiante per cassetta scaricatrice cad          7,50            1,00          7,50 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Prodotti da costruzione          7,50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,23 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Attrezzature          0,23 

Spese generali % 17,00%          4,76 

Utili % 10,00%          3,28 

Prezzo di applicazione        36,06 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.13

cad.        36,06 56,28%          0,41 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso 
igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso 
igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.14

ANAGRAFICA

Codice NP.14

Descrizione Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente.

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 6                 3,32 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79 

3 31 livello Operaio Comune  ora         27,72 6                 2,77 

Totale Risorse Umane          6,09 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Rubinetto a Muro cad        12,50            1,00        12,50 

2 accessori e guarnizioni cad          0,50            1,00          0,50 

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione        13,00 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,39 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,39 

Spese generali % 17,00%          3,31 

Utili % 10,00%          2,28 

Prezzo di applicazione        25,07 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.14

Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di quello esistente. cad.        25,07 24,29%          0,12 

Data

Il Tecnico

sicurezza/
manodopera

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.15

ANAGRAFICA

Codice NP.15

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 30               16,58 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79 

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 30               13,86 

Totale Risorse Umane        30,44 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Batteria catis cad        38,50            1,00        38,50 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Prodotti da costruzione        38,50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          1,16 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Attrezzature          1,16 

Spese generali % 17,00%        11,92 

Utili % 10,00%          8,20 

Prezzo di applicazione        90,22 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.15

cad.        90,22 33,74%          0,61 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso 
igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso 
igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.16

ANAGRAFICA

Codice NP.16

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 5                 2,76 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 5                 2,31 

Totale Risorse Umane          5,07 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Flessibile cad          3,50            1,00          3,50 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          3,50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,11 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,11 

Spese generali % 17,00%          1,47 

Utili % 10,00%          1,01 

Prezzo di applicazione        11,16 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.16

cad.        11,16 45,45%          0,10 

Data

Il Tecnico

Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo 
smontaggio di quello esistente non più funzionante.

sicurezza/
manodopera

Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo 
smontaggio di quello esistente non più funzionante.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.17

ANAGRAFICA

Codice NP.17

Descrizione Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 5                 2,76 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79              -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 5                 2,31 

Totale Risorse Umane          5,07 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Tubo Jolly cad          4,50            1,00          4,50 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Prodotti da costruzione          4,50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,14 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Attrezzature          0,14 

Spese generali % 17,00%          1,65 

Utili % 10,00%          1,14 

Prezzo di applicazione        12,50 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.17 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente. cad.        12,50 40,58%          0,10 

Data

Il Tecnico

sicurezza/
manodopera

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.18

ANAGRAFICA

Codice NP.18

Descrizione Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente.

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 5                 2,76 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79              -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 5                 2,31 

Totale Risorse Umane          5,07 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Tubo vaso cad          1,50            1,00          1,50 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Prodotti da costruzione          1,50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,05 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Attrezzature          0,05 

Spese generali % 17,00%          1,12 

Utili % 10,00%          0,77 

Prezzo di applicazione          8,51 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.18 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente. cad.          8,51 59,61%          0,10 

Data

Il Tecnico

sicurezza/
manodopera

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.19

ANAGRAFICA

Codice NP.19

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 9                 4,97 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 9                 4,16 

Totale Risorse Umane          9,13 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Rubinetto sottolavabo filtro cad          7,58            1,00          7,58 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          7,58 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,23 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,23 

Spese generali % 17,00%          2,88 

Utili % 10,00%          1,98 

Prezzo di applicazione        21,80 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.19

cad.        21,80 41,89%          0,18 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di 
quello vecchio.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di 
quello vecchio.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.20

ANAGRAFICA

Codice NP.20

Descrizione Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente.

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 3                 1,66 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79              -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 3                 1,39 

Totale Risorse Umane          3,05 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Briglia vaso cad          0,50            1,00          0,50 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Prodotti da costruzione          0,50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,02 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Attrezzature          0,02 

Spese generali % 17,00%          0,61 

Utili % 10,00%          0,42 

Prezzo di applicazione          4,60 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.20

Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente. cad.          4,60 66,38%          0,06 

Data

Il Tecnico

sicurezza/
manodopera

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.21

ANAGRAFICA

Codice NP.21

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 25               13,81 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79              -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 25               11,55 

Totale Risorse Umane        25,36 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Cassetta a zaino cad        44,42            1,00        44,42 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Prodotti da costruzione        44,42 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          1,33 

2              -   

3              -   

4              -   

5              -   

Totale Attrezzature          1,33 

Spese generali % 17,00%        12,09 

Utili % 10,00%          8,32 

Prezzo di applicazione        91,52 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.21

cad.        91,52 27,71%          0,51 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella 
esistente.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella 
esistente.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.22

ANAGRAFICA

Codice NP.22

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 10                  5,53 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 10                  4,62 

Totale Risorse Umane        10,15 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice cad           7,00             1,00           7,00 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione           7,00 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)           0,21 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature           0,21 

Spese generali % 17,00%           2,95 

Utili % 10,00%           2,03 

Prezzo di applicazione        22,34 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.22

cad.        22,34 45,43%           0,20 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso 
igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare 
il lavoro eseguito a regola d'arte.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso 
igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare 
il lavoro eseguito a regola d'arte.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.23

ANAGRAFICA

Codice NP.23

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 15                 8,29 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 15                 6,93 

Totale Risorse Umane        15,22 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Tubo scarico cassetta cad          4,50            1,00          4,50 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          4,50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,14 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,14 

Spese generali % 17,00%          3,38 

Utili % 10,00%          2,32 

Prezzo di applicazione        25,56 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.23

cad.        25,56 59,56%          0,30 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di rosone e 
guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di rosone e 
guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.24

ANAGRAFICA

Codice NP.24

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 1   4/5           0,99 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 1   4/5           0,83 

Totale Risorse Umane          1,82 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Rubinetto rompigetto cad          1,00            1,00          1,00 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          1,00 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,03 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,03 

Spese generali % 17,00%          0,48 

Utili % 10,00%          0,33 

Prezzo di applicazione          3,66 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.24

cad.          3,66 49,73%          0,04 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e 
quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte, compreso lo smontaggio di 
quello esistente.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e 
quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte, compreso lo smontaggio di 
quello esistente.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.25

ANAGRAFICA

Codice NP.25

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 9                 4,97 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 9                 4,16 

Totale Risorse Umane          9,13 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Tubo di risciacquo cad          6,50            1,00          6,50 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          6,50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,20 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,20 

Spese generali % 17,00%          2,69 

Utili % 10,00%          1,85 

Prezzo di applicazione        20,37 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.25

cad.        20,37 44,83%          0,18 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa 
rimozione di quelli esistente.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa 
rimozione di quelli esistente.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.26

ANAGRAFICA

Codice NP.26

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 12                 6,63 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 12                 5,54 

Totale Risorse Umane        12,17 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Pulsante catis cad        10,00            1,00        10,00 

2 Librificante e minuterie cad          2,00            1,00          2,00 

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione        12,00 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,36 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,36 

Spese generali % 17,00%          4,17 

Utili % 10,00%          2,87 

Prezzo di applicazione        31,57 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.26

cad        31,57 38,55%          0,24 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso 
igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della 
tenuta.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso 
igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della 
tenuta.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.27

ANAGRAFICA

Codice NP.27

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 20               11,05 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 20                 9,24 

Totale Risorse Umane        20,29 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Piletta cad          9,50            1,00          9,50 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          9,50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,29 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,29 

Spese generali % 17,00%          5,11 

Utili % 10,00%          3,52 

Prezzo di applicazione        38,71 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.27

cad.        38,71 52,42%          0,41 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella, 
previo rimozione di quella esistente.

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a catenella, 
previo rimozione di quella esistente.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.28

ANAGRAFICA

Codice NP.28

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 3                 1,66 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 3                 1,39 

Totale Risorse Umane          3,05 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Neon a led cad          4,25            1,00          4,25 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          4,25 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,13 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,13 

Spese generali % 17,00%          1,26 

Utili % 10,00%          0,87 

Prezzo di applicazione          9,56 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.28

cad          9,56 31,91%          0,06 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di neon a led da 18 W, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.   

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di neon a led da 18 W, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.   

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.29

ANAGRAFICA

Codice NP.29

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 3                 1,66 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 3                 1,39 

Totale Risorse Umane          3,05 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Neon a led cad          6,60            1,00          6,60 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          6,60 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,20 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,20 

Spese generali % 17,00%          1,67 

Utili % 10,00%          1,15 

Prezzo di applicazione        12,67 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.29

cad        12,67 24,08%          0,06 

Data

Il Tecnico

Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.   

sicurezza/
manodopera

Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.   

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.30

ANAGRAFICA

Codice NP.30

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 60               33,15 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79 60               30,79 

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72               -   

Totale Risorse Umane        63,94 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Cavo cad          2,00            1,00          2,00 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          2,00 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,06 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,06 

Spese generali % 17,00%        11,22 

Utili % 10,00%          7,72 

Prezzo di applicazione        84,94 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.30

cad        84,94 75,28%          1,28 

Data

Il Tecnico

Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso 
l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua 
eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.

sicurezza/
manodopera

Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere, compreso 
l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito e la sua 
eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.31

ANAGRAFICA

Codice NP.31

Descrizione Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti

DETTAGLI

Unità di misura cad

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 4                 2,21 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 4                 1,85 

Totale Risorse Umane          4,06 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Starter cad          0,50            1,00          0,50 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          0,50 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,02 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,02 

Spese generali % 17,00%          0,78 

Utili % 10,00%          0,54 

Prezzo di applicazione          5,90 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.31
Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti cad          5,90 68,87%          0,08 

Data

Il Tecnico

sicurezza/
manodopera

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.32

ANAGRAFICA

Codice NP.32

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura mq

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 3                 1,66 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79               -   

3 1 livello Operaio Comune  ora         27,72 3                 1,39 

Totale Risorse Umane          3,05 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 gas propano in contenitore da 25 kg kg          0,77            0,20          0,15 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          0,15 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,00 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,00 

Spese generali % 17,00%          0,54 

Utili % 10,00%          0,37 

Prezzo di applicazione          4,11 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.32

mq          4,11 74,13%          0,06 

Data

Il Tecnico

Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas, previo 
taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di 
ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.

sicurezza/
manodopera

Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas, previo 
taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi al fine di 
ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova impermeabilizzazione.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.33

ANAGRAFICA

Codice NP.33

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 180               99,45 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79 

3 31 livello Operaio Comune  ora         27,72 180               83,16 

Totale Risorse Umane      182,61 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 Materiale di consuno (tubazione, pezzi speciali, pavimenti e rivestimenti) a corpo        50,00            1,00        50,00 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione        50,00 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          1,50 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          1,50 

Spese generali % 17,00%        39,80 

Utili % 10,00%        27,39 

Prezzo di applicazione      301,30 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.33

cad.      301,30 60,61%          3,65 

Data

Il Tecnico

Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di 
scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata 
di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti 
di nuova conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, 
nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il 
pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a quello rimosso.

sicurezza/
manodopera

scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione deteriorata 
di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle relative parti 
di nuova conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e raddrizzature, 
nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso eventualmente il 
pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a quello rimosso.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.34

ANAGRAFICA

Codice NP.34

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 70               38,68 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79 

3 31 livello Operaio Comune  ora         27,72 70               32,34 

Totale Risorse Umane        71,02 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 bulloni e cemento cad          0,30            2,00          0,60 

2 cemento bianco a corpo          1,20            1,00          1,20 

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione          1,80 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,05 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,05 

Spese generali % 17,00%        12,39 

Utili % 10,00%          8,53 

Prezzo di applicazione        93,79 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.34

cad.        93,79 75,72%          1,42 

Data

Il Tecnico

Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante 
l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello 
relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la 
rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante 
fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta 
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.

sicurezza/
manodopera

Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante 
l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello 
relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la 
rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionemento mediante 
fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare perfetta 
funzionalità all'utilizzo dell'igienico.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.35

ANAGRAFICA

Codice NP.35

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 60               33,15 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79 

3 31 livello Operaio Comune  ora         27,72 60               27,72 

Totale Risorse Umane        60,87 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1 materiale di consumo a corpo        10,00            1,00        10,00 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione        10,00 

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 incidenza trasporto franco cantiere (3% tot. Materiali)          0,30 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature          0,30 

Spese generali % 17,00%        12,10 

Utili % 10,00%          8,33 

Prezzo di applicazione        91,60 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.35

cad.        91,60 66,45%          1,22 

Data

Il Tecnico

Intervento per la sola individuazione delle perdite idriche, verifica e sistemazione delle 
tubazioni  e degli accessori nei servizi igienico - sanitario.

sicurezza/
manodopera

Intervento per la sola individuazione delle perdite idriche, verifica e sistemazione delle 
tubazioni  e degli accessori nei servizi igienico - sanitario.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.36

ANAGRAFICA

Codice NP.36

Descrizione Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 60               33,15 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79 

3 31 livello Operaio Comune  ora         27,72 60               27,72 

Totale Risorse Umane        60,87 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione               -   

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1               -   

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature               -   

Spese generali % 17,00%        10,35 

Utili % 10,00%          7,12 

Prezzo di applicazione        78,34 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.36

Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni. cad.        78,34 77,70%          1,22 

Data

Il Tecnico

sicurezza/
manodopera

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.37

ANAGRAFICA

Codice NP.37

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 60               33,15 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79 

3 31 livello Operaio Comune  ora         27,72 60               27,72 

Totale Risorse Umane        60,87 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione               -   

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature               -   

Spese generali % 17,00%        10,35 

Utili % 10,00%          7,12 

Prezzo di applicazione        78,34 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.37

cad.        78,34 77,70%          1,22 

Data

Il Tecnico

Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di 
pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio.

sicurezza/
manodopera

Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di 
pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio.

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



SCHEDA NP.38

ANAGRAFICA

Codice NP.38

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cad.

2,00%

ARTICOLI

n. Descrizione Risorse Umane u.m. Prezzo Minuti Totale

1 3 livello Operaio Specializzato  ora         33,15 60               33,15 

2 2 livello Operaio Qualificato  ora         30,79 

3 31 livello Operaio Comune  ora         27,72 60               27,72 

Totale Risorse Umane        60,87 

n. Descrizione Prodotti da Costruzione u.m. Prezzo Quantità Totale

1

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Prodotti da costruzione               -   

n. Descrizione Attrezzature u.m. Prezzo Quantità Totale

1 autobotte per espurgo ora      150,00          60,00      150,00 

2               -   

3               -   

4               -   

5               -   

Totale Attrezzature      150,00 

Spese generali % 17,00%        35,85 

Utili % 10,00%        24,67 

Prezzo di applicazione      271,39 

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa Descrizione u.m. Prezzo % Mdo Sic.

NP.38

cad.      271,39 22,43%          1,22 

Data

Il Tecnico

Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di 
automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine 
lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di 
eventuali rifiuti fognari asportati

sicurezza/
manodopera

Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di 
automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di fine 
lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica autorizzata di 
eventuali rifiuti fognari asportati

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



Municipalità 7
Miano – Secondigliano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

Accordo quadro avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione ordinaria degli 

impianti sportivi ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”

Stima Incidenza Manodopera

   IL PROGETTISTA .

                               (Ing. M. Vanacore)                                  

                             

 Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli – Italia - tel. (+39) 0817952268 – fax (+39) 0817952267 1

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in

E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

.c.CAM Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e

del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C20/25

SOMMANO mc 31,500 155,920 4´911,480 343,804 7,000

2 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,

.a.CAM le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

SOMMANO kg 1´165,500 2,500 2´913,750 495,338 17,000

3 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in

E.06.020.020 legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60,

.a.CAM fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la

necessaria chiodatura e gli sfridi.

SOMMANO mc 1,962 1´534,500 3´010,689 60,214 2,000

4 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m

E.07.010.030 di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

.a.CAM resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente.

Spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO mq 9,512 15,510 147,531 78,191 53,000

5 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m

E.07.010.030 di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

.b.CAM resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per

ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

SOMMANO mq 38,048 3,210 122,134 62,288 51,000

6 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita

E.08.020.010 con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti

.a.CAM rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli

spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei

mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,

spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

SOMMANO mq 15,274 28,440 434,393 225,884 52,000

7 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto

E.11.030.050 interno in acciaio zincato e preverniciato Pannello di copertura termoisolante con

.a supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato,

distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica

con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W /mK ,con giunto

impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a

vite. Spessore pannello 40 mm

SOMMANO mq 14,410 46,090 664,157 139,473 21,000

8 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine

E.13.030.020 porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta

.a.CAM cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non

inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento

puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi

speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la

pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

SOMMANO mq 8,893 55,300 491,783 172,124 35,000

9 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in

E.15.020.010 piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con

.a.CAM superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su

sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la

suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli,

spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni

20x20 cm, a tinta unita

SOMMANO mq 38,624 44,350 1´712,974 702,320 41,000

10 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza

E.15.020.050 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 14´408,891 2´279,636

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´408,891 2´279,636

.b.CAM scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con

idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione

geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i

pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la

pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm

SOMMANO mq 32,054 48,440 1´552,696 574,497 37,000

11 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,

E.16.020.010 costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel

.a.CAM prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo

rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a

15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

SOMMANO mq 38,624 17,750 685,576 315,365 46,000

12 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un

E.16.020.030 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di

.a.CAM rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla

pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con

predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o

esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

SOMMANO mq 25,791 26,100 673,145 356,767 53,000

13 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro

E.18.020.050 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a

.b scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche,

compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura

SOMMANO mq 1,000 346,810 346,810 3,468 1,000

14 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole

E.18.020.060 in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in

.a listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato

e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.

Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.

SOMMANO cad 1,000 564,790 564,790 5,648 1,000

15 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo

E.18.050.010 verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3

.a lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a

caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,

compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di

sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia

lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K.

Ad un battente

SOMMANO mq 2,940 370,640 1´089,682 76,278 7,000

16 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più

E.18.050.075 battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio

.a fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle

traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di

fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in

ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e

accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10

SOMMANO cad 1,600 147,970 236,752 16,573 7,000

17 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio

E.19.010.070 (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e

.a.CAM intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della

ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli

incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una

mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.

SOMMANO kg 40,000 10,240 409,600 53,248 13,000

18 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite

E.19.020.020 con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari,

.a.CAM scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione

di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i

tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei

profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio

inox satinato

SOMMANO kg 100,000 10,940 1´094,000 284,440 26,000
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19 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato

E.19.030.030 elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della

.a.CAM ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e

alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato

SOMMANO kg 532,000 8,470 4´506,040 856,148 19,000

20 Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante composta da due lastre di

E.20.025.010 vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla

.a norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro

float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo,

sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con

coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e

vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o

metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm -

Intercapedine 12 mm (5+12+5)

SOMMANO mq 1,600 99,420 159,072 17,498 11,000

21 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura

E.21.010.005 delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di

.a.CAM rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

SOMMANO mq 179,711 10,280 1´847,429 942,189 51,000

22 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data

E.21.010.010 a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta

.a.CAM penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 179,711 3,650 655,945 393,567 60,000

23 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura),

E.21.020.030 data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,

.b.CAM esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine

acriliche

SOMMANO mq 179,711 9,840 1´768,356 671,976 38,000

24 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera carteggiatura e

E.21.050.005 spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

.a SOMMANO mq 580,000 3,850 2´233,000 1´741,740 78,000

25 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice

E.21.050.010 antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al

.a.CAM minio di piombo

SOMMANO mq 580,000 7,600 4´408,000 2´468,480 56,000

26 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di

.c.CAM equivalente sviluppo perimetrale

SOMMANO m 200,000 3,930 786,000 526,620 67,000

27 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per

I.01.010.025. apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni,

a wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale.

Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con

elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda.

Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le

relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura

delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

SOMMANO cad 6,000 50,490 302,940 199,940 66,000

28 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno

I.01.010.055. di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il

a pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per

l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del

masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie

Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

SOMMANO cad 6,000 52,740 316,440 186,700 59,000

29 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore

I.01.020.010. biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,

a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a

pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con
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coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di

alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la

posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei

materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,

l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei

materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle

pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con

cassetta ad incasso

SOMMANO cad 2,000 265,410 530,820 90,239 17,000

30 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato

a di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi

al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera

del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei

manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di

idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di

risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-

china con gruppo monocomando

SOMMANO cad 2,000 290,820 581,640 98,879 17,000

31 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno

I.01.030.060. per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di

a porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme

tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore

termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS,

corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato;

lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo

con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro

temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio

verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio

INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di

ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i

rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle

fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale

bagno per persone disabili

SOMMANO cad 1,000 2´580,240 2´580,240 490,246 19,000

32 Pavimentazione sportiva con manto sintetico a base di resine acriliche  Fornitura e

IS.004.004.a posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva in resine acriliche multistrato,

secondo le seguenti specifiche: - Esecuzione  di  manto  di  sigillatura  ed

aggrappaggio  realizzato  mediante  la spalmatura   continua   su   piano

d'appoggio   bituminoso,   di   resina   acrilica pigmentata, miscelata con cariche

minerali silicee; - Esecuzione di manto di usura, realizzato mediante la spalmatura

continua sullo strato di sigillatura, di  resina acrilica al 100%, altamente

pigmentata, miscelata con cariche minerali sferoidali selezionate; - Esecuzione di

manto di finitura superficiale, realizzato mediante la stesura sullo strato   di   usura

di   una   mano   di   resina   acrilica   concentrata,   altamente pigmentata.:

SOMMANO mq 525,000 19,210 10´085,250 0,000

33 Pavimentazione sportiva in gomma  Tracciamento e successiva segnatura delle

IS.004.005.d linee di gioco della pallacanestro con speciali  vernici  applicate  a  spruzzo  o  a

pennello,  nelle  misure  regolamentari secondo le indicazioni della Federazione

Italiana Pallacanestro di colore bianco e/o giallo idonee per pavimentazioni in

gomma.

SOMMANO corpo 1,000 1´400,000 1´400,000 0,000

34 Attrezzature sportive per esterno  Fornitura in opera di arredi sportivi per la

IS.004.008.a pallacanestro, mediante: -   Formazione di plinti delle dimensioni di

m.1,00x1,00x1,00 eseguito mediante scavo con idonei mezzi meccanici in terreno

di qualsiasi natura e consistenza, regolarizzazione delle pareti e getto con cls con

dosatura a q.li 2,50 di cemento 325; -   Struttura in monotubolare in acciaio

zincato a caldo a sezione quadrangolare da cm. 15 ancorati in plinto già

predisposto; -   Tabelloni regolamentari in resina melaminica completo di canestri

e retine in nylon rinforzato; - Fornitura  e  posa  in  opera,  su  struttura

monotubolare  in  acciaio precedentemente fornita, di protezione in polietilene

reticolato con rivestimento in PVC:

SOMMANO corpo 1,000 3´200,000 3´200,000 0,000
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35 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per

L.01.010.010 edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con

.a eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima

di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48

mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto

incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti

vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale

plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in

conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura

delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto

luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

SOMMANO cad 4,000 36,630 146,520 67,399 46,000

36 Punto presa 10 A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di

L.01.010.090 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17

.a di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione

incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82

mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in

materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme

tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto

presa con corrugato leggero

SOMMANO cad 1,000 33,770 33,770 15,534 46,000

37 Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo in poliestere

L.03.050.020 rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con

.b.CAM reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8

SOMMANO cad 4,000 147,800 591,200 88,680 15,000

38 posa in opera di un gioco a molla con sagoma in polietilene estruso spessore 19

NP. 01 mm colorato in massa e resistente ai raggi UV con un valore di 8 e reciclabile al

100%. Manopole e copri dadi in polietilene. Molla filo 20 mm, h=400 mm fornito

dall’amministrazione. Staffa di collegamento molla/sagoma realizzato in acciaio

inox 304 a scomparsa. Staffa da interrare realizzata in ferro zincato a caldo.

Bulloneria in acciaio zincato o inox. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario

per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,000 129,250 258,500 0,000

39 Rimozione giochino esistente ed il ripristino dello stato di fondazione.

NP. 02 SOMMANO cadauno 1,000 39,160 39,160 30,427 77,700

40 Fornitura e posa in opera di panca orizzontale multifunzione per esercizi di fitness,

NP. 03 idonea per spazi pubblici con cartello illustrativo riportante l’esercizio con relativa

descrizione. La panca multifunzione è realizzata in legno lamellare di pino nordico

impregnato in autoclave con sali atossici, il prodotto è costituito da 4 montanti

verticali aventi sez. 7x7 cm ed assemblati alla pedana in legno realizzata con

tavole sez. 14x2,5 cm e 3 maniglioni sagomati in tubo tondo di acciaio zincato e

verniciato. La struttura fitness presenta anche una struttura composta da montanti

in legno e telaio in acciaio zincato e verniciato sul quale è posizionato il cartello

illustrativo, dim. 59,5x123 h cm sprs. 3 mm,  riportante l’esercizio con relativa

descrizione e numero di ripetizioni.  Nel prezzo è compreso tutto quello necessario

per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Ingombro max: 90x250xh.215 cm

SOMMANO cadauno 1,000 2´666,750 2´666,750 0,000

41 Fornitura e posa in opera di attrezzo fitness per sbarra trazioni, realizzato in legno

NP. 04 di pino nordico con barre in acciaio zincato. Dimensioni L396xP9xH240 cm,

comprensivo del paletto con cartello esplicativo delle modalità di utilizzo

dell’attrezzo. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario per dare l'opera

compiuta a regola d'arte. Spazio minimo 696x309 cm

SOMMANO cadauno 1,000 1´737,930 1´737,930 0,000

42 Fornitura e posa in opera di attrezzo fitness parallele L 178xP80xH150 cm. La

NP. 05 struttura prevede 4 travi in legno di pino nordico, collegate da 2 barre orizzontali

in acciaio zincato, comprensivo del paletto con cartello esplicativo delle modalità

di utilizzo dell’attrezzo. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario per dare

l'opera compiuta a regola d'arte. Spazio minimo 478x380 cm

SOMMANO cadauno 1,000 1´390,120 1´390,120 0,000
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43 Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in

NP. 06 basso del materiale di risulta.

SOMMANO m2 278,000 1,880 522,640 0,000

44 Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di  detriti di varia natura e

NP. 07 quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando di non alterare né

danneggiare il canale, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio.

SOMMANO m 107,000 3,760 402,320 0,000

45 Esecuzione di rappezzo di pavimento in marmette, autobloccanti e/o qualsiasi

NP. 08 materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della

pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al

rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale,

compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la

pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di

risulta. pavimenti in autobloccanti spessore 6 cm

SOMMANO m2 220,000 60,960 13´411,200 0,000

46 Esecuzione di ripristino e rappezzo di muratura a faccia vista in mattoni pieni di

NP. 09 laterizio e malta bastarda  a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve,

entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli

spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei

mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la

stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli,

architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa.

Compresa rimozione degli elementi ammalorati in modo da non rovinare il

materiale adiacente al ripristino e/o rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di

posa, la posa del nuovo materiale, compreso il trasporto del materiale e la fornitura

delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il

trasporto a discarica dei materiali di risulta.

SOMMANO m2 73,500 139,500 10´253,250 0,000

47 Pulizia aree esterne da erbacce e terriccio, compreso il trasporto del materiale

NP. 10 nell'area di cantiere.

SOMMANO m2 525,000 1,880 987,000 0,000

48 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo

NP. 12 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo smontaggio di

quello esistente

SOMMANO cadauno 2,000 118,710 237,420 60,874 25,640

49 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso

NP. 13 igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

SOMMANO cadauno 2,000 36,060 72,120 40,589 56,280

50 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di quello

NP. 14 esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 25,070 50,140 12,179 24,290

51 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per

NP. 15 vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e

magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,000 90,220 180,440 60,880 33,740

52 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo

NP. 16 smontaggio di quello esistente non più funzionante.

SOMMANO cadauno 2,000 11,160 22,320 10,144 45,450

53 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.

NP. 17 SOMMANO cadauno 2,000 12,500 25,000 10,145 40,580

54 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente.

NP. 18 SOMMANO cadauno 2,000 8,510 17,020 10,146 59,610

55 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di

NP. 19 quello vecchio.

SOMMANO cadauno 2,000 21,800 43,600 18,264 41,890

56 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente.

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7
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R I P O R T O 89´511,534 13´075,403

NP. 20 SOMMANO cadauno 2,000 4,600 9,200 6,107 66,380

57 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella

NP. 21 esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 91,520 183,040 50,720 27,710

58 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per

NP. 22 vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,000 22,340 44,680 20,298 45,430

59 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di rosone e

NP. 23 guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 25,560 51,120 30,447 59,560

60 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e

NP. 24 quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte, compreso lo smontaggio

di quello esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 3,660 7,320 3,640 49,730

61 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa

NP. 25 rimozione di quelli esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 20,370 40,740 18,264 44,830

62 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso

NP. 26 igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica

della tenuta.

SOMMANO cadauno 2,000 31,570 63,140 24,340 38,550

63 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a

NP. 27 catenella, previo rimozione di quella esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 38,710 77,420 40,584 52,420

64 Fornitura e posa in opera di neon a led da 18 W, compreso ogni onere e magistero

NP. 28 per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,000 9,560 19,120 6,101 31,910

65 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero

NP. 29 per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,000 12,670 25,340 6,102 24,080

66 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere,

NP. 30 compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito

e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.

SOMMANO cadauno 2,000 84,940 169,880 127,886 75,280

67 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti

NP. 31 SOMMANO cadauno 2,000 5,900 11,800 8,127 68,870

68 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas,

NP. 32 previo taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi

al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova

impermeabilizzazione.

SOMMANO mq 2,000 4,110 8,220 6,093 74,130

69 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di

NP. 33 scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione

deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle

relative parti di nuova conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e

raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso

eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a

quello rimosso.

SOMMANO cadauno 2,000 301,300 602,600 365,236 60,610

70 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante

NP. 34 l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello

relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la

rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionemento

mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare

perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.
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R I P O R T O 90´825,154 13´789,348

SOMMANO cadauno 2,000 93,790 187,580 142,036 75,720

71 Intervento per la sola individuazione delle perdite idriche, verifica e sistemazione

NP. 35 delle tubazioni  e degli accessori nei servizi igienico - sanitario.

SOMMANO cadauno 0,000 91,600 0,000 0,000 66,450

72 Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.

NP. 36 SOMMANO cadauno 2,000 78,340 156,680 121,740 77,700

73 Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la

NP. 37 disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di

servizio.

SOMMANO cadauno 2,000 78,340 156,680 121,740 77,700

74 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di

NP. 38 automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di

fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica

autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati

SOMMANO cadauno 2,000 271,390 542,780 121,746 22,430

75 oneri di smaltimento da pagarsi a presentazione fattura

oneri_smalt SOMMANO a corpo 1,000 4´006,780 4´006,780 0,000

76 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni

P.01.010.010 in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

.d segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo

smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

SOMMANO mq 55,000 18,180 999,900 439,956 44,000

77 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e

R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50

.a.CAM m. Spessore fino a 10 cm

SOMMANO mq 3,435 5,120 17,587 9,497 54,000

78 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,

R.02.025.050 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

.a.CAM eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50

m. Superficie fino a 3 mq

SOMMANO mq 6,510 10,620 69,136 53,926 78,000

79 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

R.02.035.010 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi

.b.CAM sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili,

compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di

elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

SOMMANO kg 145,000 0,550 79,750 55,825 70,000

80 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)

R.02.040.030 SOMMANO mq 60,687 1,610 97,706 76,211 78,000

.a

81 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni

R.02.050.020 idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile

.a.CAM SOMMANO ml 10,320 4,250 43,860 34,211 78,000

82 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali

R.02.060.032 simili.

.a.CAM SOMMANO mq 60,687 6,370 386,576 301,530 78,000

83 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto

R.02.060.040 in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di

.a.CAM ceramica

SOMMANO mq 6,512 8,500 55,352 43,175 78,000

84 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,

R.02.060.080 incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale

.a calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico.

SOMMANO mq 93,000 2,830 263,190 205,288 78,000

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7
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R I P O R T O 97´888,711 15´516,229

85 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di

R.02.080.010 struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in alluminio o abs

.c.CAM SOMMANO mq 14,410 4,960 71,474 55,749 78,000

86 Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e

R.04.020.010 chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

.b SOMMANO mq 50,000 44,510 2´225,500 1´290,790 58,000

87 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro

T.01.020.010 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

.a anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano,

viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 8,967 44,160 395,982 71,277 18,000

88 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela

U.05.020.095 di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

.a vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 1´575,000 2,590 4´079,250 652,680 16,000

89 Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave

V.01.080.025 superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio

.b zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole

autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso

trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con

due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di

345x455x215 mm

SOMMANO cad 1,000 1´796,960 1´796,960 89,848 5,000

90 Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e

V.01.080.070 pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Fissa, costituita da tavola

.a con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400

mm

SOMMANO cad 0,350 186,670 65,335 12,414 19,000

91 Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e

V.01.080.070 pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Oscillante su telaio

.b metallico sorretto da 2 paletti e 2 copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x300

mm, altezza 400 mm

SOMMANO cad 0,500 344,800 172,400 55,168 32,000

92 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di

V.01.090.015 pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo

.a.CAM strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica

(spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su

massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli

di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10

SOMMANO mq 93,000 157,970 14´691,210 293,824 2,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 121´386,822 18´037,979 14,860

T O T A L E   euro 121´386,822 18´037,979 14,860

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
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--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile 45´223,543 5´735,460 12,682

  002 campetto basket via Rosa dei Venti 40´092,449 6´825,985 17,026

  003 attrezzature ed impianti sportivi vari 31´064,150 5´036,578 16,213

  004 sicurezza 999,900 439,956 44,000

  005 oneri di smaltimento 4´006,780 0,000 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 121´386,822 18´037,979 14,860
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Riepilogo  CATEGORIE

  001  OG1 - Edifici civili e industriali 121´386,822 18´037,979 14,860

Totale CATEGORIE euro 121´386,822 18´037,979 14,860
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 121´386,822 18´037,979 14,860

M:001 area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile euro 45´223,543 5´735,460 12,682

M:001.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 45´223,543 5´735,460 12,682

M:002 campetto basket via Rosa dei Venti euro 40´092,449 6´825,985 17,026

M:002.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 40´092,449 6´825,985 17,026

M:003 attrezzature ed impianti sportivi vari euro 31´064,150 5´036,578 16,213

M:003.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 31´064,150 5´036,578 16,213

M:004 sicurezza euro 999,900 439,956 44,000

M:004.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 999,900 439,956 44,000

M:005 oneri di smaltimento euro 4´006,780 0,000 0,000

M:005.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´006,780 0,000 0,000

TOTALE  euro 121´386,822 18´037,979 14,860

     Data, 04/08/2022

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



Municipalità 7
Miano – Secondigliano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

Accordo quadro avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione ordinaria degli 

impianti sportivi ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”

Stima Incidenza Sicurezza

   IL PROGETTISTA  

                               (Ing. M. Vanacore)                                    

                             

 Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli – Italia - tel. (+39) 0817952268 – fax (+39) 0817952267 1
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in

E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

.c.CAM Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e

del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C20/25

SOMMANO mc 31,500 155,920 4´911,480 34,380 0,700

2 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme

E.03.040.010 tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,

.a.CAM le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

SOMMANO kg 1´165,500 2,500 2´913,750 20,396 0,700

3 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in

E.06.020.020 legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60,

.a.CAM fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la

necessaria chiodatura e gli sfridi.

SOMMANO mc 1,962 1´534,500 3´010,689 21,075 0,700

4 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m

E.07.010.030 di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

.a.CAM resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente.

Spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO mq 9,512 15,510 147,531 1,033 0,700

5 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m

E.07.010.030 di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

.b.CAM resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per

ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

SOMMANO mq 38,048 3,210 122,134 0,855 0,700

6 Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita

E.08.020.010 con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti

.a.CAM rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli

spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei

mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,

spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

SOMMANO mq 15,274 28,440 434,393 3,041 0,700

7 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto

E.11.030.050 interno in acciaio zincato e preverniciato Pannello di copertura termoisolante con

.a supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato,

distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica

con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W /mK ,con giunto

impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a

vite. Spessore pannello 40 mm

SOMMANO mq 14,410 46,090 664,157 4,649 0,700

8 Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine

E.13.030.020 porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta

.a.CAM cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non

inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento

puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi

speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la

pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm

SOMMANO mq 8,893 55,300 491,783 3,442 0,700

9 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in

E.15.020.010 piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con

.a.CAM superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su

sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la

suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli,

spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni

20x20 cm, a tinta unita

SOMMANO mq 38,624 44,350 1´712,974 11,991 0,700

10 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza

E.15.020.050 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 14´408,891 100,862

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´408,891 100,862

.b.CAM scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con

idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione

geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i

pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la

pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm

SOMMANO mq 32,054 48,440 1´552,696 10,869 0,700

11 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno,

E.16.020.010 costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel

.a.CAM prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo

rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a

15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

SOMMANO mq 38,624 17,750 685,576 4,799 0,700

12 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un

E.16.020.030 secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di

.a.CAM rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o alla

pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con

predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o

esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

SOMMANO mq 25,791 26,100 673,145 4,712 0,700

13 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro

E.18.020.050 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a

.b scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche,

compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura

SOMMANO mq 1,000 346,810 346,810 2,428 0,700

14 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta scorrevole

E.18.020.060 in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in

.a listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato

e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.

Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.

SOMMANO cad 1,000 564,790 564,790 3,954 0,700

15 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo

E.18.050.010 verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3

.a lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a

caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati,

compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di

sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia

lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K.

Ad un battente

SOMMANO mq 2,940 370,640 1´089,682 7,628 0,700

16 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più

E.18.050.075 battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio

.a fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle

traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di

fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in

ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e

accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10

SOMMANO cad 1,600 147,970 236,752 1,657 0,700

17 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio

E.19.010.070 (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e

.a.CAM intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della

ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli

incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una

mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.

SOMMANO kg 40,000 10,240 409,600 2,867 0,700

18 Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Inferriate, recinzioni e simili eseguite

E.19.020.020 con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari,

.a.CAM scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione

di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i

tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei

profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio

inox satinato

SOMMANO kg 100,000 10,940 1´094,000 7,658 0,700
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19 Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato

E.19.030.030 elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della

.a.CAM ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e

alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato

SOMMANO kg 532,000 8,470 4´506,040 31,542 0,700

20 Vetrata di sicurezza termoisolante Vetrata termoisolante composta da due lastre di

E.20.025.010 vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla

.a norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro

float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo,

sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con

coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e

vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o

metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm -

Intercapedine 12 mm (5+12+5)

SOMMANO mq 1,600 99,420 159,072 1,114 0,700

21 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura

E.21.010.005 delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di

.a.CAM rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

SOMMANO mq 179,711 10,280 1´847,429 12,932 0,700

22 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data

E.21.010.010 a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta

.a.CAM penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 179,711 3,650 655,945 4,592 0,700

23 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura),

E.21.020.030 data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura,

.b.CAM esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine

acriliche

SOMMANO mq 179,711 9,840 1´768,356 12,378 0,700

24 Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Leggera carteggiatura e

E.21.050.005 spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

.a SOMMANO mq 580,000 3,850 2´233,000 15,631 0,700

25 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice

E.21.050.010 antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al

.a.CAM minio di piombo

SOMMANO mq 580,000 7,600 4´408,000 30,856 0,700

26 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di

.c.CAM equivalente sviluppo perimetrale

SOMMANO m 200,000 3,930 786,000 5,502 0,700

27 Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per

I.01.010.025. apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni,

a wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale.

Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con

elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda.

Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le

relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura

delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

SOMMANO cad 6,000 50,490 302,940 2,121 0,700

28 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno

I.01.010.055. di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il

a pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per

l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del

masso.Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie

Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

SOMMANO cad 6,000 52,740 316,440 2,215 0,700

29 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in vetrochina colore

I.01.020.010. biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,

a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a

pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con
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coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di

alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la

posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei

materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,

l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei

materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle

pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con

cassetta ad incasso

SOMMANO cad 2,000 265,410 530,820 3,716 0,700

30 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in

I.01.020.060. vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato

a di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi

al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera

del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei

manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di

idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di

risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-

china con gruppo monocomando

SOMMANO cad 2,000 290,820 581,640 4,071 0,700

31 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno

I.01.030.060. per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di

a porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme

tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore

termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS,

corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato;

lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo

con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro

temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio

verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio

INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di

ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i

rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle

fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale

bagno per persone disabili

SOMMANO cad 1,000 2´580,240 2´580,240 18,062 0,700

32 Pavimentazione sportiva con manto sintetico a base di resine acriliche  Fornitura e

IS.004.004.a posa in opera di sistema di pavimentazione sportiva in resine acriliche multistrato,

secondo le seguenti specifiche: - Esecuzione  di  manto  di  sigillatura  ed

aggrappaggio  realizzato  mediante  la spalmatura   continua   su   piano

d'appoggio   bituminoso,   di   resina   acrilica pigmentata, miscelata con cariche

minerali silicee; - Esecuzione di manto di usura, realizzato mediante la spalmatura

continua sullo strato di sigillatura, di  resina acrilica al 100%, altamente

pigmentata, miscelata con cariche minerali sferoidali selezionate; - Esecuzione di

manto di finitura superficiale, realizzato mediante la stesura sullo strato   di   usura

di   una   mano   di   resina   acrilica   concentrata,   altamente pigmentata.:

SOMMANO mq 525,000 19,210 10´085,250 0,000

33 Pavimentazione sportiva in gomma  Tracciamento e successiva segnatura delle

IS.004.005.d linee di gioco della pallacanestro con speciali  vernici  applicate  a  spruzzo  o  a

pennello,  nelle  misure  regolamentari secondo le indicazioni della Federazione

Italiana Pallacanestro di colore bianco e/o giallo idonee per pavimentazioni in

gomma.

SOMMANO corpo 1,000 1´400,000 1´400,000 0,000

34 Attrezzature sportive per esterno  Fornitura in opera di arredi sportivi per la

IS.004.008.a pallacanestro, mediante: -   Formazione di plinti delle dimensioni di

m.1,00x1,00x1,00 eseguito mediante scavo con idonei mezzi meccanici in terreno

di qualsiasi natura e consistenza, regolarizzazione delle pareti e getto con cls con

dosatura a q.li 2,50 di cemento 325; -   Struttura in monotubolare in acciaio

zincato a caldo a sezione quadrangolare da cm. 15 ancorati in plinto già

predisposto; -   Tabelloni regolamentari in resina melaminica completo di canestri

e retine in nylon rinforzato; - Fornitura  e  posa  in  opera,  su  struttura

monotubolare  in  acciaio precedentemente fornita, di protezione in polietilene

reticolato con rivestimento in PVC:

SOMMANO corpo 1,000 3´200,000 3´200,000 0,000
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35 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per

L.01.010.010 edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con

.a eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima

di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48

mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto

incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti

vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale

plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in

conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura

delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto

luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero

SOMMANO cad 4,000 36,630 146,520 1,026 0,700

36 Punto presa 10 A Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di

L.01.010.090 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17

.a di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione

incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;

scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82

mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in

materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme

tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto

presa con corrugato leggero

SOMMANO cad 1,000 33,770 33,770 0,236 0,700

37 Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo in poliestere

L.03.050.020 rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con

.b.CAM reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8

SOMMANO cad 4,000 147,800 591,200 4,138 0,700

38 posa in opera di un gioco a molla con sagoma in polietilene estruso spessore 19

NP. 01 mm colorato in massa e resistente ai raggi UV con un valore di 8 e reciclabile al

100%. Manopole e copri dadi in polietilene. Molla filo 20 mm, h=400 mm fornito

dall’amministrazione. Staffa di collegamento molla/sagoma realizzato in acciaio

inox 304 a scomparsa. Staffa da interrare realizzata in ferro zincato a caldo.

Bulloneria in acciaio zincato o inox. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario

per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,000 129,250 258,500 0,000

39 Rimozione giochino esistente ed il ripristino dello stato di fondazione.

NP. 02 SOMMANO cadauno 1,000 39,160 39,160 0,783 2,000

40 Fornitura e posa in opera di panca orizzontale multifunzione per esercizi di fitness,

NP. 03 idonea per spazi pubblici con cartello illustrativo riportante l’esercizio con relativa

descrizione. La panca multifunzione è realizzata in legno lamellare di pino nordico

impregnato in autoclave con sali atossici, il prodotto è costituito da 4 montanti

verticali aventi sez. 7x7 cm ed assemblati alla pedana in legno realizzata con

tavole sez. 14x2,5 cm e 3 maniglioni sagomati in tubo tondo di acciaio zincato e

verniciato. La struttura fitness presenta anche una struttura composta da montanti

in legno e telaio in acciaio zincato e verniciato sul quale è posizionato il cartello

illustrativo, dim. 59,5x123 h cm sprs. 3 mm,  riportante l’esercizio con relativa

descrizione e numero di ripetizioni.  Nel prezzo è compreso tutto quello necessario

per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Ingombro max: 90x250xh.215 cm

SOMMANO cadauno 1,000 2´666,750 2´666,750 0,000

41 Fornitura e posa in opera di attrezzo fitness per sbarra trazioni, realizzato in legno

NP. 04 di pino nordico con barre in acciaio zincato. Dimensioni L396xP9xH240 cm,

comprensivo del paletto con cartello esplicativo delle modalità di utilizzo

dell’attrezzo. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario per dare l'opera

compiuta a regola d'arte. Spazio minimo 696x309 cm

SOMMANO cadauno 1,000 1´737,930 1´737,930 0,000

42 Fornitura e posa in opera di attrezzo fitness parallele L 178xP80xH150 cm. La

NP. 05 struttura prevede 4 travi in legno di pino nordico, collegate da 2 barre orizzontali

in acciaio zincato, comprensivo del paletto con cartello esplicativo delle modalità

di utilizzo dell’attrezzo. Nel prezzo è compreso tutto quello necessario per dare

l'opera compiuta a regola d'arte. Spazio minimo 478x380 cm

SOMMANO cadauno 1,000 1´390,120 1´390,120 0,000

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7
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R I P O R T O 63´287,064 298,349

43 Pulizia solaio di copertura da aghi di pino, erbacce e terriccio, compreso il calo in

NP. 06 basso del materiale di risulta.

SOMMANO m2 278,000 1,880 522,640 0,000

44 Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di  detriti di varia natura e

NP. 07 quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando di non alterare né

danneggiare il canale, con la sola esclusione dei ponteggi di servizio.

SOMMANO m 107,000 3,760 402,320 0,000

45 Esecuzione di rappezzo di pavimento in marmette, autobloccanti e/o qualsiasi

NP. 08 materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa. Compresa rimozione della

pavimentazione ammalorata in modo da non rovinare il materiale adiacente al

rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di posa, la posa del nuovo materiale,

compreso il trasporto del materiale e la fornitura delle malte o di collanti idonei, la

pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il trasporto a discarica dei materiali di

risulta. pavimenti in autobloccanti spessore 6 cm

SOMMANO m2 220,000 60,960 13´411,200 0,000

46 Esecuzione di ripristino e rappezzo di muratura a faccia vista in mattoni pieni di

NP. 09 laterizio e malta bastarda  a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve,

entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli

spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei

mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la

stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli,

architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa.

Compresa rimozione degli elementi ammalorati in modo da non rovinare il

materiale adiacente al ripristino e/o rappezzo, la preparazione e pulizia del piano di

posa, la posa del nuovo materiale, compreso il trasporto del materiale e la fornitura

delle malte o di collanti idonei, la pulizia dell'ambiente interessato dai lavori, il

trasporto a discarica dei materiali di risulta.

SOMMANO m2 73,500 139,500 10´253,250 0,000

47 Pulizia aree esterne da erbacce e terriccio, compreso il trasporto del materiale

NP. 10 nell'area di cantiere.

SOMMANO m2 525,000 1,880 987,000 0,000

48 Fornitura e posa in opera di rubinetto miscelatore da lavabo del tipo

NP. 12 monocomando con bocca di erogazione centrale, compreso lo smontaggio di

quello esistente

SOMMANO cadauno 2,000 118,710 237,420 4,748 2,000

49 Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso

NP. 13 igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.

SOMMANO cadauno 2,000 36,060 72,120 1,442 2,000

50 Fornitura e posa in opera di  rubinetto a muro , previo rimozione di quello

NP. 14 esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 25,070 50,140 1,003 2,000

51 Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per

NP. 15 vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e

magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,000 90,220 180,440 3,609 2,000

52 Fornitura in opera di laccio flex3/8" x 1/2" compreso ogni onere e magistero per lo

NP. 16 smontaggio di quello esistente non più funzionante.

SOMMANO cadauno 2,000 11,160 22,320 0,446 2,000

53 Fornitura e posa in opera di tubo jolly, previo rimozione di quello esistente.

NP. 17 SOMMANO cadauno 2,000 12,500 25,000 0,500 2,000

54 Fornitura e posa in opera tubo vaso, previo rimozione di quello esistente.

NP. 18 SOMMANO cadauno 2,000 8,510 17,020 0,340 2,000

55 Fornitura e posa in opera di rubinetto sottolavabo filtro, compreso la rimozione di

NP. 19 quello vecchio.

SOMMANO cadauno 2,000 21,800 43,600 0,872 2,000

56 Fornitura e posa in opera di briglia vaso, previo rimozione di quello esistente.

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 89´511,534 311,309

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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NP. 20 SOMMANO cadauno 2,000 4,600 9,200 0,184 2,000

57 Fornitura e posa in opera di cassetta a zaino in pvc, previo rimozione di quella

NP. 21 esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 91,520 183,040 3,661 2,000

58 Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per

NP. 22 vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero

per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,000 22,340 44,680 0,894 2,000

59 Fornitura e posa in opera di tubo di  scarico cassetta completo di rosone e

NP. 23 guarnizione, previa rimozione di quello esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 25,560 51,120 0,153 0,300

60 Fornitura e posa in opera di rubinetto rompigetto completo di guarnizione e

NP. 24 quant'altro necessario per d'arlo in opera a regola d'arte, compreso lo smontaggio

di quello esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 3,660 7,320 0,146 2,000

61 Fornitura e posa in opera di tubo di risciaquo in pvc per cassette a zaino, previa

NP. 25 rimozione di quelli esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 20,370 40,740 0,815 2,000

62 Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice per vaso

NP. 26 igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica

della tenuta.

SOMMANO cadauno 2,000 31,570 63,140 1,263 2,000

63 Fornitura e posa in opera di piletta per vasca a canale completa di tappo a

NP. 27 catenella, previo rimozione di quella esistente.

SOMMANO cadauno 2,000 38,710 77,420 1,548 2,000

64 Fornitura e posa in opera di neon a led da 18 W, compreso ogni onere e magistero

NP. 28 per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,000 9,560 19,120 0,382 2,000

65 Fornitura e posa in opera di neon a led da 36 W, compreso ogni onere e magistero

NP. 29 per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,000 12,670 25,340 0,507 2,000

66 Intervento per l'eliminazione di guasti alle linee elettriche delle plafoniere,

NP. 30 compreso l'aperura e la chiusura del corpo illuminante, la ricerca del corto circuito

e la sua eliminazione, compreso l'impiego di eventuali scale e ponteggi.

SOMMANO cadauno 2,000 84,940 169,880 3,398 2,000

67 Rimozione e sostituzione di starter per lampade fluorescenti

NP. 31 SOMMANO cadauno 2,000 5,900 11,800 0,236 2,000

68 Sfiammatura di vecchia impermeabilizzazione , da eseguirsi con cannello a gas,

NP. 32 previo taglio della guaina esistente e successiva spalmatura dei residui bituminosi

al fine di ottenere un supporto pianeggiante atto a ricevere la nuova

impermeabilizzazione.

SOMMANO mq 2,000 4,110 8,220 0,164 2,000

69 Riparazione idraulica eseguita a parete o a pavimento, su tubazioni adduttrici o di

NP. 33 scarico, di impianti idrici o di riscaldamento, per sostituzione di tubazione

deteriorata di qualsiasi tipo e diametro, compreso la fornitura e posa in opera delle

relative parti di nuova conduttura, le saldature, i pezzi speciali, le sagomature e

raddrizzature, nonchè tutte le opere murarie necessarie al ripristino, compreso

eventualmente il pavimento ed il rivestimento di tipo e dimensione similare a

quello rimosso.

SOMMANO cadauno 2,000 301,300 602,600 12,052 2,000

70 Oneri per lo sturamento delle tubazioni di scarico dei servizi igienici mediante

NP. 34 l'impiego di sonde elastiche, compreso ogni onere e magistero, ivi incluso quello

relativo alle manovre necessarie per l'asportazioni del materiale residuo e la

rimozione,ove occorre, del servizio igienico e il successivo riposizionemento

mediante fissaggio con bulloni e cemento bianco e quant'altro necessario per ridare

perfetta funzionalità all'utilizzo dell'igienico.

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7
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R I P O R T O 90´825,154 336,712

SOMMANO cadauno 2,000 93,790 187,580 3,752 2,000

71 Intervento per la sola individuazione delle perdite idriche, verifica e sistemazione

NP. 35 delle tubazioni  e degli accessori nei servizi igienico - sanitario.

SOMMANO cadauno 0,000 91,600 0,000 0,000 2,000

72 Ispezione e pulizia chiusini in ghisa esterni.

NP. 36 SOMMANO cadauno 2,000 78,340 156,680 3,134 2,000

73 Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la

NP. 37 disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di

servizio.

SOMMANO cadauno 2,000 78,340 156,680 3,134 2,000

74 Disostruzione meccanica di condotti e pozzetti fognari mediante intervento di

NP. 38 automezzo autoespurgo a caldo, compreso assistenza di due operai, la pulizia di

fine lavoro e la produzione di formulario per il conferimento a discarica

autorizzata di eventuali rifiuti fognari asportati

SOMMANO cadauno 2,000 271,390 542,780 10,856 2,000

75 oneri di smaltimento da pagarsi a presentazione fattura

oneri_smalt SOMMANO a corpo 1,000 4´006,780 4´006,780 0,000

76 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni

P.01.010.010 in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

.d segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo

smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

SOMMANO mq 55,000 18,180 999,900 6,999 0,700

77 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e

R.02.020.030 accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50

.a.CAM m. Spessore fino a 10 cm

SOMMANO mq 3,435 5,120 17,587 0,123 0,700

78 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata,

R.02.025.050 compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

.a.CAM eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e

accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50

m. Superficie fino a 3 mq

SOMMANO mq 6,510 10,620 69,136 0,484 0,700

79 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

R.02.035.010 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi

.b.CAM sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili,

compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di

elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

SOMMANO kg 145,000 0,550 79,750 0,558 0,700

80 Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)

R.02.040.030 SOMMANO mq 60,687 1,610 97,706 0,684 0,700

.a

81 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni

R.02.050.020 idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile

.a.CAM SOMMANO ml 10,320 4,250 43,860 0,307 0,700

82 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali

R.02.060.032 simili.

.a.CAM SOMMANO mq 60,687 6,370 386,576 2,706 0,700

83 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto

R.02.060.040 in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di

.a.CAM ceramica

SOMMANO mq 6,512 8,500 55,352 0,387 0,700

84 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,

R.02.060.080 incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale

.a calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico.

SOMMANO mq 93,000 2,830 263,190 1,842 0,700

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7
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R I P O R T O 97´888,711 371,678

85 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di

R.02.080.010 struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in alluminio o abs

.c.CAM SOMMANO mq 14,410 4,960 71,474 0,500 0,700

86 Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e

R.04.020.010 chiusura e rimessa in quadro dell'infisso

.b SOMMANO mq 50,000 44,510 2´225,500 15,579 0,700

87 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro

T.01.020.010 Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti

.a anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano,

viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 8,967 44,160 395,982 2,771 0,700

88 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela

U.05.020.095 di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

.a vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 1´575,000 2,590 4´079,250 28,555 0,700

89 Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave

V.01.080.025 superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio

.b zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole

autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso

trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con

due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di

345x455x215 mm

SOMMANO cad 1,000 1´796,960 1´796,960 12,579 0,700

90 Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e

V.01.080.070 pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Fissa, costituita da tavola

.a con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400

mm

SOMMANO cad 0,350 186,670 65,335 0,457 0,700

91 Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e

V.01.080.070 pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Oscillante su telaio

.b metallico sorretto da 2 paletti e 2 copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x300

mm, altezza 400 mm

SOMMANO cad 0,500 344,800 172,400 1,207 0,700

92 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di

V.01.090.015 pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo

.a.CAM strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica

(spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su

massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli

di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10

SOMMANO mq 93,000 157,970 14´691,210 102,838 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 121´386,822 536,164 0,442

T O T A L E   euro 121´386,822 536,164 0,442

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

COMMITTENTE: Direzione Municipalità 7

A   R I P O R T A R E 

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile 45´223,543 253,831 0,561

  002 campetto basket via Rosa dei Venti 40´092,449 170,941 0,426

  003 attrezzature ed impianti sportivi vari 31´064,150 104,393 0,336

  004 sicurezza 999,900 6,999 0,700

  005 oneri di smaltimento 4´006,780 0,000 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 121´386,822 536,164 0,442
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Riepilogo  CATEGORIE

  001  OG1 - Edifici civili e industriali 121´386,822 536,164 0,442

Totale CATEGORIE euro 121´386,822 536,164 0,442
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 121´386,822 536,164 0,442

M:001 area pertinenziale ai campi da boccia parco IV Aprile euro 45´223,543 253,831 0,561

M:001.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 45´223,543 253,831 0,561

M:002 campetto basket via Rosa dei Venti euro 40´092,449 170,941 0,426

M:002.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 40´092,449 170,941 0,426

M:003 attrezzature ed impianti sportivi vari euro 31´064,150 104,393 0,336

M:003.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 31´064,150 104,393 0,336

M:004 sicurezza euro 999,900 6,999 0,700

M:004.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 999,900 6,999 0,700

M:005 oneri di smaltimento euro 4´006,780 0,000 0,000

M:005.001      OG1 - Edifici civili e industriali euro 4´006,780 0,000 0,000

TOTALE  euro 121´386,822 536,164 0,442

     Data, 04/08/2022

Il Tecnico
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Municipalità 7

Miano – Secondigliano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

Accordo quadro avente ad oggetto i   “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti   

sportivi nell'ambito territoriale della Municipalità 7”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

   IL PROGETTISTA

                               (Ing. M. Vanacore)                                  
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- DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI -

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, le regole relative ad appalti  

da affidare durante la sua validità e inerenti i lavori di manutenzione  ordinaria degli impianti sportivi 

ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7.

2. L’accordo è concluso con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3 del predetto D.Lgs., che 

sarà selezionato sulla base del minor prezzo costituito dal maggior ribasso unico sull'Elenco Prezzi di  

riferimento costituito dal  Elenco Prezzi di riferimento costituito dal PREZZARIO REGIONALE 

DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2022; per eventuali lavorazione non previste in detti Elenco 

Prezzi si procederà a considerare i prezzi contenuti nel prezzario DEI 2022, e successivamente a 

quelli contenuti nei prezzari regionali del 2022 delle regioni limitrofe alla Regione Campania e 

solo  in  caso  di  assenza  in  tali  prezzari  si  procederà  alla  determinazione  del  nuovo  prezzo 

mediante l'analisi dei prezzi elementari. Sarà  applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale 

ai sensi dell’art.97 del D.lgs. 50/2016.

3. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per  la Direzione della Municipalità 7 -  

Comune  di  Napoli  -  nei  confronti  dell’operatore  economico  e  non  è  impegnativo  in  ordine 

all’affidamento a quest’ultimo dei lavori per un quantitativo minimo predefinito, e, pertanto, l’operatore  

economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell’arco della durata dell’accordo non dovesse 

essere emesso alcun ordinativo.

4. L’operatore economico invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che  

la Direzione della Municipalità 7 – Comune di Napoli – in attuazione del presente Accordo Quadro, 

deciderà di affidargli.

Art. 2 - Oggetto dell’accordo quadro

1. Il  presente  Accordo  disciplina  le  condizioni  generali  per  l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione 

ordinaria  degli impianti sportivi ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7 e le modalità di 

determinazione dei successivi atti  negoziali (Contratto applicativo /determina sottoscritti  dal Direttore 

della Municipalità 7 e dall'operatore economico con allegato computo metrico firmato dal RUP e D.L.).

2. I  successivi  atti  negoziali  avranno  per  oggetto  l'esecuzione  di  lavori  e  opere  necessarie  per  la 

manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7, che 

si renderanno eventualmente necessari nel periodo di validità del presente Accordo.

3. Le lavorazioni di maggiore incidenza percentuale che presuntivamente saranno richieste con i suindicati  

ordini sono le seguenti:

 interventi di ripristino di strutture a servizio delle attrezzature sportive mediante demolizioni parti  

ammalorate, rifacimento tramezzi, rifacimento impianti idrici ed elettrici, finiture, infissi interni ed 

esterni,etc..;
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 sostituzione  pavimentazione  antitrauma  in  zone  gioco/sport  e  riposizionamento  attrezzature 

ludico/sportive;

 ripristino/rifacimento  pavimentazione  sportiva  mediante  riconfigurazione   piano  di  calpestio  con 

massetto armato, autolivellante e finitura di calpestio.

 riparazione/sostituzione di porte da calcio, strutture per canestri, canestri, giochi e strutture fitness 

all’aperto, etc…;

 sostituzione di pavimentazioni e rivestimenti, di qualsiasi materiale;  

 interventi di riparazione di pavimentazioni e rivestimenti, di qualsiasi materiale;

 riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere di finitura (tinteggiature, verniciature, pavimenti, 

rivestimenti,  infissi  interni  ed  esterni,  serramenti  e  opere  in  ferro,  etc.)  degli  impianti/strutture 

sportive;

 interventi  di  riparazione,  modifica  e/o  integrazione  di  impianti  di  qualunque  tipo  funzionali  alle 

attrezzature  sportive  (quali  ad  esempio:  impianti  elettrici,  scarichi  fognari,  pluviali,  impianti  di 

adduzione idrica, condotti per l’evacuazione dei fumi, etc..) 

 opere provvisionali a salvaguardia pubblica incolumità;

 analisi e smaltimento materiale di risulta.

4. La stazione appaltante fornirà, all'occorrenza, insieme all’ordine di servizio, in considerazione dell’entità,  

complessità e/o della specificità degli interventi da eseguire, eventuale copia dei progetti esecutivi, degli  

eventuali atti autorizzativi nonché le specifiche tecniche e le prescrizioni esecutive inerente l'intervento.

Art. 3 – Durata dell’Accordo 

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

2. La stazione appaltante si riserva di estendere la durata di cui al precedente comma 1 per un ulteriore  

periodo  opzionale  di  6  (sei)  mesi,  fermo  ed  impregiudicato  il  Valore  massimo  stimato  e  di  cui  al  

successivo art. 4. A tale fine la stazione appaltante comunicherà all’operatore economico, prima della  

naturale scadenza, la volontà di estendere la durata dell’Accordo Quadro per l’ulteriore periodo.

3. L’Accordo  cesserà  comunque  di  avere  efficacia  all'esaurimento  del  suo  valore,  anche  qualora  ciò 

intervenga  prima del  termine di  cui  al  precedente  comma 1,  senza che l'operatore  economico possa 

pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7; 

4. L’operatore economico non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, se la  

stazione appaltante non darà esecuzione ai successivi atti negoziali.

5. Gli interventi per i quali sia stato formalizzato l'apposito Ordine di Servizio prima della scadenza di cui al 

primo comma, saranno ritenuti validamente affidati.  Dalla data di scadenza del  predetto termine non  

potranno essere affidati ulteriori lavori (fatta eccezione a quanto in appresso indicato), ma potranno essere 

regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
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6. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 1, fossero in corso lavori già affidati  

dalla  stazione  appaltante,  esso  si  intenderà  prorogato  del  tempo previsto  dall'Ordine  di  Servizio  per 

l’esecuzione  dell'intervento  affidato.  Detta  protrazione  dei  termini  non darà  all’operatore  economico 

alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, avendo lo stesso tenuto conto di  

siffatte eventualità nella determinazione dell'offerta presentata.

7. Qualora  la  stazione  appaltante,  alla  scadenza  naturale  del  presente  Accordo  (24  mesi  più  eventuale 

proroga max 6 mesi), per  motivi ad essa non imputabili, non avesse ancora concluso le relative procedure 

per la scelta del nuovo operatore economico con il quale stipulare il nuovo accordo quadro, avrà facoltà  

di  protrarre  la  durata  dell’Accordo  alle  medesime  condizioni  per  un  periodo  non  superiore  a  4 

(QUATTRO) mesi. Pertanto, alla scadenza dell’Accordo, l’operatore economico, qualora richiesto dalla 

stazione  appaltante,  garantirà  la  propria  disponibilità  ad  eseguire  eventuali  interventi  alle  stesse 

condizioni, modalità e per un ulteriore importo massimo di € 20.000,00 senza soluzione di continuità per  

il predetto periodo. 

8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 4 – Valore Massimo stimato dell’Accordo Quadro

1. Il valore massimo dell’Accordo Quadro, esclusa IVA  al 22%, è fissato in € 121.386,82 di cui € 999,90 

per oneri di sicurezza ed € 4.006,78 per oneri di smaltimento. 

2. Si computeranno nel suddetto valore massimo gli importi dei lavori affidati al netto del ribasso con i  

singoli successivi atti negoziali (Contratto applicativo/Determina per importo inferiore a 40.000 euro) in 

esecuzione  del  presente  Accordo  Quadro,  nonché  i  relativi  costi  per  la  sicurezza  e  quelli  per  lo  

smaltimento.

3. La  Stazione  appaltante  non assume alcun impegno in  ordine  al  raggiungimento  del  valore  massimo 

indicato al precedente comma 1, il quale è rilevante ai soli fini della determinazione del valore massimo 

dei lavori affidabile in esecuzione del presente Accordo, della costituzione della cauzione definitiva e  

delle spese contrattuali. L’operatore economico per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle  

forniture  in  opera  che,  in  base  al  presente  Accordo,  saranno  affidate  con  i  specifici  successivi  atti  

negoziali dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei successivi  

atti negoziali medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

4. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo non è concessa alcuna anticipazione. È concessa,  

invece, l'anticipazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa in vigore, per ogni singolo 

atto negoziale successivo, sottoscritto in esecuzione del presente Accordo Quadro.

Art. 5 – Specifiche Tecniche ed economiche e norme per la misurazione dei lavori

1. Il Capitolato Speciale d'appalto e l'Elenco Prezzi di riferimento, costituito dal Prezzario Regionale dei  

Lavori Pubblici anno 2022, contengono le specifiche tecniche ed economiche, nonché le norme per la  
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misurazione dei lavori, sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli interventi di manutenzione  

successivamente affidati.

2. Ai prezzi indicati  nell'Elenco Prezzi di  riferimento sarà applicato il  ribasso unico percentuale offerto  

dall'operatore economico in sede di procedura per la selezione dello stesso. I predetti prezzi resteranno  

fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

3. Qualora  in  fase  di  affidamento  di  un  intervento  dovesse  risultare  necessario  individuare  una  nuova 

lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi di riferimento, si procederà alla determinazione del nuovo 

prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il  

ribasso percentuale offerto dall'operatore economico.

Art. 6 – Definizione dei singoli interventi di manutenzione

1. Per l'individuazione dei singoli interventi da affidare in attuazione del presente Accordo Quadro, si farà  

riferimento alle specifiche tecniche contenute nei documenti di gara.

2. I lavori oggetto dei contratti applicativi del presente Accordo saranno affidati sulla base delle specifiche  

tecniche di cui al precedente comma 1, riprese nei singoli successivi atti negoziali o, se del caso, sulla  

base  di  un  apposito  progetto  qualora  predisposto  in  relazione  alla  complessità  e  la  tipologia 

dell'intervento.

3. Costituiranno, inoltre, parte integrante di ciascun atto negoziale successivo, oltre agli eventuali elaborati  

di progetto, l'Elenco Prezzi di riferimento innanzi richiamato, le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le  

istruzioni e le norme richiamate nel presente accordo, ai quali l’operatore dovrà scrupolosamente attenersi  

nella realizzazione di tutti gli interventi che gli saranno eventualmente affidati.

Art. 7 – Modalità di affidamento dei singoli interventi

1. L'affidamento  dei  singoli  interventi  avverrà  direttamente,  senza  un  nuovo  confronto  competitivo,  in 

quanto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, è concluso con un unico 

operatore economico.

2. L'affidamento dei  singoli  interventi avverrà mediante  Ordini di servizio firmati dal RUP, dal  D.L.  e 

dall’Operatore Economico, che specificano a tutti gli effetti i contenuti dei contratti applicativi.  L’Ordine 

di servizio potrà disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a quelle previste dal 

presente Accordo Quadro, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse..

3. In detti ordini di servizio saranno indicati:

◦ il luogo di esecuzione dei lavori; 

◦ l’oggetto dei lavori; 

◦ le specifiche tecniche dell’intervento (o progetto qualora predisposto); 

◦ l’eventuale indicazione se i lavori rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per l’esecuzione 

dei  lavori  ai  sensi  dell’articolo 90,  comma 4,  del  D.lgs.  n.  81/2008.  In tal  caso sarà onere della  
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Stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera – che  

redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato; 

◦ la durata stimata dei lavori ed eventuali vincoli temporali per l’inizio e/o la fine dei lavori, l’importo  

stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza da DUVRI specifico e/o dal 

piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato; 

◦ il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessità; 

◦ il direttore dei lavori di cui al singolo Contratto applicativo; 

◦ ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per la migliore esecuzione dei  

lavori di manutenzione.

4. Il termine di esecuzione dell’intervento ordinato è determinato dal Responsabile del Procedimento in sede 

di predisposizione dei singoli successivi atti negoziali. La determinazione di detto termine terrà conto  

della tipologia, della categoria, dell'entità e della complessità dell'intervento, nonché dell’incidenza dei  

giorni di andamento stagionale.

5. Per i lavori di pronto intervento si procede con le modalità di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 50/2016 ad 

esclusione della determinazione del corrispettivo il quale sarà determinato mediante l'utilizzo di prezzi  

ufficiali  di  riferimento  ribassati  della  percentuale  di  sconto  offerto  dall’operatore  economico  nella  

procedura di individuazione dello stesso; 

6. Il Responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo Contratto applicativo, qualora, 

in  rapporto  alla  specifica  tipologia  e  alla  dimensione  dei  lavori  da  affidare,  ritenga  le  precedenti  

indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a ridurle ovvero a modificarle. Gli interventi 

urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito l’ordine di servizio 

inviata a mezzo PEC, riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti di cui al precedente comma 3,  

ritenuti essenziali dal RUP.

7. L’operatore economico, nel caso di interventi straordinari ed urgenti, dovrà intervenire, su indicazione del  

Direttore  dei  Lavori,  anche  il  sabato,  la  domenica  e  qualsiasi  altro  giorno  festivo  dell’anno  ed  

eventualmente anche in orario notturno. In tale ipotesi saranno riconosciute a favore dell'operatore le 

maggiorazioni di cui al successivo art.15. Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di  

cui all’articolo 100, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si farà immediato riferimento, in attesa del  

rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall’operatore economico 

in base al D.lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei posti di  

lavoro. A tal fine l’operatore economico comunicherà alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla  

firma del contratto di Accordo quadro, il numero del call center, qualora esista o in alternativa i numeri 

telefonici del proprio referente tecnico qualificato e responsabile da attivare in caso di necessità. Non  

saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la  

garanzia di un pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate di seguito. 
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8. Qualora  la  Direzione  Lavori  ritenesse  necessario  un  aumento  delle  maestranze,  in  relazione  alla  

complessità o alla particolarità dell’intervento, l’operatore economico dovrà provvedere nei termini che  

saranno di volta in volta ordinati dalla D.L., senza alcun aggravio per la stazione appaltante. 

9. L’operatore economico dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva,  

anche di  carattere economico,  per  eventuali  aggravi  da ciò derivanti,  fatto salvo quanto previsto dal  

successivo art.15.

Art. 8 – Esecuzione dei singoli interventi

1. L'esecuzione dei singoli interventi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di  

lavori pubblici. 

2. L'operatore economico si impegna ad eseguire le prestazioni di cui agli eventuali successivi atti negoziali  

esecutivi del presente Accordo a regola d'arte e assicura, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di  

tutte le attività oggetto del presente Accordo. 

3. L’esecuzione di tutti i lavori che saranno affidati dovrà, in generale, garantire la continuità dell’esercizio  

delle attività degli  immobili  oggetto d’intervento ed a tale proposito  dovranno essere  predisposte,  di  

concerto con la Direzione Lavori, tutte le metodologie che risultino necessarie per eliminare totalmente o,  

in casi speciali, ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi. 

4. L’operatore dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse  

e differenti fasi durante l’esecuzione dei lavori,  anche modificando la programmazione iniziale, per 

motivi legati all’operatività degli immobili interessati. 

5. L'operatore economico si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di  

lavoro ai propri dipendenti durante l’esecuzione degli interventi che gli saranno affidati, nonché a far  

fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di 

igiene e sicurezza del lavoro, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della stazione appaltante. 

6. Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. 

7. La  regolare  esecuzione  di  ciascun  contratto  applicativo  dovrà  risultare  dal  certificato  di  regolare 

esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata di saldo per quel singolo  

intervento.

8. Per  interventi  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00  (euro  quarantamila/00)  sarà  possibile  redigere  la 

contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. n. 207/2010. 

9. Il  numero e  la  localizzazione delle  prestazioni  da  realizzarsi  dipende dalle  necessità  che la  stazione 

appaltante  manifesterà  nell'arco  di  tempo  previsto  dal  presente  accordo.  L'operatore  economico  ha 

l'obbligo  di  eseguire  contemporaneamente  fino  a  4  (quattro)  ordini  di  servizio  ovvero  di  eseguire  

simultaneamente  lavori  per  un  importo  fino  a  30.000/00  euro,  fatto  salvo  gli  interventi  di  pronto 

intervento. 

Art. 9 – Cauzione definitiva
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1. A garanzia delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro l'operatore economico 

deve costituire una garanzia definitiva ai sensi art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 sotto forma di cauzione o  

fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3. Detta garanzia definitiva, calcolata sul valore  

stimato dell’accordo quadro, qualora sia presentata mediante fideiussione, dovrà prevedere la rinuncia al  

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,  

comma 2, cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,  a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante.

2. La cauzione garantisce l'impegno dell'operatore economico ad assumere ed ad eseguire regolarmente i  

singoli  interventi  di  manutenzione  successivamente  ordinati  e  potrà  essere  escussa,  totalmente  o  

parzialmente, dalla stazione appaltante nei casi di risoluzione o di applicazione di penali. La garanzia avrà 

validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione  

delle obbligazioni nascenti dalle singole lettere d'ordine e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta 

esecuzione delle predette obbligazioni. La garanzia potrà essere progressivamente svincolata in ragione e 

a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro,  secondo le modalità previste dall'art.  

103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. 

3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per  

qualsiasi altra causa, l'operatore economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici)  

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.

Art.10 – Penali 

1. Per  ogni  giorno di  ritardo rispetto  alle  tempistiche indicate nei  singoli  successivi  atti  negoziali,  sarà  

comminata all'operatore economico una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto del 

Contratto applicativo. Tale penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del 

predetto Contratto applicativo.  Trascorsi  inutilmente 60 (sessanta) giorni  dalla data di  consegna della  

contestazione  scritta,  la  stazione  appaltante  provvederà  all'avvio  delle  procedure  per  la  risoluzione 

dell'Accordo Quadro e incamererà la cauzione di cui al precedente art. 9.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel Contratto applicativo  

salva espressa deroga; 

b) nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore  

dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o  

danneggiati; 

d) nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultimazione dei 

lavori (dichiarazioni di conformità, as built se previsto, ecc.).
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3. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di 

cui al comma 2, lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati  

per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o  

ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. 

6. A giustificazione del  ritardo nell’ultimazione del  singolo lavoro l’operatore  economico non può mai 

attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l’attività degli immobili oggetto d’intervento.

Art.11 – Categoria dei lavori e norme di riferimento

1. I  lavori  del  presente  appalto  sono  classificati  nella  categoria  prevalente  di  opere  generali  come  da  

seguente tabella:

Cat. Class.
Qualificazione 

Obbligatoria
Importo

Prevalente o 

scorporabile
Subappaltabile

OG1 I NO 121.386,822 prevalente SI 

2. Il costo della manodopera è di € 18.037,979 così come calcolato sul valore massimo dell'Accordo Quadro di 

cui all’art. 4.

Art.12 – Subappalto

1. I lavori oggetto dei successivi eventuali atti negoziali possono essere subappaltati con le modalità e nei  

limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, riferito all’importo del singolo contratto applicativo.

2. L’operatore economico, a seguito dell’autorizzazione, dovrà fornire periodicamente al RUP, secondo le  

indicazioni  del  Direttore  dei  Lavori,  dimostrazione  della  quota  delle  prestazioni  subappaltate  e  la 

previsione della quota finale. 

3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 13 art.  105 del D.Lgs 50/2016, accertate dalla stazione  

appaltante, il RUP procederà al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto 

per le prestazioni dagli stessi eseguite. 

4. È sempre consentito alla stazione appaltante, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con 

continuità  aziendale,  provvedere  ai  pagamenti  dovuti  per  le  prestazioni  eseguite  dagli  eventuali  

subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla 

predetta procedura.

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima 

della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle  relative  prestazioni.  Al  momento  del  deposito  del  

contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del  
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subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e il 

possesso dei  requisiti  speciali  di  cui  agli  articoli  83 e  84 del  D.lgs  50/2016.  La stazione appaltante 

verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di 

cui all'articolo 81del D.lgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa  e  grafica  direttamente  derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,  indica  puntualmente  

l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

6. Il  contraente  principale  e  il  subappaltatore  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione 

appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto  di  subappalto.  L'aggiudicatario  è  

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi  

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere 

a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. 

7. Per i  contratti relativi a lavori,  servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni  

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi,  nonché  in  caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità 

contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6. 

8. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016. 

9. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed  

al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e  

prestazionali  previsti  nel  contratto di  appalto e riconoscere ai  lavoratori  un trattamento economico e 

normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con  

quelle  caratterizzanti  l’oggetto  dell’appalto  ovvero  riguardino  le  lavorazioni  relative  alle  categorie 

prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi  

della  sicurezza  e  della  manodopera,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in  subappalto,  alle  imprese  

subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore  

della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica 

dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 

11. L'affidatario è solidalmente responsabile con il  subappaltatore degli  adempimenti,  da parte  di  questo  

ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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12. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le  

imprese subappaltatrici.

13. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità 

contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo 

specifico  contratto  affidato.  Tale  congruità,  per  i  lavori  edili  è  verificata  dalla  Cassa  edile  in  base 

all'accordo assunto a livello  nazionale  tra le parti  sociali  firmatarie  del  contratto collettivo nazionale 

comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il  Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo 

applicato. 

14. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle 

autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare 

il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti  

dai  singoli  subappaltatori  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato  dall'affidatario.  

Nell'ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio,  detto  obbligo  incombe  al  mandatario.  Il 

direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate  

nell'esecuzione dei lavori.

15. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la  

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali  forme di controllo o di collegamento a norma 

dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione 

deve  essere  effettuata  da  ciascuno dei  soggetti  partecipanti nel  caso di  raggruppamento  temporaneo, 

società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 

entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano 

giustificati  motivi.  Trascorso  tale  termine  senza  che  si  sia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende 

concessa.  Per i  subappalti  o cottimi di  importo inferiore al  2 per cento dell'importo delle prestazioni  

affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della  

stazione appaltante sono ridotti della metà. 

16. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

17. Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili sono considerati subappalto  

se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo dei  

lavori di cui al Contratto applicativo e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia  

superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto relativo alle predette forniture e noli a  

caldo.

18. I  lavori  affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto,  pertanto  il  

subappaltatore  non può subappaltare a  sua volta i  lavori.  È fatto  obbligo all’operatore economico di 

comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l’importo del sub-
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contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato  

almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n.  

136/2010 e s.m.i. 

19. È onere dell’operatore economico, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo 

non  assimilabile,  porre  in  essere  le  attività  dirette  all’acquisizione  della  documentazione  antimafia 

relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 

2011,  n.  159  e  s.m.i.  Per  le  attività  imprenditoriali  di  cui  al  comma  53,  art.  1  Legge  190/12, 

l’informazione antimafia liberatoria è acquisita indipendentemente dalla soglia stabilita dal Codice di cui  

al D.Lgs 159/11.

20. L’operatore  economico  deve  corrispondere  gli  oneri  di  sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei  

lavori  ed  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  se  nominato,  provvede  alla  verifica  

dell’effettiva applicazione della presente disposizione. 

21. È  obbligo  dell’operatore  economico  comunicare  tempestivamente  alla  Direzione  dei  lavori  ogni 

variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, della propria impresa e  

delle imprese sub affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di 

comunicazione a carico dei sub affidatari, i quali, per tramite dell’operatore economico, saranno tenuti a  

trasmettere alla stazione appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia. 

22. L’operatore  economico  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  stazione  appaltante  per  

l’esecuzione  delle  opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  stazione  appaltante  medesima  da  ogni 

pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in  conseguenza 

all’esecuzione di lavori subappaltati. 

23. Quanto previsto al precedente comma 3 si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto 

di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori.

Art.13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'operatore  economico,  con  la  sottoscrizione  del  presente  accordo,  assume  tutti  gli  obblighi  di  

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L’operatore economico è tenuto a comunicare a mezzo PEC alla Stazione Appaltante gli estremi del conto 

corrente  bancario  su  cui  effettuare  i  pagamenti  relativi  all'esecuzione  dei  lavori  affidati  indicando  i  

soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto. 

3. Il Comune di Napoli procederà alla risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del  

codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione del presente accordo 

fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a  

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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4. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la  

clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi.  L’operatore economico con la firma del  

presente  accordo  assume  espressamente  l’obbligo  di  inserire  le  necessarie  disposizioni  in  tutti  i 

subcontratti che stipulerà a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali. 

5. L’operatore economico si obbliga altresì a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, 

previa  indicazione  del  CIG di  riferimento  anche  per  i  pagamenti  destinati  ai  dipendenti,  consulenti, 

fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui 

ai successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa 

indicazione del CIG di riferimento. 

6. L’operatore  economico,  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  che  ha  notizie  dell’inadempimento  della 

propria controparte agli  obblighi  di  tracciabilità finanziaria,  ai  sensi  della legge n.  136/2010 procede  

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione appaltante 

e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

7. L’operatore  economico si  obbliga,  pena la  risoluzione contrattuale,  a  dare  attuazione all’articolo 4 e  

all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

Art.14 – Direttore Tecnico e rappresentanti dell’operatore economico

1. L’operatore economico, a tutti gli effetti del presente accordo e degli eventuali contratti applicativi, è  

tenuto a eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del D.M. n. 145/2000 alla casella PEC 

inserita nel modello A allegato al preventivo o a comunicare altro indirizzo PEC nel corso dell’esecuzione  

dell’appalto; 

2. a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni  

altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo e/o dei successivi eventuali atti negoziali. 

3. Qualora l’operatore non conduca direttamente i lavori che gli saranno affidati, deve depositare presso la 

stazione appaltante  il  mandato conferito  con atto  pubblico a  persona idonea,  sostituibile  su richiesta  

motivata della stazione appaltante stessa. 

4. La direzione dei singoli cantieri dovrà essere assunta dal direttore tecnico dell’operatore economico o da 

altro  tecnico abilitato in rapporto alle  caratteristiche delle  opere da eseguire a seguito dei  successivi  

eventuali atti negoziali. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene 

mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nei  cantieri,  con  l’indicazione  specifica  delle  

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’operatore economico, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la  

conduzione di ogni singolo cantiere relativo ai lavori affidati in attuazione del presente Accordo. 

6. Il  direttore dei  lavori  ha il  diritto di  esigere il  cambiamento del  direttore di  cantiere e del  personale  

dell’operatore economico per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’operatore economico è in tutti  
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i  casi  responsabile  dei  danni  causati  dall’imperizia o  dalla negligenza di  detti  soggetti,  nonché della  

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere  

tempestivamente notificata al Comune di Napoli; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 

essere accompagnata dal deposito presso Comune di Napoli del nuovo atto di mandato. 

8. L’incarico di direttore tecnico deve essere affidato a soggetti dotati dei necessari titoli professionali in  

relazione alla tipologia degli interventi da eseguire. 

9. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’operatore economico, come definito al precedente comma 

3, competono le seguenti responsabilità:

◦ coordinare tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali;

◦ rapportarsi con il Direttore dei lavori della stazione appaltante per trattare e concordare le azioni  

inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto dei singoli atti negoziali; 

◦ gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

◦ garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata degli stessi; 

◦ osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani  

di sicurezza;

◦ allontanare  dal  cantiere  coloro  che  risultassero  in  condizione  psicofisiche  non  idonee  e  che  si  

comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti  

in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

◦ vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

10. L’operatore economico è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione  

delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti  

vigenti.

11. Il  Direttore  dei  Lavori  può rifiutare  per  giustificati  motivi  il  Direttore  Tecnico  e/o  il/i  Direttore/i  di 

cantiere e in generale tutti  i soggetti  incaricati  dall’operatore economico a gestire per proprio conto i  

rapporti  relativi  al  presente  accordo,  ovvero  esigerne  la  sostituzione,  senza  che  spetti  all’operatore  

economico alcun compenso a titolo di indennizzo.

Art.15 – Corrispettivi

1. Ciascun Contratto applicativo sarà compensato “a misura”.

2. L’importo è definito con l’applicazione dei  prezzi  di cui  all'Elenco Prezzi  di riferimento al  netto del  

ribasso offerto, alle quantità eseguite. 

3. Sono tra l’altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente comma 2, i lavori, le prestazioni e  

gli oneri di seguito indicati:
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 tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni,  

prove,  progettazioni  di  dettaglio  per  il  cantiere,  approvazioni  e  autorizzazioni  che  si  rendessero 

necessari; 

 tutti  gli  oneri  contemplati  dalle prescrizioni esecutive richiamate dal  presente Accordo e nei suoi 

allegati,  nonché  tutti  quelli  ulteriori  di  carattere  complementare  ed  accessorio,  che  sebbene  non 

specificati, si rendano necessari per dare le opere oggetto dei singoli atti negoziali complete a regola  

d’arte, funzionali e pronte per l’uso a cui sono destinate; 

 tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di esercizio  

delle attività degli immobili interessati dall’accordo, e dall’esecuzione per fasi delle opere, fasi che 

saranno stabilite  dalla  stazione  appaltante  in  relazione  alle  esigenze  dell’esercizio  delle  predette  

attività,  sono compresi  e compensati  nei  prezzi  di  tariffa.  Pertanto l'operatore economico,  con la  

sottoscrizione del  presente  Accordo,  dichiara  che nella  formulazione del  ribasso d'asta  ha tenuto 

conto dei predetti oneri; 

 tutti  gli  “oneri  della  sicurezza”  necessari  a  garantire  la  sicurezza  aziendale  i  quali  sono  

intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei prezzi unitari del prezzario (Esplicitati  

nella specifica colonna “oneri”). I “costi della sicurezza” ovvero le spese sostenute per l’eliminazione 

dei rischi vari da interferenza, (stimate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art.  

100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. o nel DUVRI di cui all’art. 26 dello stesso D.Lgs., redatto/i per ogni 

successivo  atto  negoziale,  saranno compensate  a  misura  con l'applicazione  dei  prezzi  indicati  al 

capitolo S del Prezzario Regionale dei lavori pubblici di cui al precedente art. 5.

 Le prestazioni  relative alla  sola  mano d'opera per  la  posa o l'installazione di   apparecchiature  e 

materiali non rientranti o non assimilabili alle opere compiute di cui all'Elenco Prezzi di riferimento,  

saranno valutate con l'applicazione dei costi del lavoro, di cui all'articolo 23, comma 16 del DLgs 

50/2016, determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei 

valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le  

organizzazioni  dei  datori  di lavoro, incrementato del  17 % per spese generali  e del 10% di  utile  

impresa.  Fino  all’adozione  delle  tabelle  di  cui  al  citato  articolo  23,  comma  16,  continuano  ad 

applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.

5. Per  gli  interventi  ritenuti  dalla  Stazione  appaltante  straordinari  ed  urgenti  i  corrispettivi  saranno 

maggiorati delle corrispondenti percentuali convenzionali fisse ed invariabili:

 aumento  del  10% per  i  lavori  realizzati  dalle  ore  22.00  alle  ore  06.00  dei  giorni  feriali  (orario  

notturno feriale);

 aumento del 20% per i lavori realizzati dalle ore 06.00 alle ore 22.00 dei giorni festivi (orario diurno 

festivo);
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 aumento  del  30% per  i  lavori  realizzati  dalle  ore  22.00  alle  ore  06.00  dei  giorni  festivi  (orario 

notturno festivo).

6. In materia di apprestamenti ed attrezzature, tutti gli oneri a carico dell’operatore economico si intendono  

interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto.  

Pertanto  nei  prezzi  contrattuali  si  intende  compresa  e  compensata  ogni  spesa  generale  e  l’utile  per  

l’operatore economico, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri 

occorrenti  alla  realizzazione  a  perfetta  regola  d’arte  delle  singole  lavorazioni,  ogni  fornitura,  ogni  

consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’operatore  

economico, le opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, 

assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, la pulizia delle aree oggetto di intervento, 

rilevazioni  e tracciamenti,  ogni  lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i  lavori  a  perfetta 

regola  d’arte  secondo le  norme di  legge  e  regolamenti  in  vigore  e  per  dare  le  opere  compiute  alle 

condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività degli immobili  

interessati e dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto 

di affidamento sulla base del presente Accordo.  

7. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali  

richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente 

richiamati,  devono intendersi  come insiti  e  consequenziali  alla  esecuzione  delle  singole  categorie  di 

lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in  

ogni loro parte e nei termini assegnati. 

8. L’operatore economico non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni 

di esecuzione dell’appalto previste dal presente Accordo, né avere diritto a compensi straordinari per  

ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a  

spese  dovute  per  eventuali  spostamenti  necessari  durante  l’esecuzione  dei  lavori  o  disposti  

insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita di lavori stessi. 

9. I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad  

opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, ed in qualsiasi  

luogo anche al buio in cui è richiesto l’uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua con l’onere 

dell’esaurimento. 

10. Restano a totale carico dell’operatore economico:

◦ le  spese  per  indagini  su  sotto-servizi  ed  opere  impiantistiche  interferenti  con  i  lavori,  la  

determinazione dello  stato di  consistenza di  opere da demolire  e/o risanare e  rilievi  di  qualsiasi  

genere; 

◦ le spese per opere provvisionali non dovute a oneri da interferenza; 

◦ le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
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◦ le  spese  relative  alla  realizzazione  delle  misure  per  la  tutela  della  salute  e  per  la  sicurezza  dei  

lavoratori  impiegati  nell’esecuzione  dell’opera,  previste  dalle  leggi  vigenti  in  materia,  nessuna 

esclusa; 

◦ gli  interventi  necessari  per  lo  spostamento,  in  tempo  utile,  di  ogni  servizio,  attraversamento,  

interferenza, ecc. interessato dalle opere; 

◦ gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private; 

◦ tutti gli oneri di trasporto delle forniture in genere; 

◦ tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’operatore economico nel presente Accordo.

Art.16 –  Invariabilità dei prezzi

1. Tutti  i  prezzi  di  cui  all’articolo 15 si  intendono accettati  dall’operatore economico in base ai  propri  

calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del cc., rimane stabilito che 

essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in  

qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile  

per effetto di quanto previsto all’articolo 3. 

2. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi successivi atti negoziali non è ammesso il  

ricorso alla revisione dei prezzi.

Art.17 –  Contabilità e pagamenti

1. I pagamenti relativi ai successivi atti negoziali, affidati all’operatore economico in attuazione del presente  

Accordo, avverranno per stati di avanzamento, al raggiungimento dell’importo minimo di € 40.000,00 

(euro quarantamila/00) o dell’importo relativo al singolo Contratto applicativo, se inferiore al predetto  

importo. Qualora decorsi 90 (novanta) giorni dall'ultimo SAL non venisse raggiunta l’entità minima per il 

successivo SAL si darà corso comunque al pagamento degli interventi effettuati nel periodo.

2. Saranno  usati  per  l’elaborazione  della  contabilità  strumenti  informatici  idonei  alla  computazione 

automatica del registro di contabilità e del successivo certificato di pagamento. 

3. A garanzia  dell’osservanza  delle  norme e  delle  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei 

regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  

sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla 

ostando, in sede di conto finale. 

4. L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli  

successivi atti negoziali, in osservanza della vigente normativa.

5. Il  pagamento  di  ogni  certificato  di  pagamento  è  subordinato  all’acquisizione  d’ufficio  attraverso 

strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità ove non  

già in atti nei riguardi dell’operatore economico nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. 

6. La  stima che  determinerà  i  costi  della  sicurezza,  da  inserire  nei  singoli  successivi  atti  negoziali,  in  

applicazione del PSC/DUVRI, verrà determinata applicando i prezzi indicati al capitolo S del Prezzario  
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Regionale dei lavori pubblici innanzi indicato, previa autorizzazione del Coordinatore per la sicurezza  

ove previsto; i costi della sicurezza saranno contabilizzati in ciascun stato di avanzamento lavori emesso 

nei confronti dell’operatore economico.

7. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa  dopo il SAL 

debitamente firmato dal D.L. e dall’operatore economico unitamente al certificato di pagamento firmato  

dal RUP. 

8. Il termine per l’effettuazione dei singoli pagamenti non può superare i 30 giorni dal ricevimento della 

fattura emessa a seguito del relativo certificato di pagamento; il termine per il pagamento della rata di  

saldo non può superare i 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura e della polizza per la rata di  

saldo a seguito del certificato di regolare esecuzione. 

9. Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all’operatore economico gli  

interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016. 

10. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 cc. 

11. Il  Codice  Identificativo  gara  (CIG)  sarà indicato  nelle  singole  fatture  relative  ad  ogni  Contratto 

applicativo. 

12. L’operatore  economico si  obbliga,  pena la  risoluzione contrattuale,  a  dare  attuazione all’articolo 4 e  

all’articolo 5 della legge n. 136/2010 come riportato al precedente art. 13.

Art.18 –  Cessione dei crediti

1. È fatto espresso divieto all'operatore economico di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo o 

parti di esso. Esso non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'operatore e, pertanto, è vietata  

qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul presente Accordo. 

2. È vietata la cessione dei successivi atti negoziali sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di  

diritto. 

3. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dei successivi atti negoziali, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il 

cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la  

Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione  

Appaltante Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà  

diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cc, con  

conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni. 

4. Resta inteso che la Stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le  

eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni  

con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.

Art.19 –  Polizza assicurativa per rischi da esecuzione, e responsabilità civile verso terzi
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1. L’operatore economico è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni  

prima della consegna dei lavori di cui al singolo contratto applicativo, una polizza di assicurazione che 

copra  la  stazione  appaltante  contro  la  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi  nel  corso 

dell'esecuzione  dei  lavori  con  massimale  per  sinistro  pari  a  500.000,00  (cinquecentomila/00)  euro,  

nonché una polizza CAR (Constructor’s All Risks) che copra i seguenti danni:

◦ danni  subiti  dall’amministrazione  appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione 

totale  o  parziale  di  impianti  ed  opere,  permanenti  e  temporanei  verificatesi  nel  corso 

del’esecuzione dei lavori con un massimale pari all’importo dei  lavori  affidati  con il  singolo  

contratto applicativo e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale; 

◦ i danni subiti  dall’amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori  

con un massimale pari all’importo dei lavori affidati con il singolo contratto applicativo e con un  

limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale; 

◦ danni derivanti da attività di demolizione e sgombero con un massimale pari al 50% dell’importo  

di cui alle precedenti partite.

2. L’operatore  economico,  in  alternativa  alla  polizza  di  cui  al  precedente  comma  1,  ha  la  facoltà  di  

presentare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, un’unica polizza di assicurazione che copra la  

stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei  

lavori con massimale per sinistro pari a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, nonché una polizza CAR 

(Constructor’s All Risks) che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o  

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, estesa a tutti i lavori affidatogli nel corso di validità del  

presente accordo, con un massimale pari al valore complessivo dell’accordo quadro e con un limite di  

risarcimento per sinistro pari al predetto massimale. In tal caso la partita 3 relativa ai danni derivanti da  

attività  di  demolizione  e  sgombero  dovrà  presentare  un  massimale  del  50% del  valore  complessivo  

dell’accordo quadro.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore  

24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ai quali è riferita la polizza e 

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei predetti lavori risultante dal relativo  

certificato.  Nel  caso  di  polizza  unica  la  copertura  decorrerà  dalla  data  di  sottoscrizione  e  cesserà  

all’emissione di  tutti  i  certificati  di  regolare  esecuzione e  comunque decorsi  12 mesi  dal  verbale  di  

ultimazione generale di cui all’art. 29 comma 6 del presente accordo. 

4. La copertura assicurativa di responsabilità civile dovrà essere costituita in conformità agli schemi tipo 

allegati al D.M. 123/2004. 

5. Le garanzie richieste, prestate dall’operatore economico, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i  

danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  sub  fornitrici.  Qualora  l’operatore  economico  sia 
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un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice  

dei contratti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna 

riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

6. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’operatore economico è tenuto alla  

osservanza di quanto appresso specificato: 

 denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano 

influire  sull’apprezzamento  del  rischio  nonché  i  mutamenti  che  si  verificassero  nel  corso  

dell’assicurazione; 

 appena  a  conoscenza  di  un  sinistro  che  possa  dare  adito  a  domanda  di  risarcimento,  darne 

immediata  notizia  per  iscritto  oltre  che  agli  Assicuratori  anche  alla  Stazione  appaltante,  

rimettendo  a  questa,  al  più  presto  possibile,  un  dettagliato  rapporto  scritto  e  fornire  tutti  i 

particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti; 

 pagare  le  imposte  e  gli  altri  carichi  presenti  e  futuri  stabiliti  in  conseguenza  della  polizza 

assicurativa; 

 risarcire  comunque  i  danni  che  dovessero  essere  eccedenti  il  massimale  assicurato,  anche  

eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell’operatore economico; 

7. Tutti i veicoli non targati impiegati dall’operatore economico dovranno essere inseriti nella polizza RCT. 

8. La  stipula  delle  polizze  di  assicurazione  di  cui  al  presente  articolo  non  limiterà  in  alcun  modo  la 

responsabilità  dell’operatore  economico  a  norma  delle  obbligazioni  contrattuali  e  di  legge.  Pertanto 

l’operatore economico risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le 

ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative. 

9. L’operatore economico,  con la sottoscrizione del  presente accordo,  autorizza la  stazione appaltante a 

procedere  agli  interventi  sostitutivi  atti  a  mantenere integre  le  coperture  assicurative di  cui  presente 

articolo, mediante compensazione con quanto allo stesso dovuto in forza dei successivi atti negoziali o  

per altri titoli.

Art.20 – Adempimenti dell’operatore economico in materia di manodopera ed antinfortunistica

1. L’operatore economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. n. 81/2008 e da 

tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nei contratti di subappalto 

e nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di  

osservare dette norme e disposizioni. 

2. L’operatore  economico  ed  i  suoi  sub-contraenti  (subappaltatore/i  e  fornitore/i  in  opera)  sono  tenuti,  

altresì,  ad  aprire  una  posizione  INPS,  Inail  e  Cassa  Edile  nonché  a  trasmettere,  tramite  l’operatore 

economico,  al  Direttore  dei  Lavori,  prima della  consegna dei  lavori,  la  documentazione di  avvenuta  

denunzia ai predetti  Enti ed in seguito, mensilmente, copia dei versamenti contributivi,  previdenziali,  
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assicurativi  e  di  quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici,  nonché  copia  dei  propri  registri  infortuni  se 

previsti. 

3. L’operatore  economico  e  il/i  subappaltatore/i  e  il/i  fornitore/i  in  opera  sono  tenuti  inoltre,  ai  sensi  

dell’articolo 90, comma 9, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al Coordinatore per 

l’Esecuzione dei  Lavori,  qualora nominato,  l’indicazione dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori 

dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti  

dalle leggi e dai contratti. 

4. L’operatore economico, fermo restando l’obbligo dell’immediata comunicazione al Direttore dei Lavori  

di ogni infortunio e/o incidente è tenuto a trasmettere al Direttore Lavori/Coordinatore per l’Esecuzione 

Lavori, la statistica degli infortuni.

Art.21 – Sicurezza

1. Qualora ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 (presenza di più  

imprese  nel  cantiere  di  lavoro),  il  Committente  conferirà  formale  incarico  di  Coordinatore  per  la 

progettazione per la redazione del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di cui all’articolo 91 dello 

stesso D.Lgs n. 81/2008, che costituirà parte integrante e sostanziale del relativo Contratto applicativo. 

2. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del D.lgs n.  

81/2008, l’impresa dovrà comunque far riferimento al DUVRI prodotto dalla Stazione Appaltante. 

3. Laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, più imprese esecutrici, la  

stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori, nominerà il Coordinatore per l’Esecuzione  

Lavori che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza  

e Coordinamento sarà da considerarsi,  pur non essendovi originariamente allegato,  parte integrante e 

sostanziale al relativo Contratto applicativo. 

4. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovvero il Piano di Sicurezza e  

di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, qualora redatti, costituiscono parte integrante 

di ciascun Contratto applicativo. 

5. La  Stazione  Appaltante,  prima  dell’inizio  delle  prestazioni  relative  al  singolo  Contratto  applicativo,  

verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall’operatore economico in relazione alle norme in 

vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese 

eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro. 

6. L’operatore  economico  è  tenuto  ad  uniformarsi  ad  eventuali  prescrizioni  che  al  riguardo  dovesse  

impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o 

emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 

7. È fatto obbligo mantenere una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla  

Stazione  Appaltante  e  dal  Direttore  dei  Lavori,  presso  i  cantieri  di  lavoro  dei  singoli  interventi  a  

disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



Art.22 – Adempimenti dell’operatore economico in materia di gestione dei rifiuti e inquinamento dei siti

1. L’operatore economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e  

dalla  normativa  vigente  in  materia  di  tutela  ambientale,  ed  a  prevedere,  nell’eventuale  contratto  di  

subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di  

osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’operatore economico è tenuto a porre  

in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste  

dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano 

determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di  

pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente. 

2. Qualora nel corso dei lavori del singolo Contratto applicativo, emergano o si determinino situazioni di  

inquinamento  dei  siti,  il  Direttore  dei  Lavori  disporrà  la  sospensione  dei  lavori  ove  essa  si  renda  

opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli 

obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla  

competerà all’operatore economico salvo una proroga del termine utile contrattuale. 

3. Al  termine  dei  lavori,  l’operatore  economico  dovrà  garantire,  anche  attraverso  la  sottoscrizione  di  

apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, 

non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti. 

4. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della  

verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree. 

5. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’operatore economico e tutte le connesse conseguenze  

ove  l’inquinamento,  il  pericolo  di  inquinamento  ovvero  l’aggravamento  dei  medesimi,  ovvero 

l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’operatore economico stesso. 

6. L'operatore  economico  si  impegna  ad  adempiere  agli  obblighi  che  a  lui  fanno  capo,  in  qualità  di  

produttore  dei  rifiuti,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  in  relazione  anche  alla  specifica  

tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. 

7. In particolare:

 l’operatore  economico,  ove  intenda  svolgere  direttamente  una  operazione  di  trasporto, 

smaltimento o recupero e risulti  in possesso dei requisiti  previsti  dalla normativa vigente per  

l’effettuazione della/e  medesima/e,  dovrà tempestivamente,  e  comunque prima dell’inizio dei 

lavori,  fornire  alla  stazione  appaltante  copia  degli  atti  autorizzatori  di  iscrizione  che  lo  

autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, 

smaltimento o recupero; 

 nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, l’operatore economico si 

impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla 

stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti  
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autorizzatori  di  iscrizione  posseduti  dai  soggetti  ai  quali  intende  affidare  l’operazione  di  

trasporto, smaltimento o recupero; 

 l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’operatore 

economico deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante; 

 l’autorizzazione  sarà,  in  ogni  caso,  subordinata  alla  preventiva  presentazione  alla  Stazione 

appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali 

l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata; 

 l’operatore economico si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a  

trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto 

dei  termini  e  delle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente,  oltre  che  delle  prescrizioni 

impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in 

maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti  

da  quelli  in  cui  avviene  l’accatastamento  del  materiale  classificato  come  usato  servibile  e  

comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di 

prelievo  e  trasporto  dei  rifiuti  da parte  di  soggetti  autorizzati  per  il  loro  successivo  avvio  a  

recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti  per il  deposito 

temporaneo dei medesimi; 

 l'operatore economico si impegna a fornire alla Stazione appaltante, entro i termini di legge, una  

copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità  

del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo  

esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti); 

 la  Stazione  appaltante  può  ritenere  le  rate  di  pagamento  in  acconto  nel  caso  l’operatore 

economico  risulti  inadempiente  all’obbligo  di  presentazione  della  suddetta  documentazione 

ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;  

 ove l’operatore economico non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a  

trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria  

cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate,  

salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa. 

8. L’operatore economico, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà 

autonomamente,  in  quanto diretto produttore dei  rifiuti,  al  conferimento,  smaltimento o recupero dei  

rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei  

materiali forniti dalla stazione appaltante all’operatore economico stesso. Il corretto adempimento degli  

obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante 

nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori. 
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9. I Costi di smaltimento in discarica dei materiali di risulta è a carico della stazione appaltante e dovrà   

essere anticipato dall’operatore economico al quale verrà rimborsato dietro presentazione fattura e bolla  

di  smaltimento. La  localizzazione  e  scelta  della  discarica  dovrà  essere  autorizzata  dal  Direttore  dei 

Lavori.

Art.23 – Adempimenti dell’operatore economico in materia ambientale

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali, diversi da quelli considerati nell’articolo 22, ancorché gli  

stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l’Operatore economico è tenuto, in sede 

di  esecuzione  di  ogni  singolo  contratto  applicativo,  ad  osservare  tutte  le  prescrizioni,  norme  o  

disposizioni vigenti. 

2. L’operatore economico si impegna, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, al pieno 

rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  inquinamento  acustico  e  delle  eventuali  ulteriori 

prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l’Operatore economico, nel caso in  

cui  ritenga  che  le  sue  lavorazioni  relative  al  singolo  contratto  applicativo  possano  determinare  il  

superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori,  

l’autorizzazione  comunale  per  lo  svolgimento  di  attività  temporanee,  in  deroga  ai  valori  limite  di  

immissione. 

3. L’operatore economico si impegna, nel corso dell’esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad  

utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei  

carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pieno 

rispetto  della  normativa vigente,  delle  procedure in  uso e  delle  ulteriori  prescrizioni,  successive alla 

stipula del contratto applicativo, impartite dalla stazione appaltante. L’installazione, nelle aree messe a 

disposizione dalla stazione appaltante all’operatore economico, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi,  

cisterne, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’operatore economico, dovrà essere preventivamente  

richiesto ed espressamente  autorizzato dalla  stazione  appaltante,  eventualmente  con prescrizioni,  che 

potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità,  

prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della 

prevenzione  di  ogni  possibile  inquinamento.  In  ogni  caso  l’operatore  economico  potrà  installare  

esclusivamente serbatoi  (fissi  o  mobili)  fuori  terra  del  tipo ispezionabile,  e  conformi  alle  normative 

vigenti. 

4. L’operatore economico,  ove,  per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di  installare od 

utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l’insieme di macchinari o sistemi 

costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica  

attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero  

emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio  

ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o  
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particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla stazione 

appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. 

L’installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti  a tal fine necessari  

dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante. 

5. L’operatore  economico  si  impegna  a  prendere  tutti  gli  accorgimenti  necessari  o  utili  a  ridurre  la  

produzione  di  polveri,  e  ad  adeguare  la  propria  attività  alle  prescrizioni  eventualmente  impartite  in 

materia dalle autorità competenti.

Art.24 – Obblighi ed oneri dell’operatore economico

1. Oltre agli oneri di cui al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di  

sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  a  carico  dell’operatore  economico  gli  oneri  e  gli  obblighi  che  

seguono: 

 la fedele esecuzione del progetto, qualora la natura del singolo lavoro manutentivo lo richieda e 

degli  ordini  impartiti  per  quanto di  competenza,  dal  Direttore  dei  Lavori,  in  conformità  alle 

pattuizioni contrattuali, in modo che le opere siano eseguite a perfetta regola d’arte, richiedendo 

al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i  particolari che eventualmente non 

risultassero da disegni consegnati con il Contratto applicativo, dal Capitolato Speciale d’Appalto 

o  dalla  descrizione  delle  opere.  In  ogni  caso  l’operatore  economico  non  deve  dare  corso 

all’esecuzione di  aggiunte  o varianti  di  propria iniziativa o non ordinate per  iscritto ai  sensi  

dell’articolo 1659 cc; 

 la formazione dei cantieri attrezzati in relazione alla entità di ciascun intervento, con tutti i più  

moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 

prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o 

private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere stesso; 

 l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità  

risarcitoria  e  delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni 

dell’impresa a termini di contratto;

 le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o 

previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;

 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le  

disposizioni  della  Direzione  Lavori,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei  materiali  e  dei 

manufatti  esclusi  dal  presente  appalto  e  approvvigionati  o  eseguiti  da  altre  ditte  per  conto 

dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’operatore economico le 

assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’operatore economico fossero 

apportati  ai  materiali  e  manufatti  suddetti  devono  essere  ripristinati  a  carico  dello  stesso 

Operatore; 
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 la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,  

prove e controlli propedeutici ai lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e 

le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale  

impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

 l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi  

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel  

caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 

deterioramenti  di  qualsiasi  genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,  restando a carico 

dell’operatore economico l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato 

od insufficiente rispetto della presente norma; 

 l’adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad  

evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme 

in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 

dell’operatore  economico,  restandone  sollevati  la  Stazione  appaltante,  nonché  il  personale 

preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

 concordare con la Direzione Lavori le modalità e i tempi di intervento per la realizzazione di 

opere  in  locali  che,  per  la  presenza  di  attività  inderogabili  e/o  interrompibili,  richiedessero 

l’adozione di particolari cautele, ivi compresi turni di lavoro in orario notturno o festivo; 

 l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione  

Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, su tutte le opere in 

calcestruzzo semplice o armato, in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di  

calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato, nonché prove di ogni tipo relative a  

opere  civili  ed  impiantistiche  come  richiesto  nelle  specifiche  tecniche  di  cui  al  Capitolato  

Speciale; 

 la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei cortili,  

delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli impianti, ecc.; in  

particolare, nelle opere edili,  dovranno essere perfettamente tersi i  vetri,  puliti  gli  apparecchi  

igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte metallica non 

protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i marmi;

 la  perfetta  pulizia  degli  impianti  meccanici,  elettrici,  ecc.,  dei  cunicoli,  cavidotti  e  reti  di  

fognatura interne ed esterne ai fabbricati provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di 

ogni altro materiale che accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; 

 la  costruzione,  gli  spostamenti,  il  regolare  mantenimento,  il  nolo,  nonché  il  successivo 

disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi 
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genere occorrenti  per l’esecuzione di tutti  i  lavori indistintamente,  forniture e prestazioni;  gli  

sfridi,  deperimenti,  perdite  degli  elementi  costituenti  detti  ponti,  impalcature  e  costruzioni 

provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale; 

 l’installazione,  il  nolo,  la  manutenzione  e  la  rimozione  degli  attrezzi,  degli  utensili,  dei 

macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa  

altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario; 

 le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa 

che in  discesa,  il  collocamento in sito a piè d’opera,  adottando i  provvedimenti  e le cautele 

necessarie; 

 l’immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del 

direttore dei lavori per necessità inerenti l’esecuzione delle opere;

 la  valutazione  di  tutte  le  circostanze  ed  elementi  che  possono  o  potranno  incidere  sulla 

determinazione  dei  costi  dei  materiali,  manodopera,  noli  e  trasporti,  nonché  sulle  modalità  

esecutive degli interventi che potranno essere affidati, anche in difformità della programmazione 

effettuata, in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza del contratto;

 la conoscenza che i singoli interventi potranno essere eseguiti in concomitanza con l’esecuzione  

di altre opere da parte di terzi e/o della stazione appaltante, nelle sue stesse aree di lavoro e/o in  

zone immediatamente adiacenti. 

2. L’operatore economico è, altresì, obbligato:

 ad  intervenire  alle  misure,  le  quali  possono  comunque  essere  eseguite  alla  presenza  di  due 

testimoni qualora egli, invitato, non si presenti; 

 a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal  

direttore dei lavori; 

 a  consegnare  al  Direttore  dei  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e 

somministrazioni previste dal presente Accordo e nello specifico Contratto applicativo e ordinate  

dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

 a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 

d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 

economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostogli dal direttore dei lavori.

3. L’operatore economico dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni e/o le difficoltà di  

qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori, per la contemporanea operatività degli  

immobili interessati nonché la necessità di eseguire lavori su infrastrutture nelle quali non deve essere  

interrotta l’attività operativa, ed espressamente accetta di eseguire i lavori secondo i tempi, le fasi e le  

modalità che saranno richieste dalla stazione appaltante o per essa, dalle Direzioni Lavori senza che da 

ciò derivi diritto all’operatore economico a compenso od indennizzo alcuno. Qualora la Direzione Lavori 

Comune di Napoli – Municipalità 7 – 

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne darà 

ordine scritto  all’operatore  economico,  il  quale  dovrà ottemperarvi  nell’osservanza delle  disposizioni 

contenute nei contratti di lavoro.  Qualora l’autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga 

concessa su richiesta e per ragioni di convenienza dell’operatore economico, questi non avrà diritto ad  

alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Art.25 – Varianti e/o modifiche tecniche

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli interventi applicativi, nell'esclusivo  

interesse dell'amministrazione,  le varianti,  in aumento o in diminuzione,  finalizzate al  miglioramento 

dell'intervento, sempre ché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze 

derivanti  da  circostanze  sopravvenute  e  imprevedibili  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto 

applicativo  e  non  siano  considerate  “sostanziali”  senza  che  per  questo  l’impresa  appaltatrice  possa  

pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. Possono 

essere  introdotte  modifiche  non  sostanziali  al  singolo  contratto  applicativo  che  determinano  un 

incremento del valore iniziale non superiore al 15% (quindici per cento). 

2. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per  

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento)  

delle  categorie  di  lavoro  individuate  nei  singoli  successivi  atti  negoziali  e  che  non  comportino  un 

aumento dell'importo del contratto applicativo stipulato per l'esecuzione dell'intervento. 

3. Non  sono  riconosciuti  come  eseguiti  gli  interventi,  le  prestazioni  e  le  forniture  extracontrattuali  di  

qualsiasi genere, effettuati senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 

4. Qualunque  reclamo o riserva  che l’operatore  economico reputasse in  diritto  di  opporre,  deve  essere  

presentato  per  iscritto  alla  Direzione  Lavori  prima  dell’esecuzione  dell’intervento  oggetto  della 

contestazione. 

5. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per  

qualsiasi  natura  o ragione,  qualora  non vi  sia  accordo preventivo scritto  prima dell’inizio dell’opera  

oggetto di tali richieste. 

Art.26 – Consegna dei Lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo il contratto applicativo/determina di cui al precedente art. 2 ed in  

seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 (cinque) giorni dal predetto  

ordine, previa convocazione dell’esecutore. 

2. Prima  della  consegna  dei  lavori,  l'operatore  economico  deve  redigere  e  consegnare  alla  Stazione 

appaltante:

 eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia  

previsto ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008; 
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 un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo 

non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008; 

 un  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come 

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo 

sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81 del 2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo 

di cui alla lettera b).

3. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della  formalizzazione  dell'ordine,  ai  sensi  del  Codice  dei  contratti  e  del  regolamento;  in  tal  caso  il  

Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’operatore economico non si presenta a ricevere la consegna dei  

lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non  

superiore  a  15  (quindici);  i  termini  per  l’esecuzione  decorrono  comunque  dalla  data  della  prima 

convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il  

contratto  applicativo,  ex art.  1456 c.c.  (clausola  risolutiva espressa),  ferma restando la  possibilità  di  

avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire 

motivo di pretese o eccezioni di sorta. 

5. Se prevista la cantierizzazione, in questa fase l’operatore economico dovrà:

 approntare il  cantiere e dotarlo dei  necessari mezzi  per poter iniziare le lavorazioni  “a pieno 

ritmo”; 

 predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;

 sottostare alle prescrizioni relative al piano di sicurezza.

6. Rimane  sempre  facoltà  della  Stazione  appaltante  richiedere,  motivatamente,  a  terzi  prestazioni  della 

stessa  natura  di  quelle  rientranti  nell’oggetto del  presente  Accordo,  ovvero provvedervi  direttamente 

senza che l’operatore economico possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere 

alcun compenso o risarcimento.

Art.27 – Riserve dell’operatore economico

1. In materia di contenzioso si applica la disciplina delle riserve del D. Lgs n. 50/2016 e per quanto ancora 

applicabile il D.P.R. n. 207/2010.

Art.28 – Programmi lavori

1. Qualora richiesto dal  Direttore dei  Lavori,  l’operatore economico è tenuto a presentare alla Stazione 

appaltante il programma di esecuzione lavori del singolo intervento nel termine dallo stesso indicato. 

2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile previsto per l'intervento, nonché di 

tutti  gli  altri  vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori,  da quanto previsto dal 

singolo atto negoziale e da quanto stabilito con il presente accordo.
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3. La  Stazione  appaltante  effettuerà  la  verifica  di  congruenza  dei  suddetti  programmi  presentati  

dall’operatore  economico  e  ne  comunicherà  l’esito  all’operatore  economico  che  provvederà  entro  il  

termine stabilito dalla D.L. ad apportare le eventuali modifiche richieste. 

4. Una  volta  emessi  nella  versione  finale  ed  approvati  dal  Direttore  dei  Lavori,  i  suddetti  Programmi 

costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali riprogrammazioni che 

si  rendessero  necessarie,  purché  preventivamente  autorizzate  dal  Direttore  dei  Lavori.  Le 

riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo degli interventi  

da  realizzare.  A tal  fine,  l’operatore  economico  emetterà,  su  richiesta  del  Direttore  dei  Lavori,  il  

programma di  esecuzione lavori  aggiornato in modo da individuare lo stato di  avanzamento di  ogni 

attività per la determinazione dell’avanzamento mensile. 

5. Qualora  dall’aggiornamento  del  programma emerga  un  ritardo  nello  sviluppo  o  nell’ultimazione  dei 

lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun Contratto applicativo, l’operatore economico onde non  

incorrere nelle penali di cui all'articolo 10 del presente accordo, dovrà presentare al Direttore dei Lavori,  

con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 

6. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano 

ritenute fondate, il Direttore dei Lavori applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile  

nella misura dell’1‰ (uno per mille) del valore del singolo Contratto applicativo per ogni giorno naturale 

e consecutivo di ritardo.

Art.29 – Ultimazione dei lavori – presa in consegna anticipata 

1. Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun Contratto applicativo, si darà atto mediante 

apposito verbale di ultimazione lavori o, in caso di interventi di minore entità,  mediante conferma di  

avvenuta ultimazione apposta direttamente sull'ordine. 

2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere  

anteriormente alle operazioni di collaudo. 

3. In  particolare  la  Stazione appaltante  si  riserva  di  prendere  in  uso anticipato,  previa  redazione  di  un 

verbale  di  constatazione,  parte  di  opere  ordinate,  qualora  queste  siano  state  realizzate  nella  loro 

essenzialità e comunque siano idonee all’uso a cui sono destinate. 

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere  

ordinate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.  Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale  

facoltà, che viene comunicata all’operatore economico per iscritto, lo stesso Operatore economico non 

può opporsi  per alcun motivo, né può reclamare compensi  di  sorta.  Egli può però richiedere che sia  

redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero 

essere arrecati alle opere stesse. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere  

in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, 
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l’operatore economico non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino  

ai termini previsti dal presente contratto. 

5. L’accesso al cantiere – ove necessario - dovrà avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei  

luoghi e dello stato delle finiture e dovrà essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza  

e ai POS redatti dalle aziende per il rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in modo da prevenire ogni  

possibile infortunio. 

6. Entro  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di  ultimazione  dell’ultimo intervento  richiesto  in  dipendenza  del  

presente Accordo, si darà atto, mediante “verbale di ultimazione generale”, dell’avvenuta esecuzione di  

tutti i lavori commissionati in forza del presente Accordo.

Art.30 – Prove e collaudi 

1. L’approvazione del  certificato di  regolare esecuzione è l’unico atto che comporterà lo svincolo delle 

ritenute a garanzia. 

2. L’operatore economico è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente Accordo,  

nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei successivi atti negoziali e nella documentazione ad essi allegata ed 

a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione degli  

interventi di cui al precedente art. 2 del presente accordo. 

3. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove 

fisiche-chimiche-meccaniche,  nonché  l’esecuzione  delle  prove  stesse,  saranno  a  cura  e  spesa 

dell’operatore economico e si intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa. 

4. Tutte  le  prove  sui  materiali  dovranno effettuarsi  a  cura  e  spese  dell’operatore  economico e  saranno 

eseguite da laboratori proposti dall’operatore economico ed approvati dal Direttore dei Lavori. 

5. Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi  

inaccessibili o comunque non ispezionabili, l’operatore economico dovrà sempre darne informazione al  

Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui l’operatore economico non 

ottemperasse a quanto sopra, la Stazione appaltante potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o 

di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie 

dovranno essere eseguite a cura e spese dell’operatore economico.

Art.31 – Risoluzione dell’accordo quadro e dei contratto specifici

1. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i  contratti  specifici,  ex art.  1456 c.c.  

(clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

 Risoluzione accordo quadro:

 nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 02.08.2019 e ratificato con 

Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019; 

 raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale 

previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro); 
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 concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e  

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell’operatore economico; 

 provvedimento definitivo, a carico dell’operatore economico, di applicazione di una misura di 

prevenzione  di  cui  all'articolo  6,  del  D.Lgs.  159/2011,  ovvero  sia  intervenuta  sentenza  di 

condanna  passata  in  giudicato  per  reati  di  usura,  riciclaggio,  nonché  per  frodi  nei  riguardi  

dell’Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 

interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016; 

 nel  caso  in  cui,  durante  la  vigenza  dell’Accordo  quadro,  vengano  a  mancare  le  condizioni  

richieste nell’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false  

dichiarazioni; 

 cessione,  da  parte  dell’operatore  economico,  dell’Accordo  quadro  o  di  singoli  Contratti  

applicativi; 

 manifesta  incapacità  o  inidoneità,  anche  solo  legale,  nell’esecuzione  degli  interventi  di  

manutenzione; 

 inadempienza accertata, da parte dell’operatore economico, alle norme di legge sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.; 

 grave inadempienza, da parte dell’operatore economico, alla norme e disposizioni in materia di 

sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti applicativi; 

 risoluzione di n. 2 (due) Contratti applicativi: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per 

qualsiasi ragione indicata nel presente atto, che determina la risoluzione stessa di due Contratti  

applicativi,  l’Amministrazione procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo e di 

tutti  i  Contratti  applicativi  in  essere,  ritenendo l’operatore  economico responsabile  dei  danni 

derivanti  dalle  suddette  inadempienze  e  dalla  mancata  esecuzione  degli  ulteriori  contratti  

applicativi stipulati in applicazione del presente Accordo ed in corso di esecuzione; 

 in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Accordo, anche se non richiamati  

nel presente Articolo.

 Risoluzione dei contratti applicativi:

 raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo del 

contratto applicativo); 

 inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del 

contratto applicativo o quando risulti  accertato il  mancato rispetto delle ingiunzioni  o diffide  

fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;  

 subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto 

applicativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto; 
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 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,  la sicurezza sul  

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo  

contratto applicativo; 

 azioni  o  omissioni  finalizzate  ad  impedire  l’accesso  al  cantiere  al  personale  ispettivo  del 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli  

organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

2. La risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata 

all’Operatore  economico a  mezzo PEC ed avrà effetto,  senza obbligo  preventivo  di  diffida  da parte 

dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente  

indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell’Accordo quadro o  

ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all’Operatore  

economico dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un 

termine congruo entro il quale l’operatore economico deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie  

osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora  

l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione  

dell’Accordo quadro o del singolo Contratto applicativo. Contestualmente alla risoluzione dell’Accordo 

quadro l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’Accordo,  

per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il  

risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto applicativo o di esecuzione di  

ufficio, come pure in caso di fallimento dell’operatore economico, i rapporti economici con questo o con 

il  curatore  sono definiti  secondo la  normativa  vigente  e  ponendo a  carico  dell’operatore  economico 

inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta 

dall’Amministrazione è fatta all'operatore economico a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della 

data alla quale avrà luogo l'accertamento, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Operatore  

economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato 

di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima anche la risoluzione 

dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo  

Quadro medesimo. La risoluzione dell’Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi 

Contratti applicativi basati sul medesimo Accordo. 

3. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di  

esecuzione. In tal caso saranno pagati all'operatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere,  

escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile 

all'operatore, oltre ad incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di  

ogni ulteriore danno. 
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4. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all’operatore, la stazione appaltante si  

riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore 

economico  che  abbia  partecipato  alla  gara  indetta  per  l'affidamento  delle  stesso  scorrendo 

progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016.

Art.32 – Risoluzione dell’accordo per gravi inadempimenti e irregolarità 

1. La  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  presente  Accordo  quando  accerti  comportamenti 

dell’operatore  economico  concretizzanti  gravi  inadempimenti  alle  obbligazioni  derivanti  dal  singolo 

contratto  applicativo  tali  da  compromettere  la  buona  riuscita  dei  lavori,  la  sicurezza  e  l’igiene  dei  

lavoratori, la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che  

l’operatore  economico non abbia  fornito  nel  termine assegnatogli  idonee giustificazioni.  La Stazione 

appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo: 

 qualora nei confronti dell’operatore economico sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento 

definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs 159/2011. 

 qualora  nei  confronti  dell’operatore  economico  sia  intervenuta  la  revoca  dell’attestazione  di 

qualificazione  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,  risultante  dal  

casellario informatico gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici; 

 qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 20.

2. Costituisce  altresì,  motivo  di  risoluzione  del  singolo  contratto  applicativo  il  ritardo  dell’operatore 

economico nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il  rispetto dei termini contrattuali,  previa  

diffida e sempre che l’operatore economico non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione appaltante  

entro un termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

Art.33 – Recesso

1. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016, la facoltà 

di  recedere  dal  presente  Accordo  in  qualsiasi  momento  per  sopravvenute  esigenze  rimesse  alla  sua  

esclusiva valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della lettera  

inviata a mezzo posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. 

2. La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo da un contratto applicativo previo il  

pagamento dei lavori eseguiti in ottemperanza al citato contratto e del valore dei materiali utili esistenti in  

cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori ordinati con lo stesso contratto. 

3. Nel  caso  in  cui  la  Stazione  appaltante  si  avvalga  della  facoltà  di  recedere  dal  presente  Accordo,  

l’operatore economico è comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, 

ad ultimare l’esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.

Art.34 – Impegno di riservatezza

1. L’operatore economico si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non 

siano attinenti alla esecuzione dell’Accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,  
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attrezzature,  apparecchiature,  macchine  e  quant’altro  venga  messo  a  sua  disposizione  dalla  Stazione 

appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’Accordo stesso. 

2. L’obbligo  di  segretezza  è  per  l’operatore  economico  vincolante  per  tutta  la  durata  dell’esecuzione 

dell’Accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali  

l’operatore economico stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

3. L’operatore  economico  è  inoltre  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  appaltante  dell’esatta  

osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi  

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’operatore economico è tenuto a risarcire alla Stazione 

appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

Art.35 – Clausole di cui al D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i.

1. L’operatore economico si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente accordo 

nel  rispetto  delle  previsioni  del  D.lgs.  n.  231/2001  come  modificato  dal  D.lgs.  n.  192/2012. 

L’inosservanza da parte dell’operatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo  

comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà la Stazione  

Appaltante a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 cc,  

fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Stazione Appaltante stessa quali, a  

mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni  

previste dal citato decreto legislativo.

Art.36 – Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non 

previsto o diversamente disciplinato dal presente Capitolato speciale d’appalto;

b) il presente capitolato,

c) l’elenco dei prezzi unitari – tariffa OO.PP. Regione Campania Edizione 2022.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti (decreto legislativo 50/2016 e s.m.); 

c) il Regolamento di esecuzione attuazione (D.P.R. 5/10/2010 n. 207) per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

e) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;  

b) le  tabelle  di  riepilogo  dei  lavori  e  la  loro  suddivisione  per  categorie  omogenee,  ancorché  inserite  e  

integranti  il  presente  capitolato;  esse  hanno  efficacia  limitatamente  ai  fini  dell’aggiudicazione  per  la 
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determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del  

subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 149 del Codice 

dei contratti;

c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

 4. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi  

che da decreti,  circolari  e regolamenti  con particolare riguardo ai  regolamenti  edilizi,  d’igiene,  di  polizia  

urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro 

vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, 

che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, 

n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

 Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 493/96 ed al D.Lgs 81/08, in materia di 

segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive  

modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno”,  al  D.Lgs 15.8.1991,  n.  277 ed alla legge 26 ottobre 1995,  n.  447 (Legge quadro  

sull’inquinamento acustico).

Art.37 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – Protocollo di legalità – Legge Regionale n. 3/07 –  

Programma 100 della A.C. di Napoli

1. La sottoscrizione del  contratto da parte dell’appaltatore equivale a  dichiarazione di  perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, 

e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Regolamento di attuazione l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della  

piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello 

stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,  

come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

3. L’appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con  

delibera di  G.C. n.  3202 del  5 ottobre 2007,  ha preso atto del  “Protocollo di  legalità” sottoscritto con la  

Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 -  pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di  

Napoli  all’indirizzo  www.utgnapoli.it,  nonché  sul  sito  internet  del  Comune  di  Napoli  all’indirizzo 

www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente  

CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi  

ai quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l’articolo 8 contenente le 

otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all’applicazione dell’art. 3 comma 

2,  che  dovranno   essere  inserite  nel  contratto  o  sub-contratto  per  essere  espressamente  accettate  

dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.
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PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto  in  data  1°  agosto  2007  ed  applicabile  agli  appalti  con  importo  superiore  ai  250.000  €  (estratto  

contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

 La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché 

delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle  

procedure e agli obblighi di seguito indicati.

 Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero 

ai subappalti  c/o subcontratti  concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o 

superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 

50.000,00 curo; tutte somme al netto di I.V.A., 

La stazione appaltante:

a. assume l'obbligo,  prima di  procedere alla  stipula  del  contratto  d'appalto,  ovvero all'autorizzazione ai  

subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 

10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della  

provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b. allo scopo di  acquisire  ogni utile  elemento informativo,  atto ad individuare gli  effettivi  titolari  delle 

imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali  

mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati  

relativi  alle  società  e  alle  imprese chiamate a  realizzare,  a  qualunque titolo,  l’intervento,  anche con 

riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c. si  impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori,  

servizi  e  forniture,  della  osservanza  rigorosa  delle  disposizioni  in  materia  di  collocamento,  igiene  e  

sicurezza  sul  lavoro  anche  con  riguardo  alla  nomina  del  responsabile  della  sicurezza,  di  tutela  dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette 

a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei  

cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca  

dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato  

dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego  di  personale  della  singola  impresa  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori  

regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
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Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei  

casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al  

subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte  

delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98.  

Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo,  

ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle  

procedure  concorsuali  d'interesse,  si  impegna  a  rendere  operativa  una  specifica  clausola  che  preveda 

espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca  

immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite  

informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del  

danno  - salvo comunque il maggior danno  - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo 

stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la  

stazione  appaltante  potrà  detrarre  automaticamente  l'importo  delle  predette  penali  dalle  somme  dovute  in 

relazione alla prima erogazione utile;

a. fuori  dalle  ipotesi  disciplinate  dalla  precedente  lettera  c),  si  obbliga  a  procedere  alla  risoluzione  

immediata  e  automatica del  vincolo  contrattuale  ovvero alla  revoca immediata  dell'autorizzazione al  

subcontratto  quando  gli  elementi  relativi  a  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa,  ovvero  le  ipotesi  di  

collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse,  

dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

b. si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il  

subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di 

procedere  alla  risoluzione  del  vincolo  contrattuale  o  alla  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto 

(clausola  di  gradimento),  qualora  vengano  acquisiti  elementi  o  indicazioni  rilevanti  ai  fini  delle  

valutazioni  discrezionali  ammesse  dalla  legge,  così  come previsto  dall'art.  10,  comma 9,  del  D.P.R. 

252/98 ;

c. si  obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di 

aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

d. si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese  

affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria  

una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;

e. si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

 accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di 

legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario 

ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i 

pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero 
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con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e 

all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per  

il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto  

legislativo n.  190/02  - con esclusione  dei  pagamenti  a  favore di  dipendenti,  enti  previdenziali, 

assicurativi  e  istituzionali,  prevedendo,  in  caso  di  inosservanza,  senza  giustificato  motivo, 

l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione 

finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme 

dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario 

bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio 

di  Napoli,  di  cui  all'art  7  del  presente  protocollo,  l'estratto  conto  relativo  alle  movimentazioni 

finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale,  

con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla  

costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto  

dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

 comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale 

- non  oltre  il  termine  di  30  giorni  dall'accensione  dei  "conti  dedicati"  - i  dati  relativi  agli 

intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi  

del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali  

successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su 

detti conti;

f. si  impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori,  

servizi  e  forniture,  di  avvalersi,  per  ogni  movimentazione  finanziaria  (in  entrata  o  in  uscita),  degli  

intermediari  di  cui  al  decreto  legge  n.143/1991,  prevedendo,  in  caso  di  violazione,  la  risoluzione  

immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al  

subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior 

danno  nella  misura  del  10%  del  valore  del  contratto  o,  qualora  lo  stesso  non  sia  determinato  o  

determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale  

violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo  

dell'opera.

ART. 3

 La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 

n.  252/98  anche  nel  confronti  dei  soggetti  ai  quali  vengono  affidati  le  seguenti  forniture  e  servizi  

"sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura 

e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di  

prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli 
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a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a 

subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di  

cantiere.

 All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso  

il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico,  

l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa 

da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere  

espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, 

sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito  

http://www.utgnapoli.it,  e che qui si  intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il  

contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria 

ogni  illecita  richiesta  di  denaro,  prestazione  o  altre  utilità  ovvero  offerta  di  protezione  nei  confronti 

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, 

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate  

imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui  

alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, 

l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di  conoscere e di  accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione  

immediata  ed  automatica  del  contratto,  ovvero  la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  

qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,  

informazioni  interdittive  di  cui  all'art.  10 del  DPR 252/98,  ovvero la  sussistenza di  ipotesi  di  collegamento  

formale  e/o  sostanziale  o  di  accordi  con  altre  imprese  partecipanti  alle  procedure  concorsuali  d'interesse.  

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata  

a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del  

valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 

delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da 
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parte della stazione appaltante,  del  relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima 

erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola  risolutiva  espressa  che  prevede  la  

risoluzione  immediata  ed  automatica  del  contratto,  ovvero  la  revoca  dell'autorizzazione  al  subappalto  o 

subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La  sottoscritta  impresa  dichiara,  altresì,  di  essere  a  conoscenza  del  divieto  per  la  stazione  appaltante  di 

autorizzare subappalti  a  favore delle  imprese partecipanti  alla  gara e  non risultate  aggiudicatarie,  salvo le 

ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola  risolutiva  espressa  che  prevede  la  

risoluzione  immediata  ed  automatica  del  contratto  ovvero  la  revoca,  dell'autorizzazione  al  subappalto  o  al  

subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior 

danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, 

delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in 

uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di 

importo superiore ai  tremila euro,  relativi  ai contratti  di  cui al  presente protocollo attraverso conti dedicati  

accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di 

tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del  

valore di  ogni  singola  movimentazione finanziaria  cui  la  violazione  si  riferisce,  detraendo automaticamente 

l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede  

il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel 

caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni  

interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”  

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

Il comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e  

delle forniture in Campania - recita: “2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a 
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contratti  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  escludono  la  possibilità  del  ricorso  all’istituto 

dell’avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni.” 

L’art. 52 della medesima Legge regionale recita: “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa 

statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia,  le stazioni appaltanti, i concessionari 

di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della 

Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che 

nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei  

lavoratori:  a)  obbligo di  applicare e  far  applicare  all’operatore  economico,  integralmente  nei  confronti  dei 

lavoratori  dipendenti  impiegati  nella esecuzione degli appalti,  anche se assunti  al di  fuori  della Regione,  le  

condizioni  economiche  e  normative  previste  dai  contratti  collettivi  nazionali  e  territoriali  di  lavoro  della 

categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si  

applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione,  

la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al  

pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;   b) obbligo dell’appaltatore di  

rispondere  dell’osservanza  di  quanto  previsto  alla  lettera  a)  da  parte  degli  eventuali  subappaltatori,  sub-

affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese  

nell’ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di  

acconto e di  saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni  oggetto del 

contratto o della concessione è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e 

retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili  nel caso di lavori.”

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli  con l’approvazione del bilancio previsionale 2007, intervenuto con delibera di CC n. 22 del 

7.5.07, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2007-2009 -  

pubblicato  sul  sito  del  Comune di  Napoli  all’indirizzo  www.comune.napoli.it/risorsestrategiche,  che  prevede 

l’applicazione di nuove regole nei rapporti con l’A.C.-

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione  

dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei 

tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Art.38 – Spese di contratto

1. Tutte le spese di contratto e da esso derivanti sono a carico dell’operatore economico.

Art.39 – Spese di registrazione 

1. Il  contratto  sarà  soggetto  a  registrazione  in  caso  d’uso,  con  spese  a  carico  del  richiedente,  ai  sensi  

dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art.40 – Controversie 
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1. 1.Per la definizione delle controversie inerente il presente Accordo o relative ai contratti applicativi è  

competente il Giudice del Foro di Napoli. È esclusa la clausola arbitrale.

   IL PROGETTISTA

                                  (Ing. M. Vanacore)                 
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Municipalità 7
Miano – Secondigliano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

Accordo quadro avente ad oggetto i   “Lavori di manutenzione ordinaria degli   

impianti sportivi ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”

PIANO DI MANUTENZIONE 
DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

   IL PROGETTISTA   

                               (Ing. M. Vanacore)                                      

                             

 Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli – Italia - tel. (+39) 0817952268 – fax (+39) 0817952267 1

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



RELAZIONE INTRODUTTIVA
Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, è redatto in conformità all'art.  
38 del D.P.R. 207/2010.
Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, è necessario partire da una 
pianificazione esaustiva e completa, che contempli sia l'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti 
e gli elementi tecnici manutenibili; ed ecco pertanto la necessità di redigere, già in fase progettuale, 
un Piano di Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il manufatto in 
tutto il suo ciclo di vita.

Il ciclo di vita di un'opera, e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla norma UNI 
10839 come il "periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il prodotto, qualora venga sottoposto ad 
una adeguata manutenzione, si presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le quali è stato 
ideato, progettato e realizzato, permanendo all'aspetto in buone condizioni".
Si ritiene cosa utile allegare, di seguito, il testo dell'art. 38 del citato D.P.R. 207/2010.

Art.  38.  Piano  di  manutenzione  dell'opera  e  delle  sue  parti  -  Il  piano  di  manutenzione  è  il  

documento  complementare  al  progetto  esecutivo  che  prevede,  pianifica  e  programma,  tenendo 

conto  degli  elaborati  progettuali  esecutivi  effettivamente  realizzati,  l'attività  di  manutenzione 

dell'intervento  al  fine  di  mantenerne  nel  tempo  la  funzionalità,  le  caratteristiche  di  qualità, 

l'efficienza ed il valore economico.

Il  piano  di  manutenzione  assume  contenuto  differenziato  in  relazione  all'importanza  e  alla 
specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata 
indicazione del responsabile del procedimento:
il manuale d'uso;
il manuale di manutenzione;
il programma di manutenzione.

LAVORAZIONI PREVISTE
 interventi di ripristino di strutture a servizio delle attrezzature sportive mediante demolizioni 

parti  ammalorate,  rifacimento  tramezzi,  rifacimento  impianti  idrici  ed  elettrici,  finiture, 
infissi interni ed esterni,etc..;

 sostituzione pavimentazione antitrauma in zone gioco/sport e riposizionamento attrezzature 
ludico/sportive;

 ripristino/rifacimento pavimentazione sportiva mediante riconfigurazione  piano di calpestio 
con massetto armato, autolivellante e finitura di calpestio.

 riparazione/sostituzione di porte da calcio, strutture per canestri, canestri, giochi e strutture 
fitness all’aperto, etc…;

 sostituzione di pavimentazioni e rivestimenti, di qualsiasi materiale;  
 interventi di riparazione di pavimentazioni e rivestimenti, di qualsiasi materiale;
 riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere di finitura (tinteggiature, verniciature, 

pavimenti,  rivestimenti,  infissi  interni  ed esterni,  serramenti  e  opere in ferro,  etc.)  degli 
impianti/strutture sportive;

 interventi di riparazione, modifica e/o integrazione di impianti di qualunque tipo funzionali 
alle  attrezzature  sportive  (quali  ad  esempio:  impianti  elettrici,  scarichi  fognari,  pluviali, 
impianti di adduzione idrica, condotti per l’evacuazione dei fumi, etc..) 

 opere provvisionali a salvaguardia pubblica incolumità;
 analisi e smaltimento materiale di risulta.

SOLAI
In un edificio il solaio è la struttura orizzontale che divide i vari piani ed è composto da una serie di 
strati  funzionali  che  concorrono  al  suo  comportamento  globale.  Il  solaio,  dal  punto  di  vista 
strutturale, porta i carichi verticali (peso proprio e carichi di esercizio) e li ripartisce sulle strutture 
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verticali avendo al contempo un'importante funzione di collegamento ed incatenamento delle pareti 
perimetrali.  Dal  punto  di  vista  del  benessere  abitativo  esso  deve  assicurare  una  soddisfacente 
coibenza, sia termica che acustica, e garantire una adeguata resistenza al fuoco. I solai sono strutture 
portanti a loro volta portate da muri o da travi: nella struttura del solaio si distinguono l'orditura 
principale, che ha funzione resistente ed è costituita principalmente da travi appoggiate sulle pareti 
o sulle travi, e l'orditura secondaria, costituita dagli elementi di collegamento fra le travi principali e 
che ha contemporaneamente funzione resistente e di riempimento.

MODALITÀ D'USO
Le modalità di uso corretto dell'unità tecnologica prevedono un controllo periodico della struttura al 
fine di verificare la presenza di eventuali fenomeni di degrado che possano pregiudicare la stabilità 
e la funzionalità del solaio stesso e degli elementi da esso portati.

PAVIMENTAZIONI TERRAZZI
Le pavimentazioni,  composte da un insieme di elementi  accostati  tra loro,  hanno il  compito di 
realizzare  una  superficie  piana  destinata  al  calpestio  e  al  passaggio  di  persone  e  cose.  Le 
dimensioni, gli spessori e i materiali usati variano secondo l'impiego, l'utenza a cui sono destinati ed 
al  luogo  in  cui  vengono  posati,  pertanto  se  sono  necessarie  elevate  resistenze  meccaniche  si 
ricorrerà ad un pavimento tipo cementizio piuttosto che di moquettes o di legno.

MODALITÀ D'USO
Le pavimentazioni, quali modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e costante manutenzione, 
al  fine  di  garantire,  sempre  ed  ovunque,  buone  condizioni  di  fruibilità;  è  pertanto  necessario 
provvedere ad una costante manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero 
crearsi  nel  tempo  quali  sconnessioni,  rotture,  distacchi,  ecc.,  e  tutte  le  altre  operazioni  utili  al 
mantenimento  del  pavimento  stesso.  È  necessario  ispezionare  il  pavimento  per  monitorarne  il 
naturale invecchiamento in modo da controllare una eventuale caduta dei livelli qualitativi al di 
sotto dei valori accettabili tanto da comprometterne l'affidabilità dello stesso.

STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO

DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE
Lo strato di isolamento termico ha la funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica 
globale della chiusura. Si adotta quando siano richieste prefissate condizioni termoigrometriche di 
utilizzo e di benessere abitativo e viene posto sul lato esterno o interno del tamponamento oppure,  
dove possibile, nell'intercapedine. Può essere realizzato mediante pannelli o lastre posate a secco o 
incollate, composte da:
materiali granulari (scisti, perlite, pomice, ecc.)
materiale in fibra (vetro, minerali, polimeri, ecc.)
materiali compatti (silicato di calcio, laterizio alveolato, ecc.)

materiali cellulari (schiume, vetro, sughero, ecc.)
A seconda dei materiali costituenti può assolvere anche la funzione di isolamento acustico.

MODALITÀ D'USO CORRETTA
Il posizionamento dello strato termoisolante ha una funzione fondamentale nel soddisfacimento dei 
requisiti  di  benessere interno e di  risparmio energetico.  Al variare  della  sua posizione varia  la 
quantità di calore che è possibile accumulare nella parete. La soluzione più adottata è quella che 
prevede il posizionamento dello strato sull'esterno del tamponamento. In questo caso è opportuno 
assicurarsi periodicamente della buona tenuta all'acqua dei giunti e dello strato di rivestimento. Per 
un corretto uso dell'elemento si deve provvedere alla sua sostituzione, locale o generale, ogni volta 
che se ne riscontri la necessità: in particolar modo si deve effettuare un controllo generale dello 
strato in occasione di eventi meteo eccezionali. È necessario inoltre fare attenzione alla presenza di 
vegetazione sulla superficie della parete.
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INTONACO ORDINARIO

DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE
L'intonaco interno ordinario viene realizzato al fine di proteggere le strutture e a garantire una certa 
finitura estetica. L'intonaco interno viene (ad eccezione delle malte premiscelate in monostrato), 
solitamente,  applicato  in  due/tre  strati  :  un primo strato  (rinzaffo)  che  serve  a  regolarizzare  la 
superficie  del  muro  ed  a  garantirgli  resistenza  meccanica  un  secondo  strato  (arriccio,  talvolta 
coincidente  con  il  primo)  che  serve  quale  strato  di  sottofondo  ad  aggrapparsi  alla  parete  ed  a 
garantirgli resistenza meccanica, ed un terzo strato (frattazzo o di rifinitura) che è molto sottile e 
serve  a  rifinire  e  rasare  la  parete  stessa  oltre  che  proteggerla  superficialmente.  Lo  spessore 
complessivo  varia  da 1cm a 2,5cm. Per  questo intonaco la  preparazione avviene  con materiali  
(legante,  sabbia  ed  acqua),  attrezzature  e  metodi  di  tipo  comune.  Secondo  i  componenti  che 
vengono usati abbiamo:

 intonaco di malta bastarda o composta
 intonaco a base di calce aerea
 intonaco a base di calce idraulica
 intonaco a base di cemento
 intonaco a base di gesso.

COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTOI
Intradosso solai e pareti

MODALITÀ D'USO CORRETTA
Per l'intonaco ordinario, quale modalità d'uso corretta, occorre visionare periodicamente le superfici 
al  fine  di  verificare  il  grado di  conservazione dello  stesso  e  poter  intervenire  contro  eventuali 
degradi,  in  modo da monitorare  un'eventuale  caduta dei  livelli  qualitativi  al  di  sotto  dei  valori 
accettabili tanto da compromettere l'affidabilità stessa del rivestimento.

TINTEGGIATURE

DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE
Le tinteggiature delle pareti e dei soffitti vengono eseguite con lo scopo di proteggere le pareti 
stesse e per renderle esteticamente gradevoli. L'evoluzione della produzione ha contributo ad avere 
un'ampia varietà di tinte, dalle iniziali calci e vernici ad olio di lino, sino a pitture a base di resine 
sintetiche. La scelta del prodotto ideale da utilizzare si basa sulla superficie e sul tipo di ambiente  
su cui andiamo ad operare.
Tra le pitture abbiamo: - pitture a calce (grassello di calce in acqua), tempere (carbonato di calcio  
macinato con colle, diluito in acqua con aggiunta di pigmenti per il colore), pitture lavabili (resine 
sintetiche con pigmenti per il colore: resine acrilviniliche, acriliche, epossidiche, tolueniche, ecc.)

COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTOI
Intradosso solai e pareti

MODALITÀ D'USO CORRETTA
E' necessario ispezionare le tinteggiature per monitorarne il naturale invecchiamento in modo da 
controllare  una eventuale  caduta  dei  livelli  qualitativi  al  di  sotto  dei  valori  accettabili  tanto da 
compromettere  l'affidabilità  delle  stesse  o  eventuali  degradi  anche  di  natura  vandalica  (graffi, 
murales,ecc.)

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTI BITUMINOSI

DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE
Lo scopo dell'impermeabilizzazione è quello di conferire alla copertura la necessaria impermeabilità 
alle acque meteoriche. Tra i manti (membrane) bituminosi si ricomprendono i supporti bitumati e le 
guaine bituminose. I manti bituminosi sono costituiti da materiali (in fogli/rotoli) prefabbricati con 
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il supporto impregnato sino a saturazione da bitume, o da supporti rivestiti su una, o entrambe le 
facce, da bitume. I manti (membrane) bituminosi sono costituiti da una massa impermeabilizzante 
distinta  nelle  categorie  :  BOF (bitume ossidato  fillerizzato),  BPE (bitume  polimero  elastomero 
modificato), BPP (bitume polimero plastomero), da un un'armatura (o meno) nella membrana stessa 
distinta in : armatura vetro velo, armatura vetro tessuto, armatura poliestere non tessuto, armatura 
polipropilene non tessuto, ecc.., da una finitura (o meno) sulla faccia inferiore data da : poliestere 
non tessuto, polipropilene non tessuto, vetro velo, vetro tessuto, juta tessuto, alluminio, sughero, 
ecc. e da una finitura (o meno) sulla faccia superiore data da : poliestere, polipropilene, graniglia, 
ardesia, sabbia, alluminio, rame, acciaio, ecc.

COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO
Coperture.

MODALITÀ D'USO CORRETTA
Le modalità  d'uso  corrette  variano  in  funzione del  fatto  che  il  manto  venga posizionato  quale 
finitura della copertura oppure sotto lo stato di protezione superficiale (piastrelle, terra, ecc). Nel 
caso che il manto costituisca l'elemento di finitura è necessario verificare eventuali distacchi dei 
giunti, il perfetto smaltimento delle acque piovane o di lavaggio (evitando i ristagni), le giunzioni 
ed i risvolti. Ove il manto impermeabile sia disposto al di sotto del pavimento allora i controlli 
dovranno essere effettuati in prossimità dei pluviali o delle botole e consisteranno nella verifica di 
eventuali distacchi dei giunti, e nello stato delle giunzioni e dei risvolti. La posa in opera del manto 
avviene con sovrapposizione di due, tre o quattro teli secondo i metodi: posa in totale indipendenza, 
posa in semi indipendenza, posa in aderenza, posa con fissaggio meccanico per punti o per linee.

PLUVIALI

DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE

DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO TECNICO MANUTENIBILE
I  canali  di  gronda  ed  i  pluviali  costituiscono  il  sistema  di  raccolta  e  smaltimento  delle  acque 
meteoriche, mediante l'intercettazione delle acque sulle coperture ed il loro smaltimento a valle del 
manufatto, pertanto saranno di dimensioni tali da poter soddisfare entrambe le necessità. I canali di 
gronda sono gli elementi di raccolta che dalla superficie della copertura vanno verso il perimetro, 
convogliandosi in apposite canalizzazioni: i canali di gronda avranno andamento orizzontale o sub-
orizzontale. I pluviali sono gli elementi di smaltimento e hanno la funzione di convogliare ai sistemi 
di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Per i collegamenti degli 
elementi tra di loro e con la struttura portante si utilizzano elementi appositi: bocchettoni, converse, 
collari, collettori, fondelli, volute, staffe di ancoraggio, ecc.

COLLOCAZIONE DELL'ELEMENTO NELL'INTERVENTO
Coperture.

MODALITÀ D'USO CORRETTA
Le modalità d'uso corrette del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche consistono 
in  tutte  quelle  operazioni  atte  a  salvaguardare  la  funzionalità  del  sistema  stesso.  Pertanto  è 
necessario,  periodicamente,  verificare  la  pulizia  degli  elementi,  i  loro  ancoraggi  alla  struttura 
portante ecc., e le caratteristiche di funzionalità generale nei momenti di forte pioggia.

SOLAI
In un edificio il solaio è la struttura orizzontale che divide i vari piani ed è composto da una serie di 
strati  funzionali  che  concorrono  al  suo  comportamento  globale.  Il  solaio,  dal  punto  di  vista 
strutturale, porta i carichi verticali (peso proprio e carichi di esercizio) e li ripartisce sulle strutture 
verticali avendo al contempo un'importante funzione di collegamento ed incatenamento delle pareti 
perimetrali.  Dal  punto  di  vista  del  benessere  abitativo  esso  deve  assicurare  una  soddisfacente 

 Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli – Italia - tel. (+39) 0817952268 – fax (+39) 0817952267 5

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



coibenza, sia termica che acustica, e garantire una adeguata resistenza al fuoco. I solai sono strutture 
portanti a loro volta portate da muri o da travi: nella struttura del solaio si distinguono l'orditura
principale, che ha funzione resistente ed è costituita principalmente da travi appoggiate sulle pareti 
o sulle travi, e l'orditura secondaria, costituita dagli elementi di collegamento fra le travi principali e 
che ha contemporaneamente funzione resistente e di riempimento.

MODALITÀ D'USO
Le modalità di uso corretto dell'unità tecnologica prevedono un controllo periodico della struttura al 
fine di verificare la presenza di eventuali fenomeni di degrado che possano pregiudicare la stabilità 
e la funzionalità del solaio stesso e degli elementi da esso portati.

PAVIMENTAZIONI INTERNE
Le pavimentazioni,  composte da un'insieme di  elementi  accostati  tra  loro,  hanno il  compito  di 
realizzare  una  superficie  piana  destinata  al  calpestio  e  al  passaggio  di  persone  e  cose.  Le 
dimensioni, gli spessori e i materiali usati variano secondo l'impiego, l'utenza a cui sono destinati ed 
al  luogo  in  cui  vengono  posati,  pertanto  se  sono  necessarie  elevate  resistenze  meccaniche  si 
ricorrerà ad un pavimento tipo cementizio piuttosto che di moquettes o di legno.

MODALITÀ D'USO
Le pavimentazioni, quali modalità d'uso corretta, richiedono una periodica e costante manutenzione, 
al  fine  di  garantire,  sempre  ed  ovunque,  buone  condizioni  di  fruibilità;  è  pertanto  necessario 
provvedere ad una costante manutenzione con pulizia, riparazione di eventuali danni che potrebbero 
crearsi  nel  tempo  quali  sconnessioni,  rotture,  distacchi,  ecc.,  e  tutte  le  altre  operazioni  utili  al 
mantenimento  del  pavimento  stesso.  E'  necessario  ispezionare  il  pavimento  per  monitorarne  il 
naturale invecchiamento in modo da controllare una eventuale caduta dei livelli qualitativi al di 
sotto dei valori accettabili tanto da comprometterne l'affidabilità dello stesso.

STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO
ANOMALIE RISCONTRABILI
Bollature e rigonfiamenti

Valutazione: anomalia lieve
Presenza di bolle, rigonfiamenti e/o protuberanze sulla superficie dell'elemento dovute a 
sollecitazioni esterne. Deformazioni

Valutazione: anomalia grave
Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di 
varia natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.).
Degradi

Valutazione: anomalia grave
Degradi  strutturali  e  conformativi  comportanti  la  formazione  di  microfessure,  screpolature, 
sfogliamenti (per invecchiamento, fenomeni di fatica, ecc.).
Crescita di vegetazione

Valutazione: anomalia grave
Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su 
parte di essa. Distacchi e scollamenti

Valutazione: anomalia grave
Distacchi e scollamenti di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di 
fissaggio, ad invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne.
Imbibizione

Valutazione: anomalia grave
Assorbimento di acqua da parte dell'elemento per perdita di tenuta della struttura protettiva (per 
invecchiamento, sollecitazioni esterne, ecc.).

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
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CONTROLLI
Controllo della superficie dello strato
Controllo della funzionalità dello strato
Controllo danni per eventi
Controllo dei difetti di esecuzione
INTERVENTI
Rimozione della vegetazione

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
CONTROLLI
Nessuno
INTERVENTI
Ripristino parti danneggiate
Sostituzione elemento

INTONACO ORDINARIO
ANOMALIE RISCONTRABILI
Modifiche cromatiche

Valutazione: anomalia lieve
Modificazione,  su  aree  piccole  o  estese,  della  pigmentazione  e  del  colore  superficiale,  con  la 
comparsa di macchie e/o patine opacizzanti.
Depositi

Valutazione: anomalia lieve
Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, 
ramaglie, detriti, ecc.).
Efflorescenze

Valutazione: anomalia lieve
Fenomeni  legati  alla  formazione  cristallina  di  sali  solubili  sulla  superficie  dell'elemento, 
generalmente poco coerenti e con colore biancastro.
Macchie e imbrattamenti

Valutazione: anomalia lieve
Presenza  sulla  superficie  di  macchie  di  varia  natura  e/o  imbrattamenti  con prodotti  macchianti 
(vernici, spray, ecc.) e/o murales o graffiti.
Crescita di vegetazione

Valutazione: anomalia lieve
Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su 
parte di essa. Modifiche della superficie

Valutazione: anomalia lieve
Modifiche  della  superficie  dell'elemento  dovute  ad  invecchiamento,  ad  agenti  atmosferici  o  a 
sollecitazioni esterne, con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con conseguenti 
ripercussioni sulle finiture e regolarità superficiali.
Incrostazioni urbane

Valutazione: anomalia grave
Depositi aderenti alla superficie dell'elemento, generalmente di colore nero e di spessore variabile, 
dovuto al deposito di pulviscolo atmosferico urbano; tali fenomeni talvolta comportano il distacco 
delle incrostazioni stesse ponendo in evidenza i fenomeni di disgregazione presenti sulla superficie 
sottostante.
Fessurazioni

Valutazione: anomalia grave
Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile tale 
da provocare, talvolta, distacchi di materiale.
Distacchi e scollamenti
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Valutazione: anomalia grave
Distacchi e scollamenti  di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di 
fissaggio, ad invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne.
Chiazze di umidità

Valutazione: anomalia grave
Presenza  di  chiazze  o  zone  di  umidità  sull'elemento,  generalmente  in  aree  dell'elemento  in 
prossimità del terreno e/o delle opere fondazionali.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
CONTROLLI
Verifica della condizione estetica della superficie
INTERVENTI Nessuno

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
CONTROLLI
Verifica dell'efficienza dell'intonaco
Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione
Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili
INTERVENTI
Riprese delle parti usurate
Ripristino della finitura
Rifacimento totale dell'intonaco

TINTEGGIATURE
ANOMALIE RISCONTRABILI

Modifiche cromatiche

Valutazione: anomalia lieve
Modificazione,  su  aree  piccole  o  estese,  della  pigmentazione  e  del  colore  superficiale,  con  la 
comparsa di macchie e/o patine opacizzanti.
Depositi

Valutazione: anomalia lieve

Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo.
Macchie e imbrattamenti

Valutazione: anomalia lieve
Presenza  sulla  superficie  di  macchie  di  varia  natura  e/o  imbrattamenti  con prodotti  macchianti 
(vernici, spray, ecc.) e/o murales o graffiti.
Crescita di vegetazione

Valutazione: anomalia lieve
Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su 
parte di essa. Modifiche della superficie

Valutazione: anomalia lieve
Modifiche  della  superficie  dell'elemento  dovute  ad  invecchiamento,  ad  agenti  atmosferici  o  a 
sollecitazioni esterne, con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con conseguenti 
ripercussioni sulle finiture e regolarità superficiali.
Chiazze di umidità

Valutazione: anomalia grave
Presenza  di  chiazze  o  zone  di  umidità  sull'elemento,  generalmente  in  aree  dell'elemento  in 
prossimità del terreno e/o delle opere fondazionali.
Distacchi  

Valutazione: anomalia grave

 Piazzetta del Casale, 6/7 - 80144 - Napoli – Italia - tel. (+39) 0817952268 – fax (+39) 0817952267 8

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400



Distacchi di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di fissaggio, ad 
invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
CONTROLLI
- Verifica della condizione estetica della superficie
INTERVENTI
Nessuno

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
CONTROLLI
Verifica dell'efficienza della tinteggiatura
Verifica dei difetti di tinteggiatura e/o manutenzione
INTERVENTI
Lavaggio delle superfici
Soprapitturazione
Riprese delle parti usurate
Ritinteggiatura

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTI BITUMINOSI

ANOMALIE RISCONTRABILI
Accumuli d'acqua

Valutazione: anomalia lieve
Formazione di accumuli d'acqua per cause connesse ad avvallamenti superficiali e/o ad un errore di 
formazione delle pendenze.
Deformazioni

Valutazione: anomalia grave
Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di 
varia natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.).
Degradi

Valutazione: anomalia grave
Degradi strutturali e conformativi comportanti la formazione di microfessure, screpolature, 
sfogliamenti (per invecchiamento, fenomeni di fatica, ecc.).
Depositi

Valutazione: anomalia lieve
Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, 
ramaglie, detriti, ecc.).
Errori di montaggio

Valutazione: anomalia grave
Errori eseguiti in fase di montaggio (esecuzione di giunzioni, fissaggi, ecc.) che nel tempo 
determinano problemi comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, pieghe, ecc.
Distacchi e scollamenti

Valutazione: anomalia grave
Distacchi e scollamenti  di parte o di tutto l'elemento dallo strato di supporto, dovuti a errori di 
fissaggio, ad invecchiamento del materiale o a sollecitazioni esterne.
Danneggiamenti

Valutazione: anomalia grave
Danneggiamenti  della  superficie  e/o  della  struttura  a  seguito  di  sollecitazioni  quali  urti, 
schiacciamenti, punzonamenti e/o incisioni, con la formazione di incrinature, lesioni e/o strappi.
Infragilimento
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Valutazione: anomalia grave
Infragilimento dell'elemento,  conseguentemente ad esposizioni a cicli  caldo-freddo, con possibili 
disgregazioni parziali o totali.
Modifiche della superficie

Valutazione: anomalia lieve
Modifiche  della  superficie  dell'elemento  dovute  ad  invecchiamento,  ad  agenti  atmosferici  o  a 
sollecitazioni esterne, con fenomeni di essiccamenti, erosioni, polverizzazioni, ecc. con conseguenti 
ripercussioni sulle finiture e regolarità superficiali.
Crescita di vegetazione

Valutazione: anomalia lieve
Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su 
parte di essa. Rigonfiamenti

Valutazione: anomalia lieve

Presenza di rigonfiamenti e/o protuberanze sulla superficie dell'elemento dovute a sollecitazioni 
esterne.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
CONTROLLI
Controllo della superficie del manto
Controllo del sistema di smaltimento acque meteoriche
Controllo della funzionalità del manto
Controllo danni per eventi
Controllo dei difetti di esecuzione
INTERVENTI
- Pulizia del manto

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
CONTROLLI
Nessuno
INTERVENTI
Rinnovo delle finiture
Ripristino delle condizioni di efficienza
Sostituzione

PLUVIALI
ANOMALIE RISCONTRABILI
Modifiche cromatiche

Valutazione: anomalia lieve
Modificazione, su aree piccole o estese, della pigmentazione e del colore superficiale, con la 
comparsa di macchie e/o patine opacizzanti.
Deformazioni

Valutazione: anomalia grave
Variazioni geometriche e/o morfologiche della superficie dell'elemento, dovute a sollecitazioni di 
varia natura (sovraccaricamento, sbalzi termici, ecc.).
Depositi

Valutazione: anomalia lieve
Depositi sulla superficie dell'elemento di pulviscolo atmosferico o altro materiale estraneo (foglie, 
ramaglie, detriti, ecc.).
Errori di montaggio

Valutazione: anomalia grave
Errori eseguiti in fase di montaggio (esecuzione di giunzioni, fissaggi, ecc.) che nel tempo 
determinano problemi comportanti scorrimenti, deformazioni, sollevamenti, pieghe, ecc.
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Fessurazioni

Valutazione: anomalia grave
Presenza, estesa o localizzata, di fessure sulla superficie dell'elemento, di profondità variabile tale 
da provocare, talvolta, distacchi di materiale.
Accumuli d'acqua

Valutazione: anomalia lieve
Formazione di accumuli d'acqua per cause connesse ad avvallamenti superficiali e/o ad un errore di 
formazione delle pendenze.
Crescita di vegetazione

Valutazione: anomalia lieve

Crescita di vegetazione (erba, licheni, muschi, ecc.) sulla superficie dell'elemento o su parte di essa.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
CONTROLLI
Controllo delle superfici
Controllo delle pendenze
INTERVENTI
- Pulizia canali di gronda e bocchettoni

MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO
CONTROLLI
- Controllo dei collegamenti
INTERVENTI
- Rinnovo elementi di fissaggio
- Rinnovo canali di gronda e pluviali
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PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010)
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STRUTTURA IN C.A.

Controllo dell'aspetto della superficie

Tipologia: Controllo a vista
Frequenza: 1 anno

Controllare il grado di usura della superficie e l'eventuale presenza di macchie, depositi superficiali, 
efflorescenze, bolle d'aria, insediamenti di microrganismi, croste, variazioni cromatiche.
Requisiti da verificare

Aspetto della superficie
Anomalie riscontrabili

Presenza di macchie, ruggine, efflorescenze ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

Controllo dello stato del calcestruzzo

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 1 anno

Controllare eventuali processi di degrado del calcestruzzo come distacchi, fenomeni di 
disgregazione, cavillature, esposizione delle armature, fessurazioni, macchie di ruggine, chiazze di 
umidità, rigonfiamenti.
Requisiti da verificare

Stato del calcestruzzo
Anomalie riscontrabili

Fessurazioni, ruggine, mancanza di copriferro ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
SPECIALIZZATI VARI

Controllo dei danni dopo evento imprevedibile

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: quando necessita

Controllare l'eventuale formazione di lesioni sul calcestruzzo e misurare la freccia delle strutture 
orizzontali ogni volta che si manifesti un evento non prevedibile (incendio, sisma, urto, cedimento 
fondazionale..)
Requisiti da verificare

Stato della struttura
Anomalie riscontrabili

Fessurazioni, rotture e cedimenti
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

Monitoraggio delle lesioni

Tipologia: Ispezione strumentale
Frequenza: quando necessita

Monitorare il quadro fessurativo per individuare eventuali incrementi o decrementi dell'ampiezza 
delle fessure. Tale operazione può essere fatta in modo qualitativo, utilizzando delle "spie" in vetro 
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che  vengono  applicate  direttamente  sulla  superficie  lesionata,  oppure  in  modo  quantitativo, 
utilizzando strumenti  (fessurimetri,  distanziometri,  estensimetri)  in grado di valutare spostamenti 
dell'ordine del decimo di millimetro.
Requisiti da verificare

Stato della struttura
Anomalie riscontrabili

Fessurazioni e rotture
Ditte incaricate del controllo

SPECIALIZZATI VARI

Prova sclerometrica

Tipologia: Prove con strumenti
Frequenza: 5 anni

Valutare  l'omogeneità  del  calcestruzzo  ed  individuare  eventuali  regioni  superficiali  degradate 
misurando l'entità del rimbalzo di una massa battente che impatta sulla superficie del calcestruzzo 
con energia nota.
Requisiti da verificare

Stato della struttura
Anomalie riscontrabili

Disomogeneità del materiale
Ditte incaricate del controllo

TECNICI DI SETTORE

Controllo della carbonatazione

Tipologia: Prove con strumenti
Frequenza: quando necessita

La prova viene eseguita prelevando una piccola carota e misurando il PH con opportuni 
indicatori chimici. Requisiti da verificare

Stato del calcestruzzo
Anomalie riscontrabili

Presenza di carbonatazione
Ditte incaricate del controllo

TECNICI DI SETTORE

Controllo dell'ossidazione delle armature

Tipologia: Prove con strumenti

Frequenza: 5 anni

Valutare la riduzione della sezione delle armature dovuta al processo di corrosione, mediante la 
misurazione della differenza di potenziale esistente tra la superficie delle armature e quella del 
calcestruzzo.
Requisiti da verificare

Stato delle armature e degli elementi in ferro
Anomalie riscontrabili

Ossidazione delle armature
Ditte incaricate del controllo
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TECNICI DI SETTORE

PAVIMENTI IN MATERIALE CERAMICO  

Verifica della condizione estetica della superficie

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 6 mesi

Verifica del grado di usura e conservazione delle superfici, della presenza di macchie e sporco 
irreversibile, di eventuali depositi superficiali, efflorescenze, insediamenti di microrganismi e di 
variazioni cromatiche.
Requisiti da verificare

Resistenza meccanica; Resistenza al fuoco; Resistenza agli agenti aggressivi; Stabilità 
chimico-reattiva Anomalie riscontrabili

Rotture, macchie ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
SPECIALIZZATI VARI
PAVIMENTISTA

Verifica dell'efficienza del pavimento

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 2 anni

Verifica della conservazione di planarità della superficie, della condizione dei giunti e delle 
sigillature, e dell'eventuale presenza di scheggiature e/o lesioni.
Requisiti da verificare

Resistenza al fuoco; Stabilità chimico-reattiva
Anomalie riscontrabili

Giunti e pavimentazione ammalorata
Ditte incaricate del controllo

SPECIALIZZATI VARI
PAVIMENTISTA

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: quando necessita

Verifica della qualità di esecuzione di posa, con verifica delle fughe e delle corrispondenze con 
pareti, soglie e zoccolini. Controllo della qualità dei trattamenti protettivi.
Requisiti da verificare

Resistenza al fuoco
Anomalie riscontrabili

Giunti ed elementi ammalorati
Ditte incaricate del controllo

SPECIALIZZATI VARI
PAVIMENTISTA

Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili

Tipologia: Controllo a vista
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Frequenza: quando necessita

Controllo dei danneggiamenti conseguenti a sollecitazioni dovute ad eventi eccezionali (incendio, 
sisma, urto, cedimenti, ecc.).
Requisiti da verificare

Resistenza meccanica; Resistenza al fuoco
Anomalie riscontrabili

Danni al pavimento
Ditte incaricate del controllo

SPECIALIZZATI VARI
PAVIMENTISTA

STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO  
Controllo della superficie dello strato

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 1 anno

Controllo  della  superficie,  ove  visibile,  con particolare  attenzione  allo  stato  delle  finiture,  alla 
presenza di fessurazioni o alterazioni superficiali, alla presenza di muffe e vegetali.
Requisiti da verificare

Stato del materiale
Anomalie riscontrabili

Presenza di muffe e alterazioni
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
SPECIALIZZATI VARI

Controllo della funzionalità dello strato

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 1 anno

Controllo della superficie, ove visibile, con particolare attenzione alle condizioni di invecchiamento 
della membrana, alla presenza di ondulazioni e/o scorrimenti, alla presenza di eventuali distacchi 
dei risvolti o delle sormonte.
Requisiti da verificare

Stato del materiale
Anomalie riscontrabili

Presenza di muffe e alterazioni, alterazioni della forma ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
SPECIALIZZATI VARI

Controllo danni per eventi

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: quando necessita

Controllo  della  superficie  dello  strato  in  occasioni  di  eventi  che  possono generare  lacerazioni, 
sollevamenti  e  distacchi.  Controllo  degli  effetti  di  gelate  o  nevicate  che  possono  generare 
spostamenti,  deformazioni  e  ristagni  d'acqua.  Controllo  degli  effetti  di  azioni  strutturali  quali 
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cedimenti  della  struttura,  sbalzi  termici,  ecc.  che  possono  generare  lacerazioni,  distacchi, 
fessurazioni.
Requisiti da verificare

Stato del materiali
Anomalie riscontrabili

Alterazione della forma, rotture ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

Controllo dei difetti di esecuzione

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: quando necessita

Controllo della posa in opera dello strato con verifica delle sormonte, dei risvolti, delle giunzioni, 
dei fissaggi e delle finiture.
Requisiti da verificare

Stato di posa dello strato
Anomalie riscontrabili

Errato posizionamento dell’isolamento
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

INTONACO ORDINARIO

Verifica della condizione estetica della superficie

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 6 mesi

Verifica del grado di usura delle superfici, presenza di macchie e sporco irreversibile, di depositi 
superficiali, di efflorescenze, di insediamenti di microrganismi, graffiti e di variazioni cromatiche.

Requisiti da verificare

Stato dell’intonaco
Anomalie riscontrabili

Macchie, umidità, fessurazioni ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
MURATORE
INTONACATORE

Verifica dell'efficienza dell'intonaco

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 1 anno

Verifica dello stato di efficienza della superficie nei confronti di possibile umidità, resistenza verso 
le acque di lavaggio, graffi e urti, scheggiature e lesioni.

Requisiti da verificare

Stato dell’intonaco, tenuta all’acqua
Anomalie riscontrabili
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Muffe, infiltrazioni, distacchi ecc…
Ditte incaricate del controllo

MURATORE
INTONACATORE

Verifica dei difetti di posa e/o manutenzione

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: quando necessita

Verifica della qualità di esecuzione. Controllo della qualità dei trattamenti protettivi.

Requisiti da verificare

Stato dell’intonaco
Anomalie riscontrabili

Fessurazioni, irregolarità ecc…
Ditte incaricate del controllo

MURATORE
INTONACATORE

Controllo dei danni causati da eventi imprevedibili

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: quando necessita

Controllo dei danneggiamenti conseguenti a sollecitazioni eccezionali (incendio, sisma, urto, ecc.).
Requisiti da verificare

Stato dell’intonaco
Anomalie riscontrabili

Distacchi ecc…
Ditte incaricate del controllo

MURATORE
INTONACATORE

TINTEGGIATURE

Verifica della condizione estetica della superficie

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 6 mesi

Verifica del grado di usura delle superfici, presenza di macchie e sporco irreversibile, di 
insediamenti di microrganismi, graffiti, di variazioni cromatiche ecc.
Requisiti da verificare

Stato della tinteggiatura
Anomalie riscontrabili

Variazioni cromatiche, fessurazioni, macchie, depositi ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
MURATORE
INTONACATORE

Verifica dell'efficienza della tinteggiatura
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Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 1 anno

Verifica dello stato di efficienza della superficie nei confronti di possibile umidità, resistenza verso 
le acque di lavaggio, graffi e urti, scheggiature e lesioni.
Requisiti da verificare

Stato della tinteggiatura
Anomalie riscontrabili

Resistenza all’acqua, all’umidità, lesioni ecc…
Ditte incaricate del controllo

MURATORE
INTONACATORE

Verifica dei difetti di tinteggiatura e/o manutenzione

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: quando necessita

Verifica della qualità di esecuzione. Controllo della qualità dei trattamenti protettivi.
Requisiti da verificare

Stato della tinteggiatura
Anomalie riscontrabili

Fessure, distacchi, mancata idrorepellenza
Ditte incaricate del controllo

MURATORE
INTONACATORE

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTI BITUMINOSI  

Controllo della superficie del manto

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 2 mesi

Controllo  della  superficie,  ove  visibile,  con particolare  attenzione  allo  stato  delle  finiture,  alla 
presenza  di  fessurazioni  o  alterazioni  superficiali,  alla  presenza  o meno di  ristagni  d'acqua.alla 
presenza di muffe e vegetali e ad eventuali depositi superficiali di detriti.
Requisiti da verificare

Stato del manto
Anomalie riscontrabili
Presenza di acqua, muffe, rotture, fessure ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

Controllo del sistema di smaltimento acque meteoriche

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 3 mesi

Controllo e verifica del perfetto smaltimento delle acque meteoriche, con verifica del mantenimento 
delle pendenze, delle condizioni della membrana in corrispondenza delle gronde e dei bocchettoni 
di scarico, di eventuali ostruzioni dovute al deposito di materiale (foglie, detriti, ecc.).
Requisiti da verificare
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Stato della copertura
Anomalie riscontrabili

Presenza di materiale, difetti nel convogliamento delle acque meteoriche ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

Controllo della funzionalità del manto

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: 6 mesi

Controllo della superficie, ove visibile, con particolare attenzione alle condizioni di invecchiamento 
della membrana, alla presenza di ondulazioni e/o scorrimenti, alla presenza di eventuali distacchi 
dei risvolti o delle sormonte.
Requisiti da verificare

Stato del manto
Anomalie riscontrabili
Spostamenti dello strato, mancanza di sormonte, strappi ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE 
DALL'UTENTE IMPERMEABILIZZATORE

Controllo danni per eventi

Tipologia: Controllo a vista
Frequenza: quando necessita

Controllo  della  superficie  del  manto  in  occasioni  di  eventi  atmosferici  che  possono  generare 
lacerazioni,  sollevamenti  e  distacchi.  Controllo  degli  effetti  di  gelate  o  nevicate  che  possono 
generare spostamenti,  deformazioni e ristagni d'acqua. Controllo degli effetti di azioni strutturali 
quali cedimenti della struttura o degli stati componenti il pacchetto di copertura, sbalzi termici, ecc. 
che possono generare lacerazioni, distacchi, fessurazioni.
Requisiti da verificare

Stato del manto
Anomalie riscontrabili  

Strappi, spostamenti ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
IMPERMEABILIZZATORE
Controllo dei difetti di esecuzione

Tipologia: Controllo a vista

Frequenza: quando necessita

Controllo della posa in opera del manto impermeabilizzante con verifica delle sormonte, dei 
risvolti, delle giunzioni, dei fissaggi e delle finiture intorno ad elementi fissi sulla copertura.
Requisiti da verificare
Stato del manto
Anomalie riscontrabili
Difetti  di posa come sormonte inadeguate,  mancanza di risvolti,  fissaggi  inadeguti,  problemi di 
tenuta all’acqua ecc…
Ditte incaricate del controllo

CONTROLLO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
IMPERMEABILIZZATORE
Piazzetta del Casale, 6/7 -  80144  - Napoli – Italia  - tel. (+39) 0817952268 –  fax (+39) 0817952267  
municipalita7.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it

Comune di Napoli
Data: 11/10/2022, DETDI/2022/0000400

mailto:municipalita7.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it


PROGRAMMA DI 
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PIANO DI MANUTENZIONE (art. 38 D.P.R. 207/2010)

ALLESTIMENTI  
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SOLAI

Pulizia della superficie [Struttura in c.a.]

Frequenza: 5 anni

Rimozione,  manuale  o  meccanica,  del  calcestruzzo  ammalorato  mediante  spazzolatura, 
idrolavaggio, sabbiatura a secco, idrosabbiatura e successiva pulizia delle superfici per rimuovere 
tutto ciò che può nuocere all'adesione dei successivi trattamenti. La scelta della tecnica di pulizia 
dipende dal tipo di sostanza da rimuovere, dalle condizioni della superficie e dal tipo di finitura.

Ditte incaricate dell'intervento

SPECIALIZZATI VARI
MURATORE

Applicazione di trattamenti consolidanti [Struttura in c.a.]

Frequenza: 5 anni

Trattamenti  di riaggregazione profondi o superficiali.  L'applicazione dei prodotti  consolidanti  si 
effettua a pennello o a spruzzo cercando di far penetrare il prodotto il più possibile in profondità 
senza annullare la po rosità del materiale.

Ditte incaricate dell'intervento

SPECIALIZZATI VARI
MURATORE

Applicazione di trattamenti protettivi [Struttura in c.a.]  

Frequenza: 5 anni

Impregnazione della superficie con prodotti idrorepellenti e antimacchia. Il trattamento va eseguito 
su superfici  pulite  e,  se necessario,  consolidate.  Le caratteristiche dei prodotti  da usare devono 
essere:  impermeabilità  all'acqua  e  ai  gas  aggressivi  atmosferici,  traspiranza  al  vapore,  scarsa 
influenza sulle caratteristiche cromatiche del materiale.

Ditte incaricate dell'intervento

SPECIALIZZATI VARI
MURATORE

Sostituzione del solaio [Struttura in c.a.]

Frequenza: quando necessita

Rifacimento parziale o totale dell'elemento gravemente danneggiato.

Ditte incaricate dell'intervento

MURATORE

Ripristino parti mancanti [Struttura in c.a.]

Frequenza: quando necessita

Ricostruzione  delle  parti  di  calcestruzzo  mancanti  o  rimosse  con  malta  reoplastica  a  ritiro 
compensato.  E'  opportuno  eseguire  uno  strato  di  ancoraggio  tra  il  calcestruzzo  vecchio  e  il 
materiale nuovo mediante l'applicazione a pennello di una boiacca ottenuta con resina epossidica e 
cemento.

Ditte incaricate dell'intervento

MURATORE

Risanamento delle armature [Struttura in c.a.]
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Frequenza: quando necessita

Eliminazione di ogni traccia di ossidazione e di altre impurità dai ferri di armatura e protezione con 
apposita vernice anticorrosiva.

Ditte incaricate dell'intervento

SPECIALIZZATI VARI

Rinforzo del solaio [Struttura in c.a.]

Frequenza: quando necessita

Incremento  della  sezione  resistente  degli  elementi  con  metodi  diversi,  a  seconda  del  degrado 
dell'elemento e della funzione che esso svolge all'interno della struttura. Per quello che riguarda le 
travi si può presentare la necessità di rinforzarle a flessione; ciò si può otenere mediante l'impiego 
di  lamine in fibra di carbonio incollate  con adesivo epossidico sulla  zona da rinforzare oppure 
mediante placcaggio di lastre di acciaio. Il placcaggio può essere per incollaggio diretto delle lastre 
con strato di adesivo epossidico (sistema "beton-plaquè") oppure per iniezione di resina epossidica 
nello  spazio  lasciato  appositamente  tra  calcestruzzo  e  camicia  di  acciaio  (sistema  del  "cassero 
metallico").  Il  rinforzo  della  sezione  resistente  a  compressione  delle  travi  ottiene  mediante  la 
realizzazione di un'armatura integrativa (rete metallica elettrosaldata o staffe e correnti) collegata a 
quella esistente e il getto entro casseri di malta cementizia colabile a ritiro compensato.

Ditte incaricate dell'intervento

MURATORE

Protezione catodica delle armature [Struttura in c.a.]

Frequenza: quando necessita

Immissione di  corrente continua a bassa tensione nel  circuito  formato da un nastro conduttore 
applicato sulla superficie di calcestruzzo (polo positivo) e l'insieme delle armature (polo negativo). 
La corrente immessa corrisponde alla conduttività del cemento e previene ogni futuro degrado da 
corrosione.

Ditte incaricate dell'intervento

SPECIALIZZATI VARI

Ripresa delle lesioni [Struttura in c.a.]

Frequenza: quando necessita
Ripristino delle fessurazioni con malta cementizia specifica per impedire l'aggressione degli agenti 
atmosferici. A seconda che la lesione sia stabilizzata o meno, si utilizza malta cementizia semplice 
o a ritiro compensato.

Ditte incaricate dell'intervento

MURATORE

Sigillatura delle lesioni passanti [Struttura in c.a.]

Frequenza: quando necessita

Ripristino della monoliticità della struttura con chiusura delle fessure mediante iniezione di resine 
epossidiche.

Ditte incaricate dell'intervento

MURATORE

Realizzazione di barriera al vapore [Struttura in c.a.]

Frequenza: quando necessita
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Realizzazione di una barriera al vapore nei solai che ne sono sprovvisti e per i quali si rende 
necessaria, dato l'elevato rischio di condensa a cui sono esposti (solai fra ambienti con notevole 
differenza di temperatura).

Ditte incaricate dell'intervento

MURATORE

Realizzazione di protezione termica [Struttura in c.a.]

Frequenza: quando necessita

Realizzazione di isolamento termico nei solai sprovvisti di tale protezione e per i quali si rende 
necessaria, dato l'elevato rischio di condensa a cui sono esposti (solai fra ambienti con notevole 
differenza di temperatura).

Ditte incaricate dell'intervento

MURATORE

COPERTURE INCLINATE

Pulizia del manto [Impermeabilizzazione con manti bituminosi]

Frequenza: 3 mesi

Pulizia superficiale e degli elementi del manto con la rimozione di depositi vari, tra cui foglie, rami, 
materiali e detriti vari ed asportazione di eventuale crescita vegetazionale presente.

Ditte incaricate dell'intervento

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

Pulizia canali di gronda e bocchettoni [Canali di gronda e pluviali]

Frequenza: 3 mesi

Pulizia dei canali di gronda, delle parafoglie e dei bocchettoni di raccolta, mediante la rimozione di 
eventuali depositi, l'asportazione di eventuale vegetazione presente al fine di non compromettere la 
funzionalità del sistema raccolta-smaltimento.

Ditte incaricate dell'intervento

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE
LATTONIERE

Pulizia [Manto in laterizio]

Frequenza: 4 mesi

Pulizia contro la presenza di materiale depositato (rami, fogliame ecc.) o vegetazione presente e per 
la presenza eventuale di nidi.

Ditte incaricate dell'intervento  

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

Pulizia [Strato di isolamento termico]

Frequenza: 1 anno

Pulizia e rimozione di depositi e muschi infestanti.

Ditte incaricate dell'intervento

INTERVENTO ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

Rinnovo delle finiture [Impermeabilizzazione con manti bituminosi]

Frequenza: 1 anno
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Rinnovo delle  finiture superficiali  mediante :  verniciatura di manti  non protetti;  integrazione di 
ghiaia o terra; ripristino pavimentazioni; ripristino di asfalti.

Ditte incaricate dell'intervento

IMPERMEABILIZZATORE - MURATORE

Ripristino delle condizioni di efficienza [Impermeabilizzazione con manti bituminosi]

Frequenza: 2 anni

Ripristino  delle  condizioni  di  efficienza  delle  membrane  mediante  il  rinnovo degli  elementi  di 
finitura  (scossaline,  gronde,  bocchettoni,ecc.)  degli  elementi  di  fissaggio  e  ripristino  dello 
smaltimento delle acque meteoriche mediante la rimozione di eventuali ostruzioni.

Ditte incaricate dell'intervento

LATTONIERE - IMPERMEABILIZZATORE

Applicazione di trattamenti consolidanti [Struttura in legno]

Frequenza: 5 anni

Impregnazione con resine di vario tipo (acriliche, poliuretaniche, epossidiche..) al fine di recuperare 
le resistenze originarie dell'elemento. L'applicazione dei prodotti consolidanti si effettua a pennello 
o a spruzzo cercando di far penetrare il prodotto il più possibile in profondit à.

Ditte incaricate dell'intervento

SPECIALIZZATI VARI

Applicazione di trattamenti protettivi [Struttura in legno]

Frequenza: 5 anni

Impregnazione  della  superficie  con prodotti  antitarlo,  antimuffa  e  funghicidi.  Il  trattamento  va 
eseguito su superfici  pulite e, se necessario, consolidate.  L'applicazione dei prodotti protettivi si 
effettua a pennello o a spruzzo cercando di far penetrare il prodotto il più possib ile in profondità.

Ditte incaricate dell'intervento

SPECIALIZZATI VARI

Pulizia della superficie [Struttura in legno]

Frequenza: 10 anni

Asportazione della parte marcescente dalla superficie di un elemento ligneo degradato a causa della 
presenza di muffe e funghi. La pulizia si effettua in diversi modi (pulizia meccanica con spazzola,  
pulizia  con aria  compressa,  levigazione  con carta  vetrata..)  a  seconda del  tipo  e  dell'entità  del 
degrado.

Ditte incaricate dell'intervento

SPECIALIZZATI VARI

Sostituzione [Impermeabilizzazione con manti bituminosi]

Frequenza: 20 anni

Sostituzione del manto impermeabile mediante l'applicazione di un nuovo manto, su tutta la 
superficie o su parte di essa, previo livellamento dell'elemento di supporto (che può essere anche il 
manto esistente).

Ditte incaricate dell'intervento

IMPERMEABILIZZATORE
SPECIALIZZATI VARI

Rinnovo canali di gronda e pluviali [Canali di gronda e pluviali]
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Frequenza: 20 anni

Rinnovo dei canali di gronda e dei pluviali, compresi gli elementi di corredo quali: bocchettoni di 
raccolta, converse, volute, ecc. mediante l'utilizzo di materiale uguale a quello originario e suo 
fissaggio.

Ditte incaricate dell'intervento

LATTONIERE

IL PROGETTISTA
                          (Ing. M. Vanacore)                 
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Municipalità 7
Miano – Secondigliano - San Pietro a Patierno

Direzione

       

Accordo quadro avente ad oggetto i   “Lavori di manutenzione ordinaria degli   

impianti sportivi ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”

PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO

   IL PROGETTISTA   

                               (Ing. M. Vanacore)                                     
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile
OGGETTO: Piano di Sicurezza e Coordinamento
Edifici scolastici

Importo presunto dei Lavori: 121.386,82
Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Indirizzo Scuole Municipalità 7
Città: Comune di Napoli

COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Napoli

RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

RUP:

Nome e Cognome: Arch. Laura Bellino
Qualifica:     Architetto
Indirizzo:                  Piazzetta del Casale n. 6/7
CAP:                          80144
Città:                         Secondigliano (NA)
Telefono / Fax:      3993113084    
Indirizzo e-mail:     laura.bellino@comune.napoli.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Ing. Marianna Vanacore
Qualifica:     Ingegnere
Indirizzo:                  Piazzetta del Casale n. 6/7
CAP:                          80144
Città:                         Secondigliano (NA)
Telefono / Fax:      3889913135   
Indirizzo e-mail:     marianna.vanacore@comune.napoli.it

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Arch. Laura Bellino
Qualifica:     Architetto
Indirizzo:                  Piazzetta del Casale n. 6/7
CAP:                          80144
Città:                         Secondigliano (NA)
Telefono / Fax:      3993113084    
Indirizzo e-mail:     laura.bellino@comune.napoli.it
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Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Ing. Marianna Vanacore
Qualifica:     Ingegnere
Indirizzo:                  Piazzetta del Casale n. 6/7
CAP:                          80144
Città:                         Secondigliano (NA)
Telefono / Fax:      3889913135   
Indirizzo e-mail:     marianna.vanacore@comune.napoli.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Ing. Marianna Vanacore
Qualifica:     Ingegnere
Indirizzo:                  Piazzetta del Casale n. 6/7
CAP:                          80144
Città:                         Secondigliano (NA)
Telefono / Fax:      3889913135   
Indirizzo e-mail:     marianna.vanacore@comune.napoli.it

IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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DOCUMENTAZIONE
Documentazione da custodire in cantiere 

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente 
documentazione:

 Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere  
in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

 Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
 Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
 Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
 Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in  

cantiere;
 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 Verbali  di  ispezioni effettuate dai funzionari  degli  enti  di  controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri  

(A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
 Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
 Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
 Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
 Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
 Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
 Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
 Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza 

archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
 Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
 Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di  

conformità a marchio CE;
 Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
 Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a  

200 kg;
 Documentazione relativa agli  apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai  200 kg, completi di  verbali di  verifica  

periodica;
 Verifica trimestrale  delle  funi,  delle  catene  incluse quelle  per  l'imbracatura e  dei  ganci  metallici  riportata  sul  libretto  di  

omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
 Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; 
 Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
 Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
 Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
 Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
 Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici  

fissi;
 Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (PI.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
 Progetto  e  disegno  esecutivo  del  ponteggio,  se  alto  più  di  20  m  o  non  realizzato  secondo  lo  schema  tipo  riportato  in 

autorizzazione ministeriale;
 Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
 Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
 Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio;
 Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
 Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
 Comunicazione  agli  organi  di  vigilanza  della  "dichiarazione  di  conformità  "  dell'impianto  di  protezione  dalle  scariche  

atmosferiche.

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento: tel. 112
Caserma Carabinieri di  Secondigliano - Napoli tel. 081 754 0803
Comando Vvf     chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf  di Napoli tel. 081 – 579 5296
Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Cardarelli tel. 081-747 1111
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Impianti sportivi ed attrezzature ricadenti nell’ambito territoriale della Municipalità 7

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ed attrezzature ricadenti nell’ambito territoriale 
della Municipalità 7

AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 
protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le aree di cantiere sono all’interno di aree attrezzate per lo sport, pertanto i lavori edilizi dovranno essere 
organizzati in modo da evitare interferenze con le attività sportive.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL 
CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Nessuno

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO 
PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Interferenze con gli utenti degli impianti sportivi interessati dai lavori; 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 
protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
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L'accesso  alle  zone corrispondenti  al  cantiere  deve  essere  impedito  mediante  recinzione robusta  e  duratura,  munita  di 
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.
Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è  
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla  
zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire  
pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti  
che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, 
oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben 
visibili.  Ove  non  risulti  sufficiente  l'illuminazione  naturale  ,  gli  stessi  devono  essere  illuminati  artificialmente;  
l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; 
conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per l'autoprotezione 
(CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso 
l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, posizionate in prossimità 
degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità generale e della loro  
accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, 
quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni.
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi.  È vietato costituire 
depositi  di materiali  presso il  ciglio degli scavi; qualora tali  depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve  
provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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2) Investimento, ribaltamento;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità degli accessi carrabili.  
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i  
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Trabattelli
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Trabattelli: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare 
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) la stabilità deve essere garantita anche 
senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per  
l'uso cui possono essere adibiti;  3) nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - 
vale a dire che è necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella  
disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 4) devono avere una base 
sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti  
durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; 5) l'altezza massima consentita è di m 
15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le più recenti norme di buona tecnica possono 
raggiungere l'altezza di 12 m se utilizzati all'interno degli edifici e 8 m se utilizzati all'esterno degli stessi;  6) per quanto 
riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai  
lavori di costruzione;  7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di 
sovrastrutture;  8) sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, 
nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.

Misure di prevenzione: 1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; 2) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare 
compatto e livellato;  3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con  
stabilizzatori o sistemi equivalenti;  4) il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità;  5) per 
impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) l'impalcato deve essere 
completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e 
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 o, se previsto dal costruttore, cm 15; 8) per l'accesso ai vari 
piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari.  Se presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una 
inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto; 
9) per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 10) all'esterno e per altezze 
considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Ponti su cavalletti

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponti su cavalletti: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio 
non collegati stabilmente fra loro; 2) i ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere  
conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro;  3) non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono 
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essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; 4) non devono avere altezza superiore a m 2.; 5) i 
ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 6) i ponti su cavalletti non possono essere 
usati uno in sovrapposizione all'altro; 7) i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, 
pile di mattoni, sacchi di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere.
Misure di prevenzione: 1)  i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 2)  la distanza 
massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 m con sezione trasversale minima di cm 30 di 
larghezza e cm 5 di spessore; 3) per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono  
poggiare sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe m 4 con larghezza minima di cm 20 e cm 5 di spessore;
4) la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90; 5) le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra 
loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20.

Rischi specifici:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Recinzioni di cantiere
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale  
regolamento edilizio (generalmente m.2), in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di  
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Impianto elettrico di cantiere
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali 
e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le  
norme specifiche previste per i cantieri.

L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle 
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica  
dell'impresa,  da  una  rete  di  terzi,  l'impresa  stessa  deve  provvedere  all'installazione  dei  dispositivi  e  degli  impianti  di  
protezione  in  modo  da  rendere  la  rete  di  alimentazione  rispondente  ai  requisiti  di  sicurezza  a  meno  che,  prima  della 
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei  
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche.  
Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta  
all'impresa.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; 
conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Parcheggio autovetture
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Parcheggio autovetture;

Prescrizioni Organizzative:
Una zona  dell'area  occupata  dal  cantiere,  da  ubicarsi  in  prossimità  dell'ingresso  pedonale,  andrà  destinata  a  parcheggio  
riservato ai lavoratori del cantiere.

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 

 

Carichi sospesi. 
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Tensione elettrica pericolosa. 

 

Calzature di sicurezza obbligatorie. 

 

Casco di protezione obbligatoria. 

 

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 

 

Protezione obbligatoria del corpo. 

 

Protezione obbligatoria per gli occhi. 

 

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie. 

 

Protezione obbligatoria dell'udito. 

 

Protezione obbligatoria del viso. 
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Cartello 

 

Pronto soccorso. 

 

Estintore. 
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e 
protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli 
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) 

mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Sega circolare;
e) Smerigliatrice angolare (flessibile);
f) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti dielettrici; c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cinture di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,  compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, 
fibre.
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Rimozione di cls ammalorato di balconi e logge
Rimozione del calcestruzzo ammalorato dei balconi e logge fino allo scoprimento dei ferri di armatura e loro pulizia da ossidi.
Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta.

Macchine utilizzate:

1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di cls ammalorato di balconi e logge;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammalorato di balconi e logge;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza 
con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) Vibrazioni;
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Martello demolitore elettrico;
d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;  
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del 
materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza 
con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri, fibre;
b) Vibrazioni;
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
d) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Martello demolitore elettrico;
e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;  
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni
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Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la  
cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza 
con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Inalazione polveri, fibre;
c) Vibrazioni;
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
e) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Attrezzi manuali;
c) Martello demolitore elettrico;
d) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Formazione intonaci interni (tradizionali)
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali);

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza 
con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) maschera respiratoria a filtri; e) occhiali.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Impastatrice;
c) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,  compressioni;  Caduta  di  materiale  dall'alto  o  a  livello; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Tinteggiatura di superfici interne
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi  
meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

Macchine utilizzate:
1) Gru a torre.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
a) casco;
b) guanti;
c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;
d) mascherina con filtro antipolvere;  
e) indumenti protettivi (tute);
f) cintura di sicurezza.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponte su cavalletti;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Chimico;
4) Elettrocuzione;
5) Inalazione polveri, fibre;
6) M.M.C. (elevata frequenza);
7) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
8) R.O.A. (operazioni di saldatura);
9) Rumore;
10) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto  per perdita di stabilità  dell'equilibrio dei lavoratori,  in  assenza di adeguate misure di  
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di serramenti esterni;
Prescrizioni Esecutive:
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare  
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici  
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di 
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli  
stessi  da opere provvisionali,  o a  livello,  a seguito  di demolizioni  mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali  
frantumati proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a) Nelle lavorazioni:  Rimozione di  cls ammalorato di  balconi  e  logge; Rimozione di  intonaci  e rivestimenti 
esterni;

Prescrizioni Organizzative:

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, 
il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di m 2 dal livello del piano di raccolta.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione,  
la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività  
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione  
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (tradizionali); Realizzazione di divisori interni; Tinteggiatura di 
superfici interne;

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da 
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e 
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e  
sicurezza  dei  lavoratori;  b) le  attrezzature  di  lavoro  fornite  devono  essere  idonee  per  l'attività  specifica  e  mantenute  
adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della 
necessità  della  lavorazione;  d) la  durata  e l'intensità  dell’esposizione ad  agenti  chimici  pericolosi  deve essere ridotta  al  
minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni 
di salute e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in 
funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che 
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici  
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di 
fulmini in prossimità del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

Prescrizioni Organizzative:
Quando occorre effettuare lavori  non elettrici  in  prossimità di linee elettriche o di impianti  elettrici  con parti  attive  non  
protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona 
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per  
tutta  la  durata  dei  lavori;  b)  posizionare  ostacoli  rigidi  che  impediscano  l'avvicinamento  alle  parti  attive;  c)  tenere  in  
permanenza,  persone,  macchine operatrici,  apparecchi  di  sollevamento,  ponteggi  ed  ogni  altra  attrezzatura  a  distanza di 
sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo  
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere  
inferiore ai seguenti limiti: Un [kV] <= 1 allora D [m] >= 3; 1 < Un [kV] <= 30 allora D [m] >= 3,5; 30 < Un [kV] <= 132  
allora D [m] >= 5; Un [kV] > 132 allora D [m] >= 7 o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
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RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di 
materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle  lavorazioni:  Demolizione  di  pareti  divisorie;  Rimozione  di  cls  ammalorato  di  balconi  e  logge; 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed  
i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)
Descrizione del Rischio:
Attività comportante movimentazione manuale di carichi leggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti  
superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti all’analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda  
al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti 
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
Descrizione del Rischio:
Attività  comportante  movimentazione  manuale  di  carichi  con  operazioni  di  trasporto  o  sostegno  comprese  le  azioni  di  
sollevare e deporre i  carichi.  Per  tutti  i  dettagli  inerenti  all’analisi  del rischio (schede di valutazione, ecc) si  rimanda al  
documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Demolizione di pareti divisorie; 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;  
Rimozione di serramenti interni; Rimozione di serramenti esterni; Posa di serramenti interni; Realizzazione di  
divisori interni; Realizzazione di divisori interni in legno;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del  lavoro.  Le attività  lavorative  devono essere  organizzate  tenuto  conto delle  seguenti  indicazioni:  a) 
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi 
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani 
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività 
di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di 
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
Descrizione del Rischio:
Attività  di  saldatura  comportante  un  rischio  di  esposizione  a  Radiazioni  Ottiche  Artificiali  (ROA) nel  campo dei  raggi  
ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti all’analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi  
di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali.  Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere 
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una 
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l’emissione delle 
radiazioni  ottiche,  incluso,  quando  necessario,  l’uso  di  dispositivi  di  sicurezza,  schermatura  o  analoghi  meccanismi  di  
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protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni 
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al 
fine di ridurre le esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di 
saldatura deve essere ridotta  al  minimo possibile;  f) i  lavoratori  devono avere la  disponibilità  di  adeguati  dispositivi  di 
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i  lavoratori devono avere la 
disponibilità  delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate  nelle operazioni di saldatura;  h) le  aree in cui si 
effettuano operazioni di  saldatura  devono essere indicate  con un’apposita  segnaletica  e l’accesso alle  stesse  deve essere  
limitato.

RISCHIO: Rumore
Descrizione del Rischio:
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti  i  dettagli  inerenti  all’analisi  del rischio (schede di valutazione,  
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle  lavorazioni:  Demolizione  di  pareti  divisorie;  Rimozione  di  cls  ammalorato  di  balconi  e  logge; 
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 
Realizzazione di divisori interni; Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto  
elettrico interno;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del  lavoro.  Le attività  lavorative  devono essere  organizzate  tenuto  conto delle  seguenti  indicazioni:  a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro  
appropriati,  con  sufficienti  periodi  di  riposo;  d) adozione  di  opportuni  programmi di  manutenzione  delle  attrezzature  e 
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore  trasmesso  per  via  aerea,  quali  schermature,  involucri  o  rivestimenti  realizzati  con  materiali  fonoassorbenti;  g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali 
di riposo messi a disposizione dei lavoratori  con rumorosità  ridotta a un livello  compatibile  con il  loro scopo e le loro  
condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni
Descrizione del Rischio:
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti all’analisi del rischio (schede di valutazione, 
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle  lavorazioni:  Demolizione  di  pareti  divisorie;  Rimozione  di  cls  ammalorato  di  balconi  e  logge; 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione di impianto elettrico interno;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo.
Organizzazione del lavoro.  Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti  indicazioni:  a)  i 
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e 
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze  
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono 
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro.  Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a)  essere adeguate al  lavoro da svolgere; b)  essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio,  
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Argano a bandiera;
3) Argano a cavalletto;
4) Attrezzi manuali;
5) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
6) Ponte su cavalletti;
7) Ponteggio metallico fisso;
8) Scala doppia;
9) Scala semplice;
10) Scanalatrice per muri ed intonaci;

Andatoie e Passerelle
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a 
quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilità e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare riguardo alle  
tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 2) verificare la completezza e l'efficacia della protezione verso il 
vuoto (parapetto con arresto al piede); 3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi; 4) verificare di non 
dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non 
rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c) 
indumenti protettivi.

Argano a bandiera
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione 
per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la presenza 
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore;  3) verificare l'integrità della struttura 
portante l'argano; 4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare l'efficienza della sicura del 
gancio e dei morsetti fermafune con redancia;  6) verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;  7) verificare l'efficienza 
dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 8) verificare la funzionalità della pulsantiera; 9) verificare l'efficienza del fine corsa 
superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra l'area di tiro.
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; 3) 
usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della 
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per l'operatore 
a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l’elevatore; 2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio.
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

Argano a cavalletto
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione 
per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la presenza 
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore;  3) verificare l'integrità della struttura 
portante l'argano; 4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare l'efficienza della sicura del 
gancio e dei morsetti fermafune con redancia;  6) verificare l'integrità delle parti elettriche visibili;  7) verificare l'efficienza 
dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 8) verificare la funzionalità della pulsantiera; 9) verificare l'efficienza del fine corsa 
superiore e del freno per la discesa del carico; 10) transennare a terra l'area di tiro.
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; 3) 
usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della 
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuali guasti; 7) per l'operatore 
a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l’elevatore; 2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

guanti; d) indumenti protettivi; e) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura 
ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima  dell'uso:  1)  controllare  che  l'utensile  non  sia  deteriorato; 2)  sostituire  i  manici  che  presentino  incrinature  o 
scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggio del manico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per punte 
e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare adeguatamente 
gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli 
da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
Dopo l'uso: 1) pulire accuratamente l’utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali; d) guanti.

Cannello per saldatura ossiacetilenica
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Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplosioni;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si 
effettuano gli interventi; 2) verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 3) verificare l'integrità 
dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 4) controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di 
fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe più di 5 m;  5) 
verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri; 6) in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre 
un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante l'uso: 1)  trasportare le bombole con l'apposito carrello; 2) evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza 
delle bombole e delle tubazioni del gas; 3) non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 4) nelle 
pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas;  5) tenere un estintore sul posto di lavoro;  6) segnalare 
eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 2) riporre le bombole nel deposito di cantiere.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali; c) 
maschera; d) otoprotettori; e) guanti; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o 
blocchi di cemento; 2) verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all'integrità dei cavalletti ed alla  
completezza  del  piano  di  lavoro;  all'integrità,  al  blocco  ed  all'accostamento  delle  tavole;  3) non  modificare  la  corretta 
composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo 
improprio;  4) non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali  ed attrezzi  
necessari per la lavorazione in corso;  5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle  
attrezzature per poter operare come indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..
2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti  all'utilizzatore adeguati dispositivi  di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

guanti.

Ponteggio metallico fisso
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni 
o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli  addetti:  1)  verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la 
protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile;
2) verificare la  stabilità  e integrità  di tutti  gli  elementi  del ponteggio ad intervalli  periodici,  dopo violente perturbazioni  
atmosferiche o prolungate interruzioni delle attività;  3) procedere ad un controllo più accurato quando si interviene in un 
cantiere già avviato, con il ponteggio già installato o in fase di completamento; 4) accedere ai vari piani del ponteggio in modo 
agevole e sicuro, utilizzando le apposite scale a mano sfalsate ad ogni piano, vincolate e protette verso il lato esterno; 5) non 
salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio; 6) evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; 7) evitare di 
gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio; 8) abbandonare il ponteggio in presenza di 
forte vento;  9) controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative 
all'installazione del ponteggio metallico; 10) verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano 
tenuti separati dal materiale non più utilizzabile; 11) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto 
indicato.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9  
aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti  all'utilizzatore adeguati dispositivi  di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Scala doppia
La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti  
raggiungibili.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1)  le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 
possono  quindi  essere  in  ferro,  alluminio  o  legno,  ma  devono  essere  sufficientemente  resistenti  ed  avere  dimensioni  
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in  
ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie 
non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca 
l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2) le scale devono essere 
utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e 
lontano dai passaggi.
Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  2) la scala deve essere utilizzata 
da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 3) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso 
rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria;  2) 
le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi  
ganci;  3) segnalare  immediatamente  eventuali  anomalie  riscontrate,  in  particolare:  pioli  rotti,  gioco  fra  gli  incastri,  
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti  all'utilizzatore adeguati dispositivi  di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti.

Scala semplice
La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Caduta dall'alto;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1)  le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 
possono  quindi  essere  in  ferro,  alluminio  o  legno,  ma  devono  essere  sufficientemente  resistenti  ed  avere  dimensioni  
appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in  
ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le 
scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o  
di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1)  la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di  
almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente 
fissato);  2) le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra;  3) le scale 
poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la 
scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 5) è vietata la riparazione dei 
pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica 
tavola  di  ripartizione;  7) il  sito  dove viene installata  la  scala  deve essere  sgombro  da eventuali  materiali  e  lontano  dai 
passaggi.  Durante  l'uso:  1)  le  scale  non  vincolate  devono  essere  trattenute  al  piede  da  altra  persona; 2)  durante  gli 
spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 3) evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano 
di arrivo; 4) la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 5) quando 
vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua  
vigilanza sulla scala; 6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria;  2) 
le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi  
ganci;  3) segnalare  immediatamente  eventuali  anomalie  riscontrate,  in  particolare:  pioli  rotti,  gioco  fra  gli  incastri,  
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) 
guanti.

Scanalatrice per muri ed intonaci
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scanalatrice per muri ed intonaci: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1)  verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 2)  verificare la presenza del carter di 
protezione; 3) verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione; 4) controllare il regolare fissaggio della fresa o dei 
dischi; 5) segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2)  non  intralciare  i  passaggi  con  il  cavo  di 
alimentazione;  3) evitare turni di lavoro prolungati e continui;  4) interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro.
Dopo l'uso:  1)  staccare  il  collegamento  elettrico  dell'utensile; 2)  controllare  l'integrità  del  cavo e  della  spina; 3)  pulire 
l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti  all'utilizzatore adeguati dispositivi  di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
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Elenco delle macchine:
1) Autocarro;
2) Autogrù;

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e 
organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) 

adozione di metodi  di  lavoro  che implicano  una minore  esposizione al  rumore;  b) scelta  di  attrezzature  di lavoro 
adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante 
una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione  
di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione 
delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della 
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure 
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati  
con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di  
smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello 
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al  
minimo.
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autocarro: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1)  verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;  2)  verificare 
l'efficienza delle  luci,  dei dispositivi  di  segnalazione acustici  e luminosi;  3) garantire  la  visibilità  del posto di guida;  4) 

controllare che i  percorsi  in cantiere siano adeguati  per  la stabilità  del mezzo;  5) verificare  la presenza in cabina di un 
estintore.

Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone all'interno del 
cassone; 3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 4) 

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  5) non 
azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;  6) non superare la portata massima;  7) non superare l'ingombro 
massimo;8)   posizionare  e fissare adeguatamente  il  carico  in  modo  che  risulti  ben  distribuito  e  che  non  possa  subire  
spostamenti durante il trasporto;  9)  non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 10)  assicurarsi della corretta 
chiusura delle sponde; 11)  durante  i  rifornimenti  di  carburante  spegnere  il  motore  e  non   fumare; 12)   segnalare 
tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso:  1)  eseguire le operazioni di  revisione e manutenzione necessarie al  reimpiego,  con particolare riguardo per 
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; 
d) indumenti protettivi.

Autogrù
L'autogrù è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di  
materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del  lavoro.  Le attività  lavorative  devono essere  organizzate  tenuto  conto delle  seguenti  indicazioni:  a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro  
appropriati,  con  sufficienti  periodi  di  riposo;  d) adozione  di  opportuni  programmi di  manutenzione  delle  attrezzature  e 
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore  trasmesso  per  via  aerea,  quali  schermature,  involucri  o  rivestimenti  realizzati  con  materiali  fonoassorbenti;  g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali 
di riposo messi a disposizione dei lavoratori  con rumorosità  ridotta a un livello  compatibile  con il  loro scopo e le loro  
condizioni di utilizzo.
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti all’analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo.
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autogrù: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso:  1)  verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le  
manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare l'efficienza dei 
comandi;  4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;  5) verificare che la macchina sia 
posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento; 6) verificare 
la presenza in cabina di un estintore.
Durante  l'uso:  1)  segnalare  l'operatività  del  mezzo  col  girofaro; 2)  preavvisare  l'inizio  delle  manovre  con  apposita 
segnalazione acustica;  3) attenersi  alle  segnalazioni  per  procedere con le manovre;  4) evitare,  nella  movimentazione del 
carico, posti di lavoro e/o di passaggio; 5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;  
6)  illuminare  a  sufficienza  le  zone  per  il  lavoro  notturno;  7) segnalare  tempestivamente  eventuali  malfunzionamenti  o 
situazioni pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; 9) mantenere i comandi puliti da 
grasso e olio; 10) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
Dopo  l'uso:  1)  non  lasciare  nessun  carico  sospeso; 2)  posizionare  correttamente  la  macchina  raccogliendo  il  braccio 
telescopico  ed azionando il  freno di  stazionamento;  3) eseguire  le  operazioni  di  revisione e manutenzione necessarie  al 
reimpiego della macchina a motori spenti;  4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della 
macchina.
Riferimenti Normativi:
2) DPI: operatore autogrù;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere  forniti  all'operatore  adeguati  dispositivi  di  protezione individuale:  a) casco;  b) calzature  di  sicurezza;  c) 

otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

Scheda
dB(A)

Scanalatrice per muri ed intonaci Realizzazione di impianto elettrico interno. 111.0 945-(IEC-95)-RPO-01

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

Scheda
dB(A)

Autocarro Demolizione di pareti divisorie. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autogrù Realizzazione di divisori interni in legno. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL 
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE 

TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, 
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano 
stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi); 

IL PROGETTISTA

                          (Ing. M. Vanacore)                 
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COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 7- Miano Secondigliano San Pietro a Patierno

Direzione

Accordo quadro avente  ad oggetto  i  “Lavori  di  manutenzione ordinaria  degli  

impianti sportivi  ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”

Importo complessivo: euro 150.000,00

Verbale di validazione del progetto esecutivo

ai sensi dell’art. 26 co. 8 del codice degli appalti di cui al Dlgs n.50/2016 smi

La sottoscritta Ing. Manuela Brescia, in qualità di responsabile unico del procedimento e di tecnico 

della Municipalità 7 con il supporto del progettista Ing. Marianna Vanacore,

ESPRIME

positivo giudizio di validazione del citato progetto definitivo/esecutivo in oggetto composto dai 

seguenti elaborati:

◦ Relazione tecnica illustrativa e Quadro Economico;

◦ Computo Metrico Estimativo;

◦ Stima incidenza manodopera;

◦ Stima incidenza sicurezza;

◦ Elenco prezzi unitari;

◦ Analisi nuovi prezzi;

◦ Capitolato Speciale d’Appalto;

◦ Piano di Manutenzione;

◦ Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Napoli, 05/08/2022
               

       

   Il R.U.P./verificatore

     Ing. Manuela Brescia   
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Allegato 1

VERBALE DI VERIFICA
1. PREMESSA

Il presente verbale in data 05/08/2022 è redatto in contraddittorio tra:

- il progettista dell’intervento in oggetto, Ing. Marianna Vanacore;

- il soggetto verificatore dell’intervento in oggetto, Ing. Manuela Brescia;

e rappresenta pertanto l’esito della verifica in contraddittorio tra il progettista e verificatore ai sensi 

dell’art. 26 comma 6 e 7 del D.lgs n.50/2016 s.m.i. allo scopo di perseguire le finalità di cui allo 

stesso  articolo  ed  andrà  a  far  parte  della  documentazione  di  validazione  del  progetto 

definitivo/esecutivo in parola.

L’importo complessivo è di Euro 150.000,00.

2. ELEMENTI GENERALI

Il progetto di che trattasi riguarda l’ Accordo quadro avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione  

ordinaria degli impianti sportivi ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7” 

Gli interventi consistono principalmente nelle opere di manutenzione così riassunte:

- interventi di ripristino di strutture a servizio delle attrezzature sportive mediante demolizioni 

parti  ammalorate,  rifacimento  tramezzi,  rifacimento  impianti  idrici  ed  elettrici,  finiture, 

infissi interni ed esterni,etc..;

- sostituzione pavimentazione antitrauma in zone gioco/sport e riposizionamento attrezzature 

ludico/sportive;

- ripristino/rifacimento pavimentazione sportiva mediante riconfigurazione  piano di calpestio 

con massetto armato, autolivellante e finitura di calpestio.

- riparazione/sostituzione di porte da calcio, strutture per canestri, canestri, giochi e strutture 

fitness all’aperto, etc…;

- sostituzione di pavimentazioni e rivestimenti, di qualsiasi materiale;  

- interventi di riparazione di pavimentazioni e rivestimenti, di qualsiasi materiale;

- riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere di finitura (tinteggiature, verniciature, 

pavimenti,  rivestimenti,  infissi  interni  ed esterni,  serramenti  e  opere in ferro,  etc.)  degli 

impianti/strutture sportive;

- interventi di riparazione, modifica e/o integrazione di impianti di qualunque tipo funzionali 

alle  attrezzature  sportive  (quali  ad  esempio:  impianti  elettrici,  scarichi  fognari,  pluviali, 

impianti di adduzione idrica, condotti per l’evacuazione dei fumi, etc..) 

- opere provvisionali a salvaguardia pubblica incolumità;

- analisi e smaltimento materiale di risulta.

Tali  interventi  sono  finalizzati  a  garantire  la  sicurezza  nonché  le  condizioni  igienico-sanitarie 

opportune  per  il  proseguimento  delle attività  lavorative  negli  immobili  comunali  ricadenti 

nell’ambito territoriale della Municipalità 7.

I progettisti dell’opera asseverano che gli elaborati che costituiscono il progetto definitivo/esecutivo 

sono i seguenti:

◦ Relazione tecnica illustrativa e Quadro Economico;

◦ Computo Metrico Estimativo;

◦ Stima incidenza manodopera;

◦ Stima incidenza sicurezza;

◦ Elenco prezzi unitari;

◦ Analisi nuovi prezzi;

◦ Capitolato Speciale d’Appalto;

◦ Piano di Manutenzione;

◦ Piano di Sicurezza e Coordinamento;
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Si  procede  all’esame  della  documentazione  costituente  il  Progetto  definitivo/esecutivo  per 

verificarne la rispondenza a quanto previsto dall'art 26 del D.lgs n.50/2016 s.m.i.

In ordine a requisiti di carattere generale si rileva quanto segue:

• il progetto è redatto nel rispetto di norme e regole tecniche di riferimento per il tipo di opere 

ed in particolare con il D.lgs n.50/2016 s.m.i. e per le parti non abrogate al D.P.R. n.207/10 

s.m.i.;

• si  ritiene  che  vi  sia  completezza  della  progettazione  e  descrizione  delle  lavorazioni  in 

dettaglio, minimizzando i rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

• per gli stessi motivi si ritiene possibile l’ultimazione dell’opera entro i termini previsti;

• vi sono i presupposti per ritenere ottimali le scelte di intervento progettuale e dei materiali in 

reazione alla tipologia degli interventi.

In particolare è stato verificato quanto segue:

1. Relazione generale: ha contenuti coerenti con le descrizioni tecniche delle opere, sono indicate 

norme  specifiche  e  regole  tecniche  e  si  ritiene  vi  sia  rispondenza  delle  ipotesi  progettuali 

descritte e le necessità dell’amministrazione comunale; l’elaborato è da ritenersi leggibile in 

base  agli  standard  tecnici,  le  informazioni  contenute  risultano  comprensibili  e  coerenti  con 

quelle degli altri elaborati.

2. Elaborati contabili: sono stati utilizzati i prezzi della tariffa OO.PP. della Regione Campania 

edizione 2022 unitamente a nuovi prezzi (N.P.).

3. ESITO FINALE DELLA VERIFICA

Le  attività,  svolte  in  contraddittorio  con  i  progettisti,  hanno  evidenziato  l’esito  positivo  della 

verifica finale del progetto definitivo/esecutivo.

Napoli, 05/08/2022

Il Progettista    

  Ing. Marianna Vanacore             

    

 

       Il R.U.P./verificatore  

                                     Ing. Manuela Brescia 
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