

Comune di Napoli Area C.U.A.G. - Servizio Gare Lavori

Verbale di gara. Prima seduta del giorno 21 settembre 2023.

In data odierna, 21 settembre 2023, alle ore 9:35, in Napoli, **in collegamento da remoto**, si è riunito il seggio monocratico di gara per l'espletamento delle operazioni finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto relativo alla *“Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo relativo all'intervento denominato: ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli località Piscinola”*, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 11/K del 23/06/2023 (I.G. n. 1246 del 27/06/2023) del Servizio Linee Metropolitane, **CUP B61E16000790007 – CIG 9884728F94**, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016. L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € **67.738.535,89** di cui € **65.424.049,52** per lavori, € **702.771,68** per progettazione entrambi soggetti a ribasso, e di cui € **1.611.714,69** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Costi della manodopera € 9.686.479,24.

Il seggio monocratico di gara, istituito per la sola verifica della documentazione amministrativa, come stabilito dalla Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» e dall'art.6 del Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Napoli n. 745 del 01/12/2016, è composto dal RUP della procedura ing. Serena Riccio, Dirigente del Servizio Linee Metropolitane, assistita dall'ing. Serena Di Fiore, istruttore Direttivo Ingegnere, incardinata presso l'U.O.A. Ufficio PNRR e politiche di coesione e assegnata al Servizio Linee metropolitane, in qualità di testimone e assistita dalla dott.ssa Anna Buschini, funzionario economico finanziario dell'Area



C.U.A.G. – Servizio Gare Lavori, in qualità di testimone con funzioni di verbalizzante e operatore informatico abilitato ad avviare la seduta di gara sulla **Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche** del Comune di Napoli (d'ora in poi **Piattaforma digitale**), accessibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

In apertura di seduta gli stessi producono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, versata in atti all'Area C.U.A.G. – Servizio Lavori, con cui danno atto della non ricorrenza delle condizioni di cui all'art.35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs.50/2016 per alcuno di essi.

Visti gli atti preliminari, in epigrafe richiamati, con cui sono stati approvati, il progetto, il capitolato speciale dei lavori programmati ed è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del relativo contratto di appalto;

preso atto che l'Area C.U.A.G. – Servizio Gare Lavori ha adempiuto agli obblighi di pubblicità del bando di gara, ai sensi di legge, mediante pubblicazione sulla GUUE 401656-2023-IT invio del 04/07/2023, sulla GURI V SERIE SPECIALE n.77 del 07/07/2023, sul portale del Comune di Napoli con decorrenza dal 29/06/2023, sulla piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura di gara del Comune di Napoli, <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>, unitamente al disciplinare, agli altri atti di gara e agli atti tecnici relativi alla gara, sul B.U.R. Campania n.54 del 17/07/2023 e sui quotidiani LA STAMPA, REPUBBLICA E REPUBBLICA ED. NAPOLI del giorno 10/07/2023 e IL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO del 11/07/2023, stabilendo come termine perentorio per la scadenza delle offerte le ore 12:00 del giorno 20/09/2023 ai sensi dell'art.36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

che la relativa seduta di gara è stata fissata dal bando per il giorno 21/09/2023, alle ore 9:30;

che la seduta di gara è seguibile esclusivamente da remoto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;



tutto quanto considerato e premesso, il RUP dichiara aperta la seduta pubblica e dà inizio alle operazioni di gara.


Il RUP attesta che entro il termine perentorio di scadenza delle offerte delle ore 12:00 del 20/09/2023 sono pervenute n.2 domande di partecipazione tramite la Piattaforma digitale presentate dagli operatori economici di seguito elencati:

- 1) RTI ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - INGG. LOY DONA' BRANCACCIO LDB S.P.A.
- 2) ATI INFRATECH Consorzio Stabile S.C. A.R.L. - A.T.C. S.A.S. di Gennaro di Foggia & CO

Il RUP procede con l'apertura dei plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa. Passa poi all'esame della suddetta documentazione pervenuta tramite Piattaforma digitale ed alla verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici partecipanti. In questa fase si avvale della collaborazione del personale del Servizio Gare Lavori abilitato ad operare sulla piattaforma digitale.

All'esito della verifica della documentazione amministrativa presentata da "RTI ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - INGG. LOY DONA' BRANCACCIO LDB S.P.A", il RUP rileva che il Modello Dichiarazione Gruppo di lavoro risulta carente della firma di due professionisti nonché della dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti dall'art.5 del DM 22/01/2008 n.37 e D.Lgs. 139/2006 (ex L.818/84) di alcuni professionisti. All'esito dell'analisi della documentazione dell'operatore "ATI INFRATECH Consorzio Stabile S.C. A.R.L. - A.T.C. S.A.S. di Gennaro di Foggia & CO", il RUP constata che i modelli "Attestazione DNSH – All.II" e "Dichiarazioni DNSH" risultano carenti dei dati anagrafici. Pertanto, il RUP attiva la procedura di soccorso istruttorio per i due partecipanti ammessi con riserva. Agli stessi verrà inviata richiesta di integrare la documentazione amministrativa entro le ore 12:00 del 27 settembre 2023, a mezzo pec attraverso la piattaforma informatica a tutti gli effetti di legge e nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

Il R.U.P., quindi, fissa la prossima seduta di gara per il giorno 28 settembre 2023, alle ore 10:00. Del



rinvio della presente seduta di gara e della fissazione della successiva verrà data comunicazione ai partecipanti a mezzo pec attraverso la piattaforma informatica a tutti gli effetti di legge.

Il RUP conclude i lavori alle ore 15:00.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il R.U.P. (*ing. Serena Riccio*)

Testimone (*d.ssa Anna Buschini*)

Testimone (*ing. Serena Di Fiore*)