COMUNE DI NAPOLI

FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 30.04.2011 PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 160 DELL'11.07.2012

RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI - II° LOTTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO"

Progettista:	Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere	Ing. Serena Riccio

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO
Stazione Molosiglio
RILIEVO:
Planimetria di Dettaglio

ALLEGATO **4.1.2**

SCALA: 1:500/1:20

DATA: FEBBRAIO 2013

REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:	EMESSO PER:
Geom. A. Casasse	Ing. F. Mastellone	Ing. F. Mastellone	REV.: -

D2103 13038.04 DE RL 004 12 E 000 FMC.dwt

PALAZZO REALE
PIAZZA PLEBISCITO
E. =2456639.48
GIARDINI
LITORANEA
PALAZZO SALERNO
PALAZZO ASL
PALAZZO DELLA MARINA
DEPURATORE
GRIGLIATURA
bar
Ingresso Marina Militare
Q.banchina +1.30 (bassa marea)
Q.banchina +0.90 (bassa marea)
Q.T. +2.20
F.F. +0.25
Q.T. +1.80
F.F. +0.75
scarico ASL
Q.T. +1.80
F.F. +0.94
pozzetto ASL
Q.T. +1.80
F.F. -0.20
campo di calcio
campo tennis
campo tennis
CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI
edificio canottieri napoli
PISCINA
DARSENA AMMIRAGLIO FERDINANDO ACTON
VIA FERDINANDO
VIA ACTON
VIA AMMIRAGLIO
VIA CESARIO
VIA CRISPI
VIA CONSOLE
VIA PALERMO
VIA ORDINI
PORTO PALLAVICINI - BASE NUOTO
M O L O S I G L I O
L I E R A
S C O G L I E R A
G O L F O
D I
N A P O L I

Sezione A - A - scala 1:20



Sezione B - B - scala 1:20