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Recupero e rifunzionalizzazione del Tempio della Scorziata - Napoli
MESSA IN SICUREZZA

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

MESSA IN SICUREZZA  (SpCat 1)

Puntellature orizzontamneti  (Cat 1)

1 / 1 Puntellatura di murature o partizioni strutturali

P.02.010.020 verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e

.a simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e

magistero  ... etta regola d'arte, valutata al metro

quadro di superficie asservita Senza recupero del

materiale per altezze fino a 4 m

Livello 4 15,80 4,000 63,20

SOMMANO mq 63,20 141,54 8´945,33

2 / 2 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname,

P.02.010.030 costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili,

.a fornita e posta in opera compresi ogni onere e

magistero per  ... etta regola d'arte, valutata al metro

quadro di superficie asservita Senza recupero del

materiale per altezze fino a 4 m

Livello 1 + 2.80 *(lung.=19,1+4,9+20,3+18,7+2+

9,8+22+14,7+20,6+18,7+4,2+22+12+10+18,5+11+

2,5+5,9+5,8+14+19,5+23,3+35,8+21,8+24,3+24,7+

27,9+22,8+42,9+43,3+2*25+29,7+29,1+2*30,5+

10,8+13+15,7) 0,90 752,30 677,07

Livello 2 + 5.07 *(lung.=24+21,6+17+19,5+22+6+

4,3+31,3+31,6+29,1+29,6+25+42,5) 0,90 303,50 273,15

Livello 3 + 7.50 *(lung.=15,9+14,1+15+27,7+2,7*2+

3,2+36+19+11,2) 0,90 147,50 132,75

Livello 4 + 10.85 *(lung.=34+21,7+2,5+3*2+37,6+

6,3+7,8+71,2+22) 0,90 209,10 188,19

Livello 5 + 15.30 *(lung.=12,7+4+13,7+72,1+21+

9,6+37,6+78,2+10,4+2,2) 0,90 261,50 235,35

Livello 6+ 17.00 *(lung.=40,4+8,2+8,9+10+6+4,8+

10,7+24+24,9) 0,90 137,90 124,11

Livello 7+ 19.00 *(lung.=42+8,4+9,5+10,3+23,3+12+

36,7+31,2+5,3) 0,90 178,70 160,83

SOMMANO mq 1´791,45 194,19 347´881,68

Impermeabilizzazione  (Cat 5)

3 / 3 Membrana impermeabile a base di bitume distillato

E.12.010.010 modificato con resine elastomeriche (SBS), con

.a supporto costituito da un tessuto non tessuto di

poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei

materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm

Superfici di copertura (mq) *(lung.=75+48,8+10,5+

26,8+111,6+18+18,8+6,8+37,5+198+65+57+151+

50,3+66,7+28,3) 970,10 970,10

SOMMANO mq 970,10 12,98 12´591,90

Parziale LAVORI A CORPO euro 369´418,91

T O T A L E   euro 369´418,91

---------------------------------

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 369´418,91 100,000

C:001 MESSA IN SICUREZZA euro 369´418,91 100,000

C:001.001     Puntellature orizzontamneti euro 356´827,01 96,591

C:001.005     Impermeabilizzazione euro 12´591,90 3,409

TOTALE  euro 369´418,91 100,000

    Data, 11/10/2018

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

INTERVENTI STRUTTURALI APPALTABILI LOTTO

A  (SpCat 3)

IS1 - Consolidamento volte  (Cat 6)

Demolizioni e rimozioni   (SbCat 2)

1 / 10 Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi

E.001.110.05 delle volte effettuato con particolare cautela compresa

0.a la movimentazione del materiale negli ambienti in

oggetto; compreso gl ... scarica, del materiale di risulta

ed il calo in basso. Rimozione dei materiali di

riempimento dei rinfianchi delle volte

Valore medio spessore=30 cm

Lotto A

Livello 1 + 2,80 *(lung.=9,8+2+14,7+20,6+3,9+12+

10+9,7+5,8+11+2,5+5,9+5,8+24,7) 138,40 0,300 41,52

Livello 2 + 5,07 *(lung.=24+21,6+17+2) 64,60 0,300 19,38

Livello 3 + 7,5 6,90 0,300 2,07

Livello 4 + 10,85 *(lung.=19+11,8) 30,80 0,300 9,24

Livello 5 + 15,30 21,00 0,300 6,30

SOMMANO m³ 78,51 60,38 4´740,43

Trasporti a rifiuto  (SbCat 3)

2 / 11 Trasporto a discarica autorizzata di materiali

E.01.050.010 provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e

.a rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km

Materiale di riempimento

Vedi voce n° 10 [m³ 78.51] 78,51

SOMMANO mc 78,51 9,46 742,70

Consolidamenti  (SbCat 4)

3 / 12 Consolidamento di volte in muratura di pietrame o

R.05.050.030 mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi,

.a consistente in pulizia della superficie di estradosso sino

alla messa  ... rficie di intradosso e bloccato con

iniezioni di idonea malta. Consolidamento di volte in

muratura di pietrame o mattoni

Lotto A

Livello 1 + 2,80 *(lung.=9,8+2+14,7+20,6+3,9+12+

10+9,7+5,8+11+2,5+5,9+5,8+24,7) 138,40 138,40

Livello 2 + 5,07 *(lung.=24+21,6+17+2) 64,60 64,60

Livello 3 + 7,5 6,93 6,93

Livello 4 + 10,85 *(lung.=19+11,8) 30,80 30,80

Livello 5 + 15,30 21,00 21,00

SOMMANO mq 261,73 113,82 29´790,11

4 / 13 Riempimento di volte con massetto di conglomerato

APS_06 cementizio isolante confezionato con 200 Kg di

cemento per mc di impasto per spessore medio 30 cm,

compresi ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte In argilla espansa

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 35´273,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´273,24

Lotto A

Livello 1 + 2,80 *(lung.=9,8+2+14,7+20,6+3,9+12+

10+9,7+5,8+11+2,5+5,9+5,8+24,7) 138,40 138,40

Livello 2 + 5,07 *(lung.=24+21,6+17+2) 64,60 64,60

Livello 3 + 7,5 6,90 6,90

Livello 4 + 10,85 *(lung.=19+11,8) 30,80 30,80

Livello 5 + 15,30 21,00 21,00

SOMMANO m2 261,70 58,50 15´309,45

5 / 14 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con

E.03.010.020 classe di consistenza S4, con dimensione massima

.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura.

Per strutture di fondazione e interrate Classe di

resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

Vedi voce n° 12 [mq 261.73] 0,050 13,09

SOMMANO mc 13,09 125,08 1´637,30

6 / 22 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle

E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e

.b posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri

per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

rete elettrosaldata

rete elettrosaldata fi 12

Vedi voce n° 13 [m2 261.70] 9,200 2´407,64

SOMMANO kg 2´407,64 1,54 3´707,77

IS2 - Consolidamento archi  (Cat 7)

7 / 28 Consolidamento di archi mediante cucitura con barre di

APS_09 acciaio inox compreso foratura, iniezione per

solidarizzazione e saturazione dei giunti di malta. Si

considera compreso nel p ... tura necessari ad attuare

l'intervento ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Lotto A

Livello 1 12,00

Livello 2 1,00

Livello 3 2,00

Livello 4 1,00

Livello 5 1,00

Livello 7 1,00

SOMMANO cadauno 18,00 1´383,43 24´901,74

IS3 - Rinforzo scale   (Cat 8)

Demolizioni e rimozioni   (SbCat 2)

8 / 29 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra

R.02.060.010 naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5

.b cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e

l'avvicina ... deposito provvisorio Eseguita con

particolare cura, compresa cernita, eventuale

numerazione delle lastre da riutilizzare

Smontaggio scale

Livello 1 - Livello 3 21,30 21,30

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 21,30 80´829,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,30 80´829,50

Livello 3 12,30 12,30

Livello 1-2 *(lung.=2*9,5) 19,00 19,00

Livello 4 2,10 2,10

Livello 1 3,50 3,50

Livello 3- Livello 4 17,80 17,80

Livello 4- Livello 5 9,50 9,50

Livello6 *(lung.=2,8+1,5) 4,30 4,30

Livello 4 8,00 8,00

Livello 4-livello5 14,00 14,00

Livello 6 4,80 4,80

Livello 6-7 22,30 22,30

SOMMANO mq 138,90 17,40 2´416,86

Consolidamenti  (SbCat 4)

9 / 30 Consolidamento di strutture murarie voltate scale

APS_05 mediante applicazione di reti in G-FRP con strati di

malta e in fibra di vetro alcalino resistente,

preapprettata con resina termo ...  malta

bicomponente e/o cuci e scuci  ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte

Lotto A

Livello 1 - Livello 3 22,00 22,00

Livello 3 12,30 12,30

Livello 1-2 *(lung.=2*9,5) 19,00 19,00

Livello 4 2,10 2,10

Livello 1 3,50 3,50

Livello 3- Livello 4 17,80 17,80

Livello 4- Livello 5 9,50 9,50

Livello6 *(lung.=2,8+1,5) 4,30 4,30

Livello 4 8,00 8,00

Livello 4-livello5 14,00 14,00

Livello 6 4,80 4,80

Livello 6-7 22,30 22,30

SOMMANO m2 139,60 103,77 14´486,29

IS4 - Ricostruzione scale in carpenteria leggera

(Cat 9)

Demolizioni e rimozioni   (SbCat 2)

10 / 32 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e

R.02.035.010 collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di

.b qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi

sviluppo, in oper ... tilizzabili e/o di risulta fino ad una

distanza di 50 m Di elementi struturali con profili NP,

HEA, UPN, L, C e similari

Scale in carpenteria metallica leggera

Livello 1 5,90 100,000 590,00

2,60 100,000 260,00

5,60 100,000 560,00

Livello 5 4,80 100,000 480,00

Livello 7 3,60 100,000 360,00

SOMMANO kg 2´250,00 0,48 1´080,00

Ricostruzioni  (SbCat 5)

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 98´812,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´812,65

11 / 31 Fornitura e posa in opera di scale in carpenteria lignea

APs_08 complete di ringhiera e corrimano oltre oneri per

ammorsamento alle strutture di piano ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola dell'arte

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´500,00 4´500,00

IS5 - Piattabande  (Cat 10)

Demolizioni e rimozioni   (SbCat 2)

12 / 23 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi

R.02.040.010 forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo

.c Muratura di mattoni

Livello 1

1,20 0,700 2,400 2,02

1,00 0,700 2,400 1,68

1,00 0,500 2,400 1,20

0,90 0,600 2,400 1,30

1,20 0,650 2,400 1,87

Livello 2

1,00 0,600 2,400 1,44

Livello 4 1,10 0,200 2,400 0,53

Livello 5 0,80 0,400 2,400 0,77

Livello 6 1,20 0,500 2,400 1,44

SOMMANO mc 12,25 355,85 4´359,16

Trasporti a rifiuto  (SbCat 3)

13 / 24 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi

E.01.050.020 meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti

.a dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico

anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione

nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi,

demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 23 [mc 12.25] 12,25

SOMMANO mc 12,25 6,76 82,81

14 / 25 Trasporto a discarica autorizzata di materiali

E.01.050.010 provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e

.a rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di

trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 23 [mc 12.25] 12,25

SOMMANO mc 12,25 9,46 115,89

Consolidamenti  (SbCat 4)

15 / 26 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante creazione

R.05.030.020 dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e

.a malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro

IPE di dimen ... ature provvisionali, tagli e demolizioni

di strutture esistenti Per luci fino a 1,40 m spessori fino

a 40 cm con IPE 140

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 107´870,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107´870,51

Lotto A

Livello 1 33,00

Livello 2 14,00

Livello 3 14,00

Livello 4 36,00

Livello 5 32,00

Livello 6 34,00

Livello 7 41,00

SOMMANO cad 204,00 534,48 109´033,92

IS6 - Consolidamento murature  (Cat 11)

16 / 19 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza

R.05.010.010 fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione, compresi

.a ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte In muratura di tufo

n°4 perfori/mq della profondità di 60 cm

Lotto A *(lung.=20+16+11,7+16+18+15,8+24+4,5*

2+3*5) 4,00 145,50 22,000 50,000 640´200,00

(lung.=3*4,3+3,8*3+15,5+6,3+4,6+14,2+6,7) 4,00 71,60 21,000 50,000 300´720,00

4,00 9,30 15,000 50,000 27´900,00

(lung.=4,8+14+9,5*2+5,3+6,4+7,8) 4,00 57,30 20,000 50,000 229´200,00

(lung.=4,2+5,2) 4,00 9,40 14,000 50,000 26´320,00

SOMMANO cm 1´224

340,00 0,35 428´519,00

17 / 20 Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva

APS_04 di componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua

ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza

di intona ... one ad intervento ultimato. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito:

per perfori fino a mm 35

n°4 perfori/mq della profondità di 50 cm

Lotto A *(lung.=20+16+11,7+16+18+15,8+24+4,5*

2+3*5) 4,00 145,50 22,000 0,500 6´402,00

(lung.=3*4,3+3,8*3+15,5+6,3+4,6+14,2+6,7) 4,00 71,60 21,000 0,500 3´007,20

4,00 9,30 15,000 0,500 279,00

(lung.=4,8+14+9,5*2+5,3+6,4+7,8) 4,00 57,30 20,000 0,500 2´292,00

(lung.=4,2+5,2) 4,00 9,40 14,000 0,500 263,20

SOMMANO m 12´243,40 21,68 265´436,91

18 / 21 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del

R.05.030.010 materiale con metodo scuci-cuci, comprendente

.a demolizione in breccia nella zona di intervento,

ricostruzione della muratura e ... e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le

seguenti tipologie di murature: mattoni di tufo

Si stima intervento di scuci e cuci per il 10%

Lotto A *(lung.=20+16+11,7+16+18+15,8+24+4,5*

2+3*5) 0,10 145,50 22,000 0,400 128,04

(lung.=3*4,3+3,8*3+15,5+6,3+4,6+14,2+6,7) 0,10 71,60 21,000 0,400 60,14

0,10 9,30 15,000 0,400 5,58

(lung.=4,8+14+9,5*2+5,3+6,4+7,8) 0,10 57,30 20,000 0,400 45,84

(lung.=4,2+5,2) 0,10 9,40 14,000 0,400 5,26

SOMMANO mc 244,86 417,44 102´214,36

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´013´074,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´013´074,70

IS7 - Rinforzo solai in ferro e laterizio  (Cat 12)

Consolidamenti  (SbCat 4)

19 / 7 Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a

R.05.050.040 doppio T e tavelloni o volticine in laterizio. Sono

.a compresi la posa in opera dell'acciaio occorrente per

l'armatura suppleme ... i altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Consolidamento di solai in ferro e laterizi

Livello 1 +2.80 *(lung.=13+15,7+24,3) 53,00 53,00

livello 5 +15.30 37,60 37,60

Livello 7  +19.00 *(lung.=36,7+12) 48,70 48,70

SOMMANO mq 139,30 42,54 5´925,82

20 / 8 Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di

R.03.010.010 getto in calcestruzzo, fornito e posto in opera,

.a composto da un gambo in acciaio temprato diametro

non inferiore a 14 mm, c ...  ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Connettori a taglio altezza gambo mm 40

Inserimento di 4 pioli/mq

Vedi voce n° 7 [mq 139.30] 4,00 557,20

SOMMANO cad 557,20 5,84 3´254,05

21 / 9 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto

R.05.040.050 passivante liquido con dispersione di polimeri di resine

.a sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in

due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e

la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura

Vedi voce n° 7 [mq 139.30] 139,30

SOMMANO mq 139,30 23,95 3´336,24

IS8 - Rinforzo solai in legno  (Cat 13)

22 / 3 Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato

R.05.050.034 mediante fornitura e posa in opera sull'intera superficie

.a di rete elettrosaldata del diametro minimo di 5 mm,

con maglia da 1 ... ni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte Consolidamento

di solai in legno esistenti

Livello 1 + 2.80

Superfici desunte da grafico (mq) *(lung.=18,7+18,7+

14+17+23,3+22+21,8) 135,50 135,50

Livello 2 +5.07

19,50 19,50

Livello 4 +10.85

(lung.=24,7+21,5+21,7) 67,90 67,90

Livello 6 + 17,01

(lung.=25,5+21,5+40,4+8,2+74) 169,60 169,60

Livello 7 +19,00

(lung.=24,3+21,7+42+7+4+80) 179,00 179,00

SOMMANO mq 571,50 48,76 27´866,34

23 / 4 Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio in

APS_01 modo da realizzare la collaborazione statica con la

soprastante soletta in conglomerato cementizio. Gli

agganci sono esegui ... E' inoltre compreso quanto

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´053´457,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´053´457,15

altro occorre per dare l'opera finita. Arpionatura di

travi in legno con connettori a taglio

n°4 connettori/mq con un peso di 0,2 kg/connettore

Vedi voce n° 3 [mq 571.50] 4,00 0,200 457,20

SOMMANO kg 457,20 18,44 8´430,77

24 / 5 Applicazione di liquido antiparassitario per la

E.11.030.010 prevenzione e la conservazione delle strutture lignee

.a mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con

scortecciatore o car ... to ed ogni altro onere e

magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola

d'arte Con vernice antitarlo funghicida

Vedi voce n° 3 [mq 571.50] 571,50

SOMMANO mq 571,50 6,68 3´817,62

25 / 6 Ricostruzione di teste ammalorate di travi, puntoni,

R.05.050.070 catene in legno, in corrispondenza degli appoggi alle

.b murature, con betoncino epossidico e barre in acciaio o

vetroresina. Sono ... nitura finale e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Con barre in vetroresina

Vedi voce n° 3 [mq 571.50] 0,50 285,75

SOMMANO dmc 285,75 33,12 9´464,04

IS9 - Ricostruzione solai in legno lamellare  (Cat

14)

Sostituzione  (SbCat 1)

26 / 1 Solaio in travetti in legno di abete lamellare con

APs_02 intradosso a vista , armati con traliccio grecato in

acciaio zincato di adeguata sezione inserito in una

scanalatura sull'estrado ... dare l'opera finita a regola

d'arte. Per sovraccarichi di circa 400 kg/m²: travetto

(12x24) cm con luce limite di 6,00 m

Livello 1 +2.80

(lung.=24+18+3,4) 0,90 45,40 40,86

Livello 2 +5.07 0,90 2,50 2,25

Livello 3 +7.50

(lung.=33+22+3,9+17+23,5+26,2) 0,90 125,60 113,04

Livello 4 +10.85

(lung.=18+34,2+16,6+11,6+11,8+14,9+19,8+16,5) 0,90 143,40 129,06

Livello 5 +15.30

(lung.=35+11,2+5,7+16,7+3*5,2+64+24,5+25,4+

25,6) 0,90 223,70 201,33

Livello 6 +17,00

(lung.=18,2+34+13,5+9,8+6) 0,90 81,50 73,35

Livello 7 +19

(lung.=18,8+18,6+19,8+6,6+58+26,7+24,7+27,5) 0,90 200,70 180,63

SOMMANO m² 740,52 231,94 171´756,21

27 / 2 Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio in

APS_01 modo da realizzare la collaborazione statica con la

soprastante soletta in conglomerato cementizio. Gli

agganci sono esegui ... E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Arpionatura di

travi in legno con connettori a taglio

n°4 connettori/mq con un peso di 0,2 kg/connettore

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´246´925,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´246´925,79

Vedi voce n° 1 [m² 740.52] 4,00 0,200 592,42

SOMMANO kg 592,42 18,44 10´924,22

IS10 - Inserimento catene  (Cat 15)

28 / 27 Consolidamento di murature mediante catene

APS_07 metalliche con testate esterne: - esecuzione di perfori

perfettamente rettilinee, diametro foro da 40 a 60 mm

e comunque in funzione dell ... alizzata in acciaio

inossidabile AISI 304 (A2), di catene metalliche per la

lunghezza necessaria, del medeimo materiale.

Lotto A

Livello 2 4,00

Livello 3 7,00

Livello 4 4,00

Livello 5 11,00

Livello 6 7,00

SOMMANO cadauno 33,00 497,43 16´415,19

IS11 - Cordolo sommitale in cls  (Cat 16)

29 / 15 Cordolo sommitale in muratura armata, da eseguirsi

APS_03 previa demolizione della muratura esistente, senza

impiego di mezzi meccanici, di qualunque dimensione e

consistenza essa sia; ac ... va muratura compreso ogni

onere e magistero necessario per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.  Prezzo al ml

Lotto A *(lung.=25,10+19,8+34,5+29+9,2+4,9+4+5+

15+15+22,8+28,5+2*12,5+17,8+17,5) 273,10 273,10

SOMMANO m 273,10 65,61 17´918,09

30 / 16 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza

R.05.010.010 fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione, compresi

.b ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte In muratura di mattoni pieni

Si considerano 4 perfori fi 24*metro di lunghezza*cm

di profondità del foro

Vedi voce n° 15 [m 273.10] 4,00 80,000 87´392,00

SOMMANO cm 87´392,00 0,41 35´830,72

31 / 17 Acciaio in barre di qualunque diametro lavorato e

R.05.020.060 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola

.a d'arte, per interventi di ristrutturazione, compresi sfridi,

legature, eventuale saldatura se richiesta e tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre

Solidarizzazione cordolo sommitale alla muratura

sottostante

barre fi 16

Vedi voce n° 15 [m 273.10] 4,00 1,00 1,578 1´723,81

SOMMANO kg 1´723,81 2,21 3´809,62

32 / 18 INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA

APS_04b COMPOSTA DA CALCE ED ACQUA COMPRESA

L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE Iniezioni, in perfori

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´331´823,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´331´823,63

armati e non, di miscela composta da calce ed ... ione

ad iniezione ultimata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito: per perfori fino a mm

35

Vedi voce n° 15 [m 273.10] 4,00 1,000 1´092,40

SOMMANO m 1´092,40 20,19 22´055,56

IS13 - Coperture in legno lamellare  (Cat 19)

33 / 33 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza

R.05.010.010 fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione, compresi

.b ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte In muratura di mattoni pieni

n°1 perforo/2ml lunghezza

9,00 100,000 900,00

10,00 100,000 1´000,00

10,00 100,000 1´000,00

12,00 100,000 1´200,00

SOMMANO cm 4´100,00 0,41 1´681,00

34 / 34 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle

E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e

.a posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri

per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre

Chiodatura con barre fi 16

9,00 1,50 1,578 21,30

10,00 1,50 1,578 23,67

10,00 1,50 1,578 23,67

12,00 1,50 1,578 28,40

SOMMANO kg 97,04 1,43 138,77

35 / 35 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della

E.11.020.010 struttura portante del tetto, realizzato con legno di

.a abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche

secondo le nor ... reso quanto altro occorre per dare

l'opera finita Con schema statico semplice (travi

semplicemente appoggiate, e simili)

4,00 4,00 0,280 0,140 0,63

4,00 5,00 0,280 0,140 0,78

5,00 4,00 0,280 0,140 0,78

5,00 5,50 0,280 0,140 1,08

SOMMANO mc 3,27 1´077,45 3´523,26

36 / 36 Tavolame in legno legno lamellare per appoggio

E.11.020.020 pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e

.a posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E'

compresa la necessaria ch ... reso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Tavolame in legno legno

lamellare per appoggio pacchetto di copertura

96,10 0,040 3,84

SOMMANO mc 3,84 847,23 3´253,36

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´362´475,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´362´475,58

INTERVENTI STRUTTURALI COMPLETAMENTO

LOTTO A  (SpCat 4)

IS14- Chiusura vani  (Cat 20)

37 / 37 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro

E.08.020.020 e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti

.a rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in

corrispond ... ltezza dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Con mattoni pieni

Livello 3 + 7.50 5,30 4,500 0,300 7,16

SOMMANO mc 7,16 331,99 2´377,05

38 / 38 Formazione di muratura, in elementi in laterizio a più

APS_11 teste di mattoni pieni nuovi  già pronti per l'uso

muratura, per riprese murarie, aumento dello spessore

o per la chiusura in ... aco o la successiva rabboccatura

e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

Livello 1 1,00 0,600 2,400 1,44

2,00 0,40 0,500 2,400 0,96

Livello 3 1,00 0,600 2,400 1,44

1,20 0,500 2,400 1,44

3,00 0,400 4,500 5,40

0,40 0,400 2,400 0,38

Livello 4 0,70 0,500 2,400 0,84

1,00 0,500 2,400 1,20

Livello 5 0,65 0,600 2,400 0,94

0,50 0,500 2,400 0,60

Livello 6 0,65 0,250 2,400 0,39

Livello 7 0,85 0,500 2,400 1,02

Livello 7 0,90 0,500 2,400 1,08

0,80 0,500 2,400 0,96

SOMMANO m3 18,09 364,13 6´587,11

IS16- Nuove connessioni trasversali   (Cat 21)

Nuove costruzioni  (SbCat 6)

39 / 39 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con

E.03.010.020 classe di consistenza S4, con dimensione massima

.a degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura.

Per strutture di fondazione e interrate Classe di

resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

Platea (sup*h) 14,00 0,500 7,00

SOMMANO mc 7,00 125,08 875,56

40 / 40 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per

E.03.030.010 getti di conglomerati cementizi semplici o armati

.a compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

Platea 16,00 0,500 8,00

SOMMANO mq 8,00 24,95 199,60

41 / 41 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´372´514,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´372´514,90

E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e

.a posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri

per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre

inc. 150 kg/mc

Vedi voce n° 39 [mc 7.00] 150,000 1´050,00

SOMMANO kg 1´050,00 1,43 1´501,50

42 / 42 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo

E.19.010.010 della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per

.a composizione saldata di piatti, completi di piastre di

attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno pagati a parte Profilati in

acciaio per travi e pilastri

Scale

Livello 1 5,80 100,000 580,00

3,00 14,00 100,000 4´200,00

Vano ascensore A 1000,000 1´000,00

Vano ascensore B 800,000 800,00

SOMMANO kg 6´580,00 3,04 20´003,20

43 / 43 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con

E.19.040.030 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche

.a che contengono zinco fuso alla temperatura di circa

500 °C, previo decappag ...  lavaggio, ecc., e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Per strutture pesanti

Vedi voce n° 42 [kg 6 580.00] 6´580,00

SOMMANO kg 6´580,00 0,73 4´803,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´398´823,00

T O T A L E   euro 1´398´823,00

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´398´823,00 100,000

C:003 INTERVENTI STRUTTURALI APPALTABILI LOTTO A euro 1´362´475,58 97,402

C:003.006     IS1 - Consolidamento volte euro 55´927,76 3,998

C:003.006.002          Demolizioni e rimozioni euro 4´740,43 0,339

C:003.006.003          Trasporti a rifiuto euro 742,70 0,053

C:003.006.004          Consolidamenti euro 50´444,63 3,606

C:003.007     IS2 - Consolidamento archi euro 24´901,74 1,780

C:003.007.004          Consolidamenti euro 24´901,74 1,780

C:003.008     IS3 - Rinforzo scale euro 16´903,15 1,208

C:003.008.002          Demolizioni e rimozioni euro 2´416,86 0,173

C:003.008.004          Consolidamenti euro 14´486,29 1,036

C:003.009     IS4 - Ricostruzione scale in carpenteria leggera euro 5´580,00 0,399

C:003.009.002          Demolizioni e rimozioni euro 1´080,00 0,077

C:003.009.005          Ricostruzioni euro 4´500,00 0,322

C:003.010     IS5 - Piattabande euro 113´591,78 8,121

C:003.010.002          Demolizioni e rimozioni euro 4´359,16 0,312

C:003.010.003          Trasporti a rifiuto euro 198,70 0,014

C:003.010.004          Consolidamenti euro 109´033,92 7,795

C:003.011     IS6 - Consolidamento murature euro 796´170,27 56,917

C:003.012     IS7 - Rinforzo solai in ferro e laterizio euro 12´516,11 0,895

C:003.012.004          Consolidamenti euro 12´516,11 0,895

C:003.013     IS8 - Rinforzo solai in legno euro 49´578,77 3,544

C:003.014     IS9 - Ricostruzione solai in legno lamellare euro 182´680,43 13,060

C:003.014.001          Sostituzione euro 182´680,43 13,060

C:003.015     IS10 - Inserimento catene euro 16´415,19 1,174

C:003.016     IS11 - Cordolo sommitale in cls euro 79´613,99 5,691

C:003.019     IS13 - Coperture in legno lamellare euro 8´596,39 0,615

C:004 INTERVENTI STRUTTURALI COMPLETAMENTO LOTTO A euro 36´347,42 2,598

C:004.020     IS14- Chiusura vani euro 8´964,16 0,641

C:004.021     IS16- Nuove connessioni trasversali euro 27´383,26 1,958

C:004.021.006          Nuove costruzioni euro 27´383,26 1,958

TOTALE  euro 1´398´823,00 100,000

    Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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