



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE

N. 74 del 15 dicembre 2022

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli - FSC - “Interventi per la messa in sicurezza , progetto definitivo/esecutivo : “Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del paramento murario in via del Marzano” per l’importo complessivo di affidamento €167.800,65.

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, co. 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e art.192 del D. Lgs267/2000

Affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, sostituita dall’art.51, comma 1, lett.a), sub.2.1), Legge n.108 del 2021, in favore della Società Cooperativa La Metropoli per l’importo di € 127,130,38 comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%.

Impegno della spesa complessiva: € 167.800,65

CUP: B65I17000050001

CIG: 954287880B



Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi,

Premesso che

il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli” per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, così come stanziata dalla delibera CIPE 26/2016;

con delibera del 28 dicembre 2016, n. 240, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per Napoli, ha demandato all'Autorità Urbana del Comune di Napoli l'attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC riferite al periodo di programmazione 2014-2020, e che pertanto, con la Convenzione n. 661 del 20.03.2017, sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014-2020;

il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), recependo la disciplina dell'art. 44 del D.L. 34/2019, (c.d. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., ha adottato la Delibera n. 2 del 29 aprile 2021, “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”, al fine di armonizzare le regole vigenti in sinossi unitaria, stabilendo la disciplina ordinamentale dei PSC;

la Giunta Comunale di Napoli, con propria Deliberazione n. 494 del 18/11/2021, ha preso atto della Delibera CIPESS n. 51/2021 che approva il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, in sostituzione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Napoli FSC 2014-2020 in esso integralmente riclassificato;

con la citata DGC n. 494/2021, si è ulteriormente preso atto che tutti i progetti del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli hanno superato l'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 34/2019, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale confluendo nel Piano Sviluppo e Coesione il cui valore resta immutato;

il Responsabile dell'Area Organizzazione e Gestione Strategica, con Disposizione n. 2 del 19.11.2021, ha costituito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;

il CdS, in occasione della seduta del 13.12.2021 ha approvato, tra l'altro, la classificazione definitiva delle Aree Tematiche e l'articolazione di queste ultime in aree tematiche e settori d'intervento tra cui l'Area Istruzione e Formazione ed il settore la 11.A ,11.B, 11.C che riguarda l' Edilizia Scolastica e Asili Nido, Vulnerabilità Sismica e C.P.I.



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Valutato che

nello scorso mese di agosto la Municipalità 1 è stata allertata, congiuntamente al Servizio Difesa Idrogeologica e Sottosuolo, dell'avvenuto scivolamento sulla sede stradale di una porzione del paramento in conci di pietra lavica costituente rivestimento del muro di contenimento posto al confine dell'area cortiliva della scuola Viviani;

la circolazione stradale di via del Marzano è stata immediatamente interdetta per motivi ingombro della sede stradale stessa oltre che per sicurezza stante la pericolosità della restante porzione del paramento murario;

con nota PG/2022/608814 in data 10 agosto c.a. il Servizio tecnico Scuole ha indetto sopralluogo congiunto su via del Marzano nei pressi dell'avvenuto cedimento, finalizzato alla programmazione di un piano di interventi a tutela della pubblica incolumità;

ai tecnici intervenuti è apparso con ogni evidenza lo stato di pericolosità del paramento in pietra lavica in condizioni di imminente pericolo di distacco tale da non consentire, attualmente, il ripristino della circolazione stradale in condizioni di sicurezza;

con Determinazione dirigenziale n. 47 del 24 ottobre 2022, stante la pericolosità del sito, è stato predisposto dal Servizio Tecnico Scuole un intervento di estrema urgenza consistito nel rimuovere le parti pericolanti del muro restituendo all'area cortiliva della scuola Viviani l'originario andamento orografico del terreno e considerato che allo stato attuale il piano di campagna si attestava alla quota sommitale del parapetto addossato al muro di contenimento, si è reso necessario per ripristinare ordinarie condizioni della sicurezza procedere alla rimozione e contestuale trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di riempimento accumulatosi per mc. 400 circa gravante sull'area prospiciente il parapetto ottenendo, in tal modo, un abbassamento del livello di criticità a carico del muro.

Di concerto con il Servizio Difesa Idrogeologica e Sottosuolo e su input dell'Assessorato alle Infrastrutture e Assessorato all'Istruzione, al fine pervenire ad una soluzione progettuale che consentisse il ripristino delle condizioni di sicurezza del muro e la riapertura del tratto stradale a pedoni e veicoli, si è proceduto in via prioritaria alla valutazione della stabilità del terrapieno a tergo del rilevato, a tal proposito sono stati affidati ad una ditta l'esecuzione dei lavori che rivestivano carattere di urgenza anche ulteriori indagini geotecniche dalle quali è stato acclarato che la scaturigine del danno consiste, verosimilmente, nell'attecchimento progressivo di vegetazione spontanea e tra i conci, fenomeno aggravato dal dilavamento da parte delle acque superficiali a carico della malta interstiziale di presa, con conseguente crollo di parte del paramento murario costituito da parallelepipedo in pietra lavica.

Le suddette lavorazioni sono state seguite da una campagna di indagini geotecniche e conoscitive della geometria del muro affidate a società specializzate operanti nel settore e svolte sulla scorta di grafici progettuali risalenti all'epoca di costruzione del complesso. Le



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

indagini hanno restituito una verosimile geometria del rilevato e hanno evidenziato la stabilità del pendio a tergo del muro.

Pertanto, l'intervento si articolerà secondo le seguenti fasi operative sinteticamente riportate:

- Regimentazione delle acque meteoriche da effettuarsi a monte del muro;
- Ripristino della superficie muraria con interventi edilizi in tecnica tradizionale di cucì e scuci;
- Verifica puntuali delle parti non crollate del paramento murario e ricostruzione delle parti oggetto di cedimento con stilatura dei giunti;
- Ripristino dei drenaggi;

L'intervento è ascrivibile alla "manutenzione straordinaria" senza modifica dell'aspetto dei luoghi e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei materiali.

Vincoli:

Nella zona in cui ricade il muro, sebbene gli edifici non sono gravati da specifico vincolo storico o architettonico, tuttavia insiste un vincolo paesaggistico di protezione integrale di cui al piano paesistico di Posillipo (DM 24/01/53 e 24/01/57);

Sussiste per l'intervento di cui trattasi, l'esentabilità dall'obbligo di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ex all'art. 31 della DPR 31/2011, punto A.2 in quanto l'intervento di manutenzione straordinaria del muro ripristina senza alterazione alcuna le condizioni originarie morfo tipologiche dei materiali nello specifico del rivestimento murario esterno in pietra lavica, senza apportare alcuna modifica tipologica o di materiale.

Tenuto conto che:

il Servizio Tecnico Scuole ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo del "Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del paramento murario in via del Marzano", composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva e fotografica con Quadro Economico;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi nuovi prezzi;
- Oneri della sicurezza diretti e indiretti
- Stima incidenza manodopera;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Verbale di Validazione.

con Deliberazione, G.C.n. 497 del 07/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto con i relativi elaborati tecnici ed approvato il relativo quadro



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

economico per € 193.865,90 come qui di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DEL MARZANO | | |
|---|--|---------------------|
| A - LAVORI | | |
| A.1 | Importo Lavori a misura | € 135.913,00 |
| A.2 | di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni | € 691,69 |
| A.1.1 | Importo a base d'asta | € 135.221,31 |
| A.3 | Oneri per la sicurezza indiretti | € 2.582,35 |
| A.4 | Incidenza della manodopera | € 47.190,41 |
| A.5 | Liste in economia | € 10.000,00 |
| TOTALE LAVORI A MISURA | | € 148.495,35 |
| B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | Imprevisti nella misura del 5% | € 6.795,65 |
| B.2 | Oneri di smaltimento | € 3.500,00 |
| B.3 | Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 2.375,93 |
| B.4 | IVA al 22% sui Lavori | € 32.668,98 |
| B.5 | Contributo ANAC | € 30,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B | | € 45.370,55 |
| TOTALE GENERALE (A + B) | | € 193.865,90 |

i prezzi applicati sono quelli contenuti nel vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2022;

per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi.

il progetto è stato validato dal RUP così come previsto dall'art.26 co.6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

secondo quanto predisposto dalle istruzioni operative Si.Ge.Co. PSC Città di Napoli, con nota PG/2022/841624 del 21/11/2022, il Servizio Tecnico Scuole ha trasmesso alla UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione la scheda per la verifica dell'ammissibilità al PSC della proposta progettuale denominata relativa allo "Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del paramento murario in via del Marzano" per l'importo complessivo di €193.865,90_” inserita nell'Area Tematica "Istruzione e formazione" - Settore d'intervento "Edilizia scolastica e asili nido" (Codice 11A) per un importo complessivo di €193.865,90;



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

con Disposizione n. 49 del 29/11/2022 la UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione ha comunicato che la proposta progettuale è ammissibile al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del PSC della Città Metropolitana di Napoli.

Considerato che:

con Delibera C.C. n. 21 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

con Delibera di G.C. n. 317 del 05/08/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024 ;

Dato atto altresì che

la spesa complessiva di €193.865,90 possa essere finanziata con i fondi a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli Area Tematica “Istruzione e formazione” settore di intervento 11-A. “Edilizia Scolastica ed asili nido”;

la spesa complessiva di € 193.865,90 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/202, vincolo entrata capitolo 452300 “PSC-NAPOLI-FSC (Ex Patto per Napoli)” 2014/2020, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio 2022;

Ritenuto che:

le lavorazioni previste rivestono carattere d’urgenza in quanto finalizzate a garantire la sicurezza del paramento murario a tutela della pubblica e privata incolumità a scongiurare il danneggiamento delle strutture murarie dall’aggravarsi dei fenomeni di degrado e garantire il ripristino della viabilità pedonale e veicolare sul tratto di via del Marzano.

Preso atto altresì che

avvalendosi delle procedure di accelerazione e snellimento di affidamento inferiori alle soglie di cui all’art. 35 e di cui all’art. 36 comma 2, D.lgs n. 50/2016- previste dal decreto semplificazioni – bis, convertito in Legge 108/2021 (*sulla scorta del primo decreto semplificazioni* , D.L: n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020), si è proceduto ad opportuna indagine esplorativa al fine di verificare la immediata disponibilità ad operare , nel rispetto dei principi di rotazione delle ditte inserite nell’elenco degli operatori economici del Comune di Napoli;

Con PEC esplorativa del 5 dicembre 2022 ore 11:24 , inoltrata a due ditte di categ. OG2 , La Società Cooperativa Metropoli e la Società La fiorella 82 , è stata chiesta l’immediata disponibilità e riscontro ad eseguire l’intervento di cui trattasi;

Con PEC del 6 dicembre delle ore 19:15, la sola Società Cooperativa la Metropoli riscontra positivamente, manifestando l’immediata disponibilità di uomini e mazzi ad eseguire l’intervento sul paramnto murario di via del Marzano; non perveniva alcun riscontro da parte della Società La Fiorella 82.

Si procedeva all’inoltro con PEC del 13 dicembre 2022, ore 12:56 , si procedeva all’inoltro della lettera di invito a presentare offerta alla Società Cooperativa La Metropoli , corredata della documentazione tecnica del progetto e computo metrico e protocollo di legalità , con invito a



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

riscontrare entro il 15 dicembre 2022.

Con PEC del 14 dicembre 2022 ore 14:04 la Società Cooperativa La Metropoli, inoltrava la propria Offerta firmata digitalmente con allegato documento di identità, con un ribasso pari al 15,80% in relazione all'importo dei lavori posti a base d'asta, per un importo di € 113.856,34 oltre oneri di sicurezza, costi dell'opera € 47,190,41, oneri aziendali € 1.200,00, con allegato patto di integrità e presa visione del progetto. La ditta ha eseguito sopralluogo in sito.

Quadro economico rimodulato, specificando anche il costo della manodopera e gli oneri specifici interni aziendali:

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DEL MARZANO | | |
|--|---|---------------------|
| A - LAVORI | | |
| A.1 | Importo Lavori offerti a seguito del ribasso del 15,80% | € 113.856,34 |
| A.2 | Sicurezza intrinseca alle lavorazioni | € 691,69 |
| A.3 | Oneri per la sicurezza indiretti | € 2.582,35 |
| A.4 | Incidenza della manodopera € 47,190,41 | |
| | Importo lavori + sicurezza | € 117,130,38 |
| A.5 | Liste in economia | € 10.000,00 |
| TOTALE LAVORI A MISURA compreso lavori in economia | | €127.130,38 |
| B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | Imprevisti nella misura del 5% compreso IVA | € 6.795,65 |
| B.2 | Oneri di smaltimento compreso IVA | € 3.500,00 |
| B.3 | Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 2.375,93 |
| B.4 | IVA al 22% sui Lavori | € 27.968,68 |
| B.5 | Contributo ANAC | € 30,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B | | € 40.670,26 |
| TOTALE GENERALE (A + B) | | € 167.800,65 |

Il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto l'offerta congrua e vantaggiosa per questo Ente in rapporto alla qualità della prestazione e all'urgenza di eseguire la stessa in tempi brevi; La spesa complessiva di € 167.800,65 trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/202, vincolo entrata capitolo 452300 "PSC-NAPOLI-FSC (Ex Patto per Napoli)" 2014/2020, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio 2022;

Dato atto che



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

ai sensi dell'art.1, co.2 lett.a) della legge n.120 del 11 settembre 2020, conversione con modificazioni del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, in regime derogatorio a temporalità limitata all'art.36 co.2 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i è consentito alle stazioni appaltanti di ricorrere alla modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
Precisato che ai sensi dell'art. 51 co.1 del D.Lgs. n.50/2016, l'appalto non prevede la suddivisione in lotti.

Rilevato che

La Società Cooperativa la Metropoli P.I. 01440640637 con sede in VIA TEVERE, 20 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) -
ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;
ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», per le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016.

Dato atto che l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, allo stato in corso.

Letti

gli art.107, 183 e 192 del D. Lgs.267/2000;

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

la circolare PG/2012/647856 a firma del Coordinatore del S.A.CUAG, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;

la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Attestato

che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013, modificato con successiva delibera consiliare n. 49 del 11/07/2018,

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;

che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Attestato inoltre che:

il presente provvedimento rientra nella seguente previsione normativa di cui:

- all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
- all'art. Art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
- all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

Per i motivi esposti in narrativa

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, sostituita dall'art.51, comma 1, lett.a), sub.2.1), Legge n.108 del 2021, in favore della P.I. 01440640637 con sede in VIA TEVERE, 20 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) - la somma complessiva di € 127.130,38 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22%. ;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 167.800,65 sul Capitolo 256150/202, vincolo entrata capitolo 452300 "PSC-NAPOLI-FSC (Ex Patto per Napoli)" 2014/2020, codice bilancio 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio Previsionale 2022/2024 – Esercizio 2022;

DARE ATTO dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

STABILIRE CHE saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 nonché quelle di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

CONFERMARE l'incarico di RUP all'arch. Alfonso Ghezzi e di Direttore Dei Lavori all'ing. Maurizio Barbano ;

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DEL MARZANO | | |
|--|---|---------------------|
| A - LAVORI | | |
| A.1 | Importo Lavori offerti a seguito del ribasso del 15,80% | € 113.856,34 |
| A.2 | Sicurezza intrinseca alle lavorazioni | € 691,69 |
| A.3 | Oneri per la sicurezza indiretti | € 2.582,35 |
| A.4 | Incidenza della manodopera € 47,190,41 | |
| | Importo lavori + sicurezza | € 117,130,38 |
| A.5 | Liste in economia | € 10.000,00 |
| TOTALE LAVORI A MISURA compreso lavori in economia | | € 127.130,38 |
| B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| B.1 | Imprevisti nella misura del 5% compreso IVA | € 6.795,65 |
| B.2 | Oneri di smaltimento compreso IVA | € 3.500,00 |
| B.3 | Spese tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 2.375,93 |
| B.4 | IVA al 22% sui Lavori | € 27.968,68 |
| B.5 | Contributo ANAC | € 30,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B | | € 40.670,26 |
| TOTALE GENERALE (A + B) | | € 167.800,65 |

il centro di costo è in capo al Servizio Tecnico Scuole (ARMA 1082)

ai sensi dell'art.32 co.7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'affidamento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e di quelli autocertificati dalla ditta affidataria;

la durata dell'appalto è pari a un massimo di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio di inizio dei lavori, da redigersi a seguito della stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata, dalla data del primo ordinativo.

si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016;



AREAMANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 19, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i n.ri:

- All_1082_074_01 – Deliberazione G.C. n. 497 del 07 dicembre 2022;
- All_1082_074_02 – PEC Lettera di invito a presentare offerta;
- All_1082_074_03 – Offerta Società Cooperativa La Metropoli ;
- All_1082_074_04 – Durc;
- 1082_Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D. Lgs 7/3/2005, n82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.