



**Area manutenzione**  
***Servizio Tecnico Scuole***

**DETERMINA DIRIGENZIALE**

**N. 72 DEL 17/12/2020**

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola “NA – 73 Madonna Assunta” in Napoli alla Via Pozzuoli – cod. int. 00612CAM285 -

Assunzione dell’impegno di spesa di € 106.097,17 comprensivo di IVA.

CUP: B66E12001390005    CIG : 6520295DA3



## **Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi**

### **Premesso che**

- che con delibera C.I.P.E. n. 3 del 06/3/2009, è stata disposta, tra l'altro, per interventi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in sicurezza delle scuole, l'assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui all'art. 18, lett. b) del D.L. n. 185/2008;
- che con delibera C.I.P.E. n. 32 del 13/5/2010, è stato approvato il 1° Programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici;
- che con delibera C.I.P.E. n. 6 del 20/01/2012, per la prosecuzione degli interventi della programmazione nazionale 2007/2013, è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione di ulteriori 259 milioni di euro per la realizzazione del 2° Programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici;
- che in quest'ultima programmazione di interventi urgenti è inserito l'intervento relativo all'edificio scolastico sede del "73° C.D. Madonna Assunta" sito in Napoli alla Via Pozzuoli - (cod. 00612CAM285) - per l'importo complessivo di € 149.070,00;
- che in data 17/12/2013, il Comune di Napoli ha sottoscritto la convenzione n. 21407, regolante i rapporti tra Stato ed Ente, per la realizzazione dell'intervento sopra indicato, la quale, all'art. 5 prevede la possibilità da parte degli Enti di avvalersi della struttura del Provveditorato per adempiere agli obblighi di cui alla convenzione medesima;
- che in data 27 ottobre 2015, è stata sottoscritta la convenzione rep. 7773, con la quale il Comune di Napoli ha affidato, tra gli altri, al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata le attività tecnico - amministrative per la progettazione, l'affidamento, la direzione e la contabilità dei lavori per la realizzazione degli interventi presso l'edificio scolastico sede del "73° C.D. Madonna Assunta" sito in Napoli alla via Pozzuoli (cod. 0612CAM285), nonché tutte le attività e funzioni proprie della stazione appaltante, curando la gestione dell'appalto dall'affidamento dei lavori fino alla loro completa esecuzione, rimanendo a carico dell'Ente Comune di Napoli gli adempimenti relativi all'approvazione del contratto stipulato dalla stazione appaltante con l'impresa aggiudicataria, all'assunzione del relativo impegno di spesa sulle risorse assegnate ed al pagamento dei relativi S.A.L.;

### **Preso atto che**

- con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 27/12/2016 – IG n. 2359 del 30/12/2016 si è provveduto alla presa d'atto del n. 7589 del 02/03/2016 del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (Stazione appaltante) è stato approvato in linea economica e tecnica il progetto esecutivo secondo il quadro economico rideterminato di € 170.000,00 relativo ai lavori finalizzati alla messa in sicurezza, la prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico sede del "73° C.D. Madonna Assunta" sito in Napoli alla Via Pozzuoli – (cod. 00612CAM285) – e reso esecutivo il verbale di procedura ristretta semplificata Rep. 11412 del 08/01/2016, nonché dichiarata l'aggiudicazione definitiva dei relativi lavori in favore della Società N.T. Costruzioni s.r.l. Con sede in Casora (NA) alla Via C. Verre n. 43 – C.F. E P.I. 050674551212 per l'importo complessivo di € 94.663,79 oltre iva al netto del ribasso del 36,896;
- si è impegnata la somma complessiva di € 149.070,00 sul Capitolo 255146 – art. 15– del bilancio 2016 – Cod. Bilancio 04.02-2.02.01.09.003:



- nel 2016 in sede di riaccertamento straordinario dei residui passivi risultano dichiarati insussistenti dei vincoli per € 12,524,62;
- che nell'esercizio 2020 la differenza di € 136.545,38 risulta impegnata a residuo sul Capitolo 255146 art. 15 denominato "reimputazione FPV 2017 – Già utilizzo avanzo vincolato 2015 derivante da Impegno 6838/2014 per interventi di messa in sicurezza, la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico sede del "73" C.D. Madonna Assunta;

### **Considerato che**

- i Lavori in oggetto sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con 1^ rata acconto per € 67.081,50 sul Capitolo di entrata 402150 Bilancio 2014 pari al 45% del Finanziamento concesso e 2^ rata acconto per € 67.08150 sul Capitolo di entrata 402150 Bilancio 2017 pari al 45% del Finanziamento concesso.
- In data 12 giugno 2020 il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (Stazione appaltante) ha comunicato l'avvio dei lavori per il 18 giugno 2020;

### **Dato atto che**

- con nota pg\_441175 del 26/06/2020 il Servizio Tecnico Scuole ha provveduto alla richiesta di istituzione di un nuovo Capitolo di spesa per € 106.097,04 Codice bilancio 04.02 – 2.02.01.09.003 da denominare Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della Scuola "NA – 73 Madonna Assunta" in Napoli alla Via Pozzuoli – cod. int. 00612CAM285 (Capitolo di entrata di N.I.);
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 11/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020;
- l'importo richiesto di € 106.097,04 risulta stanziato nel capitolo di spesa 255246 denominato "Riaccensione impegni 6311 e 6315 già residui 2016 da stornare per interventi di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'istituto comprensivo madonna assunta sito in via pozzuoli ricadente nella x municipalita' - intervento n. 00612cam285 -(già finanziamento ministero delle infrastrutture decreto prot.n.5740 del 10.04.2014 ex vincolo entrata cap.402150 )" - Codice bilancio 04.02 – 2.02.01.09.003 – Esercizio 2020;

### **Dato atto che**

- l'aggiudicatario definitivo dei relativi lavori in è la Società N.T. Costruzioni s.r.l. Con sede in Casoria (NA) alla Via C. Verre n. 43 – C.F. E P.I. 050674551212

### **Visti**

- il d. Lgs. 50/2016;
- Le linee Guida n. 4 emanate dall'Autorità Anticorruzione;

### **Attestato che**

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dal responsabile del procedimento arch. Alfonso Ghezzi nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del d. Lgs. 267/2000 e dagli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli Interni dell'Ente;



Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva:

- di dichiarare insussistente l'impegno n. 6311 del 30/12/2016 per € 104.097,17 già a residuo 2016 sul Capitolo 255146 art. 15;
- di dichiarare insussistente l'impegno n. 6315 del 30/12/2016 per € 2.000,00 già a residuo 2016 sul Capitolo 255146 art. 15;
- di impegnare l'importo corrispondente di € 106.097,17 comprensivo di IVA per lavori ed oneri di smaltimento, a favore della Società N.T. Costruzioni s.r.l. con sede in Casoria (NA) alla Via C. Verre n. 43 – C.F. E P.I. 050674551212 sul capitolo di spesa 255246 denominato “Riaccensione impegni 6311 e 6315 già residui 2016 da stornare per interventi di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione della vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell' istituto comprensivo madonna assunta sito in via pozzuoli ricadente nella x municipalità - intervento n. 00612cam285 -(già finanziamento ministero delle infrastrutture decreto prot.n.5740 dell'10.04.2014 ex vincolo entrata cap.402150 )” - Codice bilancio 04.02 – 2.02.01.09.003 – Esercizio 2020;
- di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 così come coordinato con D. Lgs. n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;

Si attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d. Lgs. 267/2000 e dell'art. 13, c. 1 lett. b) ed art. 17 c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02.2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa. Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione centrale Servizi Finanziari per la prenotazione della spesa ed al Dipartimento Segreteria Generale – Servizio Segreteria della Giunta Comunale per la pubblicazione all' Albo pretorio del Comune di Napoli ai sensi di legge.

Si allegano quale parte integrante della presente determinazione n. 06 pagine numerate e siglate.

Determinazione n. 053 del 27 dicembre 2016 ( All\_1082\_72\_01);  
Modello attestazione Ragioneria

*Sottoscritta digitalmente  
Il Dirigente  
arch. Alfonso Ghezzi*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.*