

# COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO FOGNATURE

Lavori per la costruzione della rete fognaria lungo le vie di  
Via Quattro Calli, Via Delle Cave, Via Liburia e Via Vespulo

*Progetto Preliminare*

2° Stralcio: Via Delle Cave, Via Liburia e Via Vespulo

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Progettista  
Geom. E. Gardelli

Gruppo di Progettazione  
Geom. G. Esposito  
Geom. L. Imparato

R.U.P.  
Ing. E. Panelli

REDATTO:	
GRAFICA	
APPROVATO:	
CONSULENZA:	

DATA:		
Gennaio 2005	n.	

<b>Cap. A : Lavori</b>	
Importo Lavori a misura a base d'asta comprensivo di euro 90.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 2 535 000,00</b>
<b>Cap. B : Somme a Disp. Amm.ne</b>	
b1 Imprevisti ( 5% di A )	€ 100 000,00
b2 Lavori in economia	€ 70 000,00
b3 Spostamento sottoservizi	€ 80 000,00
b4 Immissioni , allacci e by-pass reti private	€ 80 000,00
b5 Oneri per viabilità provvisoria	€ 39 500,00
b6 Oneri Progettazione ex art.18 legge 109\94 - 1,5% di A) x 0,85 comprensivo di Oneri riflessi pari al 23,80%	€ 32 321,25
b7 Oneri Coordinatore Sicurezza e Responsabile dei lavori in corso d'opera comprensivo di Oneri riflessi pari al 23,80% .Personale interno Amm.ne con riduzione del 30%	€ 20 256,57
b8 Irap su voce b6 Oneri Progettazione 8,50%	€ 2 747,31
b9 Irap Coordinatore Sicurezza e Responsabile Lavori in c.o. 8,50% di b7- Personale interno Amministrazione	€ 1 721,81
b10 Oneri Collaudo Statico comprensivo di Oneri riflessi pari al 23,80% - Personale interno Amministrazione con riduzione del 30%	€ 21 134,01
b11 Irap su oneri di Collaudo Statico 8,50% su voce b10	€ 1 796,39
b12 Oneri Amm.vi per Gara	€ 20 700,00
b13 Oneri per Spese Collaudo ( Adv. Creditori )	€ 3 000,00
b14 IVA Lavori 10%	€ 253 500,00
b15 IVA 20 % su voci b1+b2+b3+b4+b5+b12+b13 = € 393.200,00	€ 78 640,00
Totale Somme Disp.	€ 805 317,34
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 3 340 317,34</b>