



**Area Manutenzione  
Servizio Tecnico Scuole**

## **D E T E R M I N A Z I O N E**

**n. 072 del 15 dicembre 2022**

**OGGETTO:** *“PSC-NAPOLI-FSC. “Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell’I.C. 30° Circolo Parini, dell’edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell’I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell’I.C. 51° Oriani Guarino”.*

**Approvazione della proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.33 co.1 del D.Lgs. n.50/2016.**

**Aggiudicazione** alla ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n. 108 del 2021 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) secondo il criterio del minor prezzo, per un importo pari ad € **150.991,11** per lavori (comprensivi di € 7.348,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre somme a disposizione e IVA al 22%

**Importo complessivo pari ad € 243.199,88**

**CUP: B65I17000050001**

**CIG: 94651443EC**

## **Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi**

### **Premesso che:**

- per effetto della Convenzione n.ro 661 del 20.03.2017 sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l'attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014 – 2020;
- con la Delibera CIPESS n.2/2021 sono state approvate le disposizioni quadro che regolano la definizione, la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione (FSC) delle programmazioni 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 che confluiranno nei PSC;
- con la Delibera CIPESS n. 51 del 27.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021, è stato approvato il “Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli” con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 milioni, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti a quella data nel “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”;
- con l'approvazione del suddetto Piano gli strumenti programmatori così riclassificati, nel caso specifico il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli”, cessano la loro efficacia;
- con delibera di Giunta comunale n. 494 del 18.11.2021 si è avuta la presa d'atto del nuovo Piano Sviluppo e Coesione;
- il Responsabile dell'Area Organizzazione e Gestione Strategica con Disposizione n. 2 del 19.11.2021 ha costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione ai sensi dell'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
- il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione, in occasione della seduta del 13.12.2021 ha approvato, tra l'altro, la classificazione definitiva delle Aree Tematiche e l'articolazione di queste ultime in settori d'intervento per un valore complessivo di € 310.999.040,20; con riferimento al settore di intervento 11-A. “Edilizia Scolastica ed asili nidi”, dell'Area Tematica “Istruzione e formazione” l'importo complessivo del finanziamento è pari a € 25.899.647,19;
- con nota PG/2022/469643 del 16/06/2022 il Servizio Tecnico Scuole ha trasmesso alla UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione, in qualità di struttura di supporto all'AR, la scheda per la verifica dell'ammissibilità al PSC della proposta progettuale denominata “*Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino*” inserita nell'Area Tematica “Istruzione e formazione” per un importo complessivo di € 373.791,85;
- con nota PG/2022/511342 del 04/07/2022, tenuto conto della documentazione trasmessa e verificata la proposta progettuale, l'Autorità Responsabile del PSC ha comunicato al Servizio Tecnico Scuole l'ammissibilità dell'operazione, poiché conforme ai criteri di ammissibilità “generalisti e di dettaglio”, ai criteri di selezione “specifici”, nonché al periodo di eleggibilità della spesa;



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Manutenzione**  
**Servizio Tecnico Scuole**

- con Delibera di Giunta Comunale n.397 del 20/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i “Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell’I.C. 30° Circolo Parini, dell’edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell’I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell’I.C. 51° Oriani Guarino” per l’importo complessivo di € 373.791,85 composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnica illustrativa; Computo Metrico Estimativo; Stima incidenza manodopera; oneri diretti della sicurezza; oneri indiretti della sicurezza; Elenco prezzi unitari; Quadro Economico; Cronoprogramma; Capitolato Speciale d’Appalto; PSC; Piano di Manutenzione;
- il quadro economico dell’intervento, di cui trattasi, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO DEI LAVORI			
	Voce	Descrizione	Importo
A - Importo lavori	A	<b>Lavori</b>	
	A.1	Importo lavori da computo metrico estimativo	€ 252.470,41
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)	€ 1.785,16
	<b>A.2</b>	<b>Importo dei Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 250.685,25</b>
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)	€ 5.563,30
	<b>A.4</b>	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>	<b>€ 7.348,46</b>
	A.5	Oneri della manodopera	€ 85.797,59
		<b>TOTALE LAVORI (A.2+A.4)</b>	<b>€ 258.033,71</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 56.767,42
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.225,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 5.109,50
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.128,54
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 21.149,73
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 4.652,94
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 115.758,14</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 373.791,85</b>

- i prezzi applicati sono stati desunti dal vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania edizione 2022;
- per la realizzazione dei suddetti interventi si stima una durata pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Manutenzione**  
**Servizio Tecnico Scuole**

- con Disposizione n.ro 20 del 05/07/2022 pubblicata in data 07/07/2022 l'Autorità Responsabile del PSC della Città di Napoli è stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli, l'operazione denominata "*Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell'I.C. 30° Circolo Parini, dell'edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell'I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell'I.C. 51° Oriani Guarino*" per un valore totale di € 373.791,85 (codice 11.A52) nell'ambito dell'Area tematica "Istruzione e Formazione".
- la spesa complessiva di € **373.791,85** trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/204 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020;

**Rilevato che:**

- con disposizione dirigenziale n.62 del 22/09/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento il Funzionario Arch. Laura Bellino (matricola 55629) e Direttore dei Lavori l'Ing. Marianna Vanacore (matricola 56510) entrambi assegnati alla Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 7, nonché il personale costituente l'unità di supporto tecnico/amministrativo;
- il progetto è stato validato dal RUP Arch. Laura Bellino così come previsto dall'art.26 co.6 lett. d) del d.lgs. 50/2016.
- per il progetto in questione è stato quindi richiesto il relativo C.U.P. che corrisponde al n.ro CUP: B65I17000050001 nonché il C.I.G. che corrisponde al n.ro 94651443EC;
- per l'appalto in parola, non è applicabile l'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 – Suddivisione in lotti – in quanto date le peculiarità e la natura dell'intervento trattasi di una prestazione omogenea, unica, indivisibile e non frazionabile.

**Considerato che:**

- con Determinazione dirigenziale n. 48 del 27/10/2022, registrata all'indice generale il 07/11/2022 al n. 2060, è stata indetta la gara con procedura negoziata (63 del D.lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n. 108 del 2021), mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO semplice);
- in data 29/11/2022 è stata inoltrata tramite il MEPA la **R.D.O. semplice n. 3322183** nella quale sono stati invitati i seguenti 16 operatori economici, estratti a sorte dall'albo dei fornitori del Comune di Napoli comprese due Ditte presenti nell'elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art.629 c.p. e delitti ex artt.353-353bis e 513bis c.p. per l'affidamento di lavori come da verbale del 25/11/2022 trasmesso al Servizio Tecnico Scuole con nota PG/2022/856604 del 25/11/2022 ed approvato dallo stesso Servizio con nota PG/2022/861256 del 28/11/2022:



COMUNE DI NAPOLI

Area Manutenzione

Servizio Tecnico Scuole

N.	Codice della categoria	Numero classifica	Ragione sociale dell'impresa	Partita I.V.A. o V.A.T.	Codice fiscale	Località dell'impresa	Provincia dell'impresa
1	OG1	7	ARCHIVOLTO S.R.L.	07162480631	07162480631	Napoli	Napoli
2	OG1	2	dac 87 costruzioni	06824331216	06824331216	Quarto	Napoli
3	OG1	3	EDIL VITICELLA SOC COOP	03458050634	03458050634	QUARTO	Napoli
4	OG1	1	G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	03369380617	03369380617	S.MARIA C.V.	Caserta
5	OG1	5	GE.MA. APPALTI S.R.L.	04666640612	04666640612	SAN CIPRIANO D'AVERSA	Caserta
6	OG1	4	GE.MA.IMPIANTI	07919480637	07919480637	MARANO DI NAPOLI	Napoli
7	OG1	4	il quadrifoglio 82 società cooperativa	03693190633	03693190633	Quarto	Napoli
8	OG1	4	Manco Società Cooperativa	03923160638	03923160638	Quarto	Napoli
9	OG1	1	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	06206891217	06206891217	GIUGLIANO IN CAMPANIA	Napoli
10	OG1	6	Consorzio Stabile Grade s.c.a.r.l.	02726430024	02726430024	Torino	Torino
11	OG1	2	DE.FO. S.R.L.	03496250618	03496250618	SAN MARCELLINO	Caserta
12	OG1	2	Edil Feeder srl	02848380644	02848380644	Fontanarosa	Avellino
13	OG1	7	ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.	01889710735	01889710735	MONTEMESOLA	Taranto
14	OG1	2	LECO ECOLOGIA E COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03927600613	03927600613	Casal di Principe	Caserta
15	OG1	3bis	COSEM s.r.l.	06570360633	06570360633	Napoli	Napoli
16	OG1	4	ALCOR	05398361211	05398361211	Napoli	Napoli

- In data 12/12/2022 è stata espletata a cura del RUP, previo il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari, la gara sulla Piattaforma digitale MEPA per l'affidamento dei lavori in parola essendo pervenute n. 10 (dieci) offerte dalle seguenti ditte:



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Manutenzione**  
**Servizio Tecnico Scuole**

#	Denominazione Concorrente	▲ Forma di Partecipazione	▲ Numero di Partecipazione	Lotto	▲ Data di Presentazione Offerta	▲
1	IL QUADRIFOGLIO 82 SOCIETA' COOPERATIVA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	338585	Lotto 1	10/12/2022 11:29:52	▼
2	ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	337790	Lotto 1	09/12/2022 16:39:14	▼
3	G. A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	337277	Lotto 1	09/12/2022 17:33:52	▼
4	DE.FO. S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	333798	Lotto 1	09/12/2022 16:03:27	▼
5	EDIL FEEDER SRL UNIPERSONALE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	333712	Lotto 1	07/12/2022 12:48:24	▼
6	CONSORZIO STABILE GRADE SCARL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	332775	Lotto 1	07/12/2022 17:44:54	▼
7	DAC 87 COSTRUZIONI SOC.COOP.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	331492	Lotto 1	06/12/2022 17:20:06	▼



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Manutenzione**  
**Servizio Tecnico Scuole**

8	GE.MA. APPALTI S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	326624	Lotto 1	07/12/2022 17:32:02	▼
9	R.C.R. RESTAURI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	313730	Lotto 1	09/12/2022 18:40:10	▼
10	LECO ECOLOGIA E COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	311576	Lotto 1	11/12/2022 15:58:10	▼

- Il RUP arch. Laura Bellino, nominato ai sensi della Deliberazione di G.C. n.745/2016, Presidente del seggio monocratico di gara, con verbale di gara del 12/12/2022 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti della ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 per un importo pari ad € 150.991,11 per lavori (comprensivi di € 7.348,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre somme a disposizione e IVA al 22%, a seguito del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara del 42,700% sull’importo dei lavori posti a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità delle prestazioni richieste dalla stazione appaltante;
- la ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 ha indicato in sede di gara la consorziata ditta “Corvino Costruzioni s.a.s.” con sede in Carinaro (CE) alla strada Consortile ASI, P.IVA 03118030612 come ditta esecutrice dei “Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell’I.C. 30° Circolo Parini, dell’edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell’I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell’I.C. 51° Oriani Guarino”.
- con nota PG/2022/900317 del 13/12/2022 il RUP ha comunicato al Servizio Tecnico Scuole la proposta di aggiudicazione con precisazione di avere avviato le verifiche ex art. 80 D.lgs 50/2016 e alle Ditte tramite piattaforma MEPA ex art. 120 del D.lgs 104/2010 la proposta di aggiudicazione;
- per effetto della suddetta proposta di aggiudicazione il quadro economico dell’intervento risulta rimodulato come segue:



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Manutenzione**  
**Servizio Tecnico Scuole**

**QUADRO ECONOMICO POST GARA**

	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<b>A - Importo lavori</b>	A	<i>Lavori</i>	
	A.1	Importo dei Lavori al netto del ribasso di 42,700%	€ 143.642,65
	A.2	Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)	€ 7.348,46
		<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 150.991,11</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 33.218,04
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.225,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 5.109,50
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.128,54
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 21.149,73
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 4.652,94
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 92.208,77</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 243.199,88</b>

- ai sensi dell'art.29 co.1 del D.Lgs.n.50/2016 si è provveduto a richiedere la pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento di proposta di aggiudicazione compreso il verbale di gara del 12/12/2022;

**Rilevato che:**

Il Rup, arch. Laura Bellino, in forza presso la Municipalità 7, ha avviato le procedure di verifica come in seguito riportato e da attestazione emessa, PG/2022/904251 del 14/12/2022:

- Il Responsabile del procedimento ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 D.lgs.50/2016, tramite il FVOE dal portale ANAC;
- il RUP ha provveduto con giusta nota PG/2022/903321 del 14/12/2022 all'Ufficio Programma





COMUNE DI NAPOLI  
**Area Manutenzione**  
**Servizio Tecnico Scuole**

- 100 – Servizio Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari a richiedere la regolarità tributaria sia della ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 che della ditta consorziata “Corvino Costruzioni s.a.s.” con sede in Carinaro (CE) alla strada Consortile ASI, P.IVA 03118030612 indicata quale esecutrice dei lavori dal Consorzio;
- dalle verifiche effettuate la ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024 è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INPS\_33322434 emessa in data 26/10/2022 e con scadenza validità 23/02/2023, agli atti del RUP;
  - dalle verifiche effettuate la ditta consorziata “Corvino Costruzioni s.a.s.” con sede in Carinaro (CE) alla strada Consortile ASI, P.IVA 03118030612 è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi così come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n.ro Protocollo INPS\_33430929 emessa in data 03/11/2022 e con scadenza validità 03/03/2023, agli atti del RUP;
  - Le verifiche di cui all'art.83 del D.L.gs.50/2016 sono state assolate in sede di gara dalla Ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” con la produzione di certificazione SOA e dalla ditta consorziata “Corvino Costruzioni s.a.s.” con la produzione di certificazione SOA che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
  - la ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” e la ditta consorziata “Corvino Costruzioni s.a.s.” hanno sottoscritto entrambe il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
  - per la “Consorzio Stabile Grade SCARL” e la ditta consorziata “Corvino Costruzioni s.a.s.” risultano verificate l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
  - in data 13/12/2022 mediante il portale ANAC con il FVOE è stata avviata la verifica dell'antimafia sia per il “Consorzio Stabile Grade SCARL” sia per la ditta consorziata “Corvino Costruzioni s.a.s.” ;

**Preso atto che:**

- l'aggiudicazione definitiva, di cui al presente atto, andrà comunicata di ufficio alle ditte partecipanti immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l'art. 76, co.5, del D.Lgs. 50/2016;



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Manutenzione**  
**Servizio Tecnico Scuole**

- ai sensi dell'art.32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione;
- la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 del D.lgs. 50/2016, dal RUP arch. Laura Bellino.

**Dato atto che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- con Delibera di G.C. n. 317 del 05/08/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024;

**Vista** la proposta di aggiudicazione comunicata al Servizio Tecnico Scuole con nota PG/2022/900317 del 13/12/2022 con allegato verbale di gara del 12/12/2022 allegato alla presente e formante parte integrante di questo provvedimento;

**Letti:**

- gli art.107,151,152 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
- la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

**Attestato:**

- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;
- che dalla mancata esecuzione delle opere previste in progetto possono derivare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- che nel presente documento sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

**Per i motivi esposti in narrativa:**

**D E T E R M I N A**

- **Di approvare**, ai sensi dell'art.33 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione del 12/12/2022 dei *“Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Plesso dell’I.C. 30° Circolo Parini, dell’edificio destinato ad aule del plesso Selva Cafaro dell’I.C. Radice Sanzio Ammaturo e delle coperture e dei frontalini del Plesso Medie dell’I.C. 51° Oriani*

Guarino” in favore della ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, per un importo dei lavori pari ad €150.991,11 (comprensivi di € 7.348,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%, a seguito del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara del 42,700% sull’importo dei lavori posti a base di gara;

- **Di dare atto** dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di entrata 452300 relativo la patto per Napoli FSC 2014 – 2020;
- **Di dare atto** che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la registrazione dell’impegno;
- **Di rideterminare** il quadro economico rimodulato in base al ribasso del 42,700% offerto dalla Ditta e di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO POST GARA</b>			
	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<b>A - Importo lavori</b>	A	<b>Lavori</b>	
	A.1	<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso di 42,700%</b>	<b>€ 143.642,65</b>
	A.2	<b>Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)</b>	<b>€ 7.348,46</b>
		<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>	<b>€ 150.991,11</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 33.218,04
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.225,00
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 5.109,50
	B.3	Lavori in economia	€ 0,00
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 4.128,54
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 225,00
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 21.149,73
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 4.652,94
	B.7	Pubblicazione avvisi	€ 0,00
	B.7.1	IVA su Pubblicazione avvisi al 22%	€ 0,00
	B.8	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 92.208,77</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)</b>		

- **di affidare** i lavori in oggetto alla ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL” con sede legale in Torino (TO) alla via Palma di Cesnola, 38, P.IVA 02726430024, per un importo dei lavori pari ad **€150.991,11** (comprensivi di € 7.348,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%, a seguito del ribasso offerto dalla ditta in sede di gara del 42,700% sull'importo dei lavori posti a base di gara, nelle more dell'esito positivo dei controlli avviati;
- **di impegnare** la somma complessiva di **€ 243.199,88** derivante da Lavori e I.V.A. al 22% e somme a disposizione sul Capitolo 256150/204 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2022 – vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per Napoli" FSC 2014/2020;
- **di confermare** l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'arch. Laura Bellino, l'incarico di Direttore dei Lavori all'ing. Marianna Vanacore, in servizio presso la Direzione di Municipalità 7 e di tutto il gruppo di lavoro giusta disposizione dirigenziale n.62 del 22/09/2022;
- **di stabilire** ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;
- **dare atto che:**
  - l'appalto avrà la durata di 120 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna;
  - sono state rispettate le disposizioni di cui al programma 100 e che risulta regolare l'esito della verifica del DURC;
- **Di precisare che si provvederà:**
  - alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016;
  - secondo l'art. 76 co.5 del D.Lgs. 50/2016 si provvederà alla comunicazione alle ditte partecipanti della presente determinazione;
  - alla pubblicazione sul sito del Committente alla sezione “Amministrazione Trasparente” della presente determinazione.
- **Di demandare:**
  - al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 32 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da “All\_1082\_072\_01” a “All\_1082\_072\_05”:

- All\_1082\_072\_01 – Deliberazione di Giunta Comunale n. 397 del 20/10/2022;

- All\_1082\_072\_02 – Determina di Indizione n.48 del 27/10/2022 - Indice Generale al n.2060 del 07/11/2022;

- All\_1082\_072\_03 – nota PG/2022/900317 del 13/12/2022 Proposta di aggiudicazione e verbale;

- All\_1082\_072\_04 – DURC con prot. n. INPS\_33322434 emessa in data 26/10/2022 e con scadenza validità 23/02/2023 della ditta “Consorzio Stabile Grade SCARL”;



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Manutenzione**  
**Servizio Tecnico Scuole**

- All\_1082\_072\_05 – DURC con prot. n. INPS\_ 33430929 emessa in data 03/11/2022 e con scadenza validità 03/03/2023 della ditta consorziata “Corvino Costruzioni s.a.s.” esecutrice dei lavori;
- 1082\_Modello\_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente da  
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole  
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.