



## - METRO LINE FIVE PARK -

Attuazione dell' art. 56 delle Norme Tecniche di attuazione della Variante Generale al PRG del Comune di Napoli  
"Attrezzature ad uso pubblico"

Tavola n° QE.00	Titolo: Quadro economico	
Scala: --	Committente: 	
Data: Settembre 2022	Progettazione: Studio di Consulenza e Progettazione Arch. Francesco Romano - Arch. Fiorenza Asta	
Revisione: --	Progettazione del verde:  Dott. for. Savino Mastrullo	



## QUADRO ECONOMICO

<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>		
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>		
1) Importo dei lavori	245.000,00 €	
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	24.500,00 €	
3) Servizi / forniture	0,00 €	
<b>Totale parziale quadro A</b>		<b>269.500,00 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 Spese tecniche</b>		
Indagini	5.000,00 €	
Progettazione, D.L., collaudo, verifiche		
a) Progettazione	25.000,00 €	
b) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)	5.000,00 €	
c) Collaudo tecnico-amministrativo	2.000,00 €	
d) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione operativa	20.000,00 €	
<b>Totale</b>		<b>57.000,00 €</b>
<b>B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	29.645,00 €	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	1.600,00 €	
<b>Totale</b>		<b>31.245,00 €</b>
<b>B.3 IVA/oneri</b>		
IVA su lavori	24.500,00 €	
IVA su oneri sicurezza	2.450,00 €	
IVA su imponibile e su cassa professionale	13.041,00€	
IVA su forniture e servizi	0,00 €	
IVA su indagini	1.100,00 €	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	2.280,00 €	
<b>Totale IVA/oneri</b>		<b>43.371,00 €</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>		<b>401.116,00 €</b>