
Variante al progetto definitivo di una struttura per attività culturali, sociali ed assistenziali, in via Villanova 16, Napoli

da realizzare ai sensi dell'art. 56 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG di Napoli approvato con delibera di Giunta n. 488 del 22/07/2016

Soggetto proponente: Edil Co Fi srl

n tavola **GEque001a**

scala

oggetto **Quadro economico**

tipo elaborato **progetto definitivo-variante**

nome file **031vURcnva.dwg**

commessa	fase	comparto	tipo	numero	rev.
031	v	GE	que	001	a

rev.	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
a	06-2019	I.L.	G.A.	oda	prima emissione

coordinamento, progettazione architettonica e paesaggistica

Od'A Officina d'architettura S.r.l.

Direttore Tecnico: arch. Alessandra Fasanaro

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	a corpo		
2)	a misura		193.710,12
3)	a corpo e misura		
4)	in economia		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)			193.710,12
5)	eventuali lavori non soggetti a ribasso		
6)	oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso		3.000,00
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)			196.710,12
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
	a) alla rete di energia elettrica	600,00	
	b) alla rete telefonica	300,00	
	c) altro ò ò ò ò .	600,00	
01)	Allacciamento a pubblici servizi	1.500,00	1.500,00
02)	Imprevisti IVA inclusa/esclusa (5%)	9.835,51	9.835,51
	a) progettazione	7.300,00	
	b) direzione lavori	8.984,00	
	c) contabilità	1.684,00	
	d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	3.649,00	
	e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	7.018,00	
	f) frazionamenti	0,00	
	g) responsabile lavori in fase di progetto	0,00	
	h) responsabile lavori in fase esecutiva		
	i) progettazione geologica	0,00	
	l) contributo previdenziale (4%)	1.145,40	
	m) IVA su spese tecniche (22% del totale)	6.551,69	
03)	Spese tecniche	36.332,09	36.332,09
04)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.000,00	2.000,00
05)	Spese per pubblicità e notifiche	2.000,00	2.000,00
	a) collaudo amministrativo	2.246,00	
	b) Attestato di cert.energetica(art6 dlq311/06)	843,00	
	c) contributo previdenziale (4%)	123,56	
	d) IVA su spese di consulenza (22% del totale)	706,76	
06)	Spese per analisi e collaudi	3.919,32	3.919,32
07)	IVA su lavori all'aliquota del	22%	43.276,23
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			98.863,14
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)			295.573,26