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1 PREMESSA 
La presente relazione generale è parte del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di 

“Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del 12° Circolo Didattico Nido Malaparte”, 

finanziati con fondi PNNR “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, Missione 4, Componente 1 - 

Istruzione e ricerca - Investimento 1.1”, CUP B68I22000300006. 

L’incarico di progettazione è stato conferito dal comune di Napoli al raggruppamento temporaneo di 

professionisti di seguito indicato, con determina dirigenziale n. 94 del 23.12.2022: 

componente  prestazioni affidate gruppo di lavoro 

NIRA Ingegneria srl, mandataria, 
c.f./p. iva 02972570614, sede in 
Caserta, Corso Trieste n. 257, 
p.e.c. niraingegneria@arubapec.it 

elaborati architettonici, di 
sicurezza antincendio, 
acustica, di stima, di 
capitolato, di 
manutenzione, di geologia 

◊ ing. Nicola Verlezza, 
progettista coordinatore, 
ord. ing. Caserta n. 1929; 
◊ ing. Andrea Tornatora, ord. 
ing. Caserta n. 3166; 
◊ geol. Vincenzo Del genio, 
ord. geol. Regione Campania 
n. 1147 
◊ ing. Tiziano Polito, ord. ing. 
Caserta n. 3003, tecnico 
competente in acustica, 
elenco nazionale n. 9054, 
consulente della mandataria 
 

Fabio Locascio, mandante, 
c.f. LCS FBA 62L27 F839H, p. iva 
05176181211, studio in Napoli, Via 
G. Melisurgo n. 4, 
p.e.c. fabiolocascio@pec.it; 

elaborati strutturali ◊ ing. Fabio Locascio, ord. 
ing. Napoli n. 18370 

Vincenzo Chianese, mandante, 
c.f. CHN VCN 73A10 B963Z, p. iva 
02962520611, studio in Caserta, 
Via P. Tenga n. 20, 
p.e.c. 
vincenzo.chianese@ordingce.it 

elaborati energetici e di 
sicurezza cantiere 

◊ ing. Vincenzo Chianese, 
ord. ing. Caserta n. 2755 

Luigi Rinaldi, mandante, 
c.f. RNL LGU 78D26 G596H, p. iva 
03361210614, studio in Alife (CE), 
Via Santi Settefrati n. 36, 
p.e.c. luigi.rinaldi@ordingce.it 

elaborati impiantistica 
elettrica 

◊ ing. Luigi Rinaldi, ord. ing. 
Caserta n. 3702 

ing. Vincenzo Casizzone, mandante, 
c.f. CSZ VCN 80D22 F839K, p. iva 
05965661217, studio in Casoria 
(NA), Via J.F. Kennedy n. 6, 
p.e.c. 
vincenzo.casizzone@ordingna.it 

elaborati impiantistica 
termica e idraulica 

◊ ing. Vincenzo Casizzone, 
ord. ing. Napoli n. 18332 

ing. Davide Di Lillo, mandante, 
giovane professionista, c.f. DLL 
DVD 90S24 B963N, partita IVA 
04481260612, studio in Casagiove 
(CE), Via M. Santoro n. 18, 
p.e.c. davide.dilillo@ordingce.it 

(co-redazione) elaborati 
architettonici e di stima 

◊ ing. Davide Di Lillo, ord. 
ing. Caserta n. 4975 
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2 OBIETTIVI DEL PROGETTO E NORME DI RIFERIMENTO 
Il progetto definitivo/esecutivo, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla stazione appaltante con il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di affidamento, concretizza un intervento di 

manutenzione straordinaria delle componenti strutturale, edile e impiantistica dell’edificio per 

ottenere: 

a) l’adeguamento sismico; 
b) l’efficientamento energetico; 
c) l’adeguamento antincendio; 
d) ottimizzazione della distribuzione interna; 
e) l’eliminazione delle barriere architettoniche; 
f) il rinnovamento degli impianti tecnologici. 

 

I principali riferimenti normativi generali a cui è stata ispirata la progettazione sono riportati di 

seguito suddivisi per ambiti di intervento, rinviando ai singoli elaborati per le regole e le norme 

tecniche invocate per la specifica progettazione: 

 

ambito riferimenti normativi o di indirizzo 
da destinazione d’uso L.R. n. 48 del 04.09.1974 “Costruzione, gestione e 

controllo degli asili nido comunali” 
DM 18/12/1975, per quanto applicabile 

strutturale NTC 2018 e circolare attuativa 
energetico D. Lgs 192/2005 e decreti 26.06.2015 

D. Lgs 28/2011 
ambientale DM 23.06.2022 cam edilizia; 

circolare MEF n. 33 del 13.10.2022 per DNSH 
impiantistico DM 37/2008 
sicurezza antincendio DM 16.07.2014 
sicurezza cantiere D. Lgs 81/2008 

R.R. n. 9/2019 
qualificazione dei prodotti Regolamento UE 305/2011 

 
 

3 L’ATTIVITA’ ASILO NIDO ESISTENTE E DI PROGETTO 
3.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

In nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa tra zero e tre anni 

che comprende anche la mensa ed il riposo pomeridiano; in Regione Campania il servizio è 

disciplinato principalmente dalla L.R. n. 48/1974, dalla L.R. n. 11/2007 e dal suo regolamento di 

esecuzione, nonché da vari atti attuativi. 

Le indicazioni normative di carattere tecnico, qui di interesse, sono dettate dal settimo ed ottavo 

periodo dell’art. 10 della L.R. 48/1974 e smi di seguito riportati: 
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Il “Catalogo dei servizi di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 23.10. 2007, n. 11” 

approvato con la DGR n. 107/2014, conferma gli standard di superficie sopra indicati nel modo che 

segue: 

 
3.2 L’UTENZA 

L’asilo nido “Malaparte” è sito in Napoli alla Via Curzio Malaparte n. 98, Municipalità VI - Ponticelli, 

Barra, S. Giovanni a Teduccio. Come si evince dalla scheda progetto (vedi stralcio in avanti) posta a 

base di affidamento la struttura ospita n. 54 bambini e si prevede di ospitarne a regime n. 59.  

 
 

4 L’EDIFICIO ESISTENTE 
4.1 LA MORFOLOGIA 

L’edificio che ospita l’asilo è ubicato alla Via Curzio Malaparte, quartiere Ponticelli, alle coordinate 

geografiche lat. 40,84957, long. 14,33679 ed insiste su di una area di circa 1800mq delimitata da un 

muretto in c.a. con sovrastante ringhiera, con accessi carrabili e pedonali. Nell’intorno insistono altri 

due edifici comunali, la ex casa del custode della scuola e un ex edificio scolastico ora adibito ad 

attività sociali (v. tav. B3). 

L’edificio è stato costruito alla fine degli anni ’80, presenta il solo piano rialzato, articolato su una 

superficie lorda di 708mq con copertura piana a lastrico solare. Il vuoto tecnico interrato esistente 
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sotto al primo impalcato, di altezza interna di 1,70m, è accessibile da due botole presenti sui lati sud 

ed ovest e verrà utilizzato in progetto, come già è oggi, per il passaggio all’intradosso del solaio delle 

tubazioni degli impianti. 

 
Fig. 0 - pianta asilo 

 

L’altezza interna degli ambienti dell’asilo è ovunque di 3,20m, ad eccezione dell’atrio di ingresso 

principale e di parte del corridoio, dove la copertura è ribassata con altezza interna di 2,70m. 

Le tamponature dell’edificio per la gran parte sono ottenute con doppio blocco di lapillo cemento a 

vista con interposto uno strato isolante ed in misura minore con blocchi di laterizio intonacato ambo 

i lati (v. tav. B4). 
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Fig. 1 - foto prospetti nord ed est 

 
Fig. 2 - foto prospetto est (in primo piano la porta del locale caldaia) 

 
Fig. 3 - foto prospetti sud ed est 
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Fig. 4 - foto prospetto sud 

 

 
Fig. 5 - foto prospetto ovest 

 

L’area esterna all’edificio di pertinenza del nido è sistemata in parte con pavimentazione in cemento, 

in parte ad area giochi, ed in parte ad aiuole. 

 

4.2 L’EPOCA DI COSTRUZIONE 

Il comune di Napoli non ha reso disponibili ai progettisti la documentazione originaria dell’edificio. E’ 

possibile però indicare come messa in esercizio dell’asilo gli anni 1991-1992 e quindi come 

costruzione la fine degli anni ’80, con ultimazione dei lavori al 17.03.1990, come si evince dal 

rinvenuto verbale di collaudo tecnico amministrativo provvisorio del 24.05.1991, finalizzato alla 

consegna anticipata dell’opera, di cui si riporta stralcio della lettera di trasmissione. 
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Da detto verbale si evince che l’asilo in uno alla adiacente casa del custode è stato costruito 

nell’ambito del programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell’area 

metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione di cui agli art. 80 

e seguenti della legge 219/1981. Da verbale si evince che l’asilo rientrava nel comparto 11/3, lotto G 

della zona Ponticelli 167, con lavori attuati dal Consorzio ED.IN.SUD. e per esso realizzati dall’impresa 

affidataria Consorzio CO.ME.CO., con direzione dei lavori affidata all’ing. Francesco Capaldo. 
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4.3 LA COMPONENTE STRUTTURALE E LA PREGRESSA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 

La struttura portante è in c.a. intelaiata organizzata in due unità strutturali giuntate, ambedue con 

due impalcati, il primo con estradosso a formare il calpestio del piano rialzato con quota pavimento a 

circa +45cm rispetto al piano esterno, il secondo a formare la copertura. 

Il comune di Napoli ha commissionato ad altri tecnici, ed ha approvato nel 2022, la valutazione della 

sicurezza dell’edificio (v. tav. C4) di cui si è tenuto conto in termini di caratterizzazione dei materiali. 

Il documento dichiarava l’adeguatezza a carichi verticali ed una forte inadeguatezza a carichi sismici. 

 
Fig. 6 - foto intradosso primo impalcato 

 

La relazione di calcolo strutturale resa in tav. C8, a cui si rinvia per la valutazione dello stato di fatto, 

conferma l’inadeguatezza a carichi sismici. 

La struttura in c.a. tipica del periodo di costruzione, in termini di manutenzione, presenta forti aree di 

degrado per carbonatazione sia al primo che al secondo ordine strutturale, principalmente sul 

versante sud. 
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Fig. 7 - degrado pilastro 1° ordine 

 

 
Fig. 8 - degrado trave di bordo 2° impalcato lato sud 
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4.4 LA COMPONENTE EDILE 

L’involucro dell’edificio è costituito principalmente da tompagnature ottenute con doppio blocco di 

cemento lapillo con interposto uno strato di polistirolo come da stratigrafie riportate in fig. 9 e 

dettagliate in tav. B4.  

 

 
Fig. 9 - stratigrafie tompagnature 

 

Il primo calpestio è ottenuto con solaio laterocemento di 25cm con massetto e pavimento in gres 

ordinario, la copertura con solaio laterocemento di 25cm massetto e impermeabilizzazione a lastrico 

solare  

 

 
Fig. 10 - vista copertura (si evidenziano i salti di quota) 

 

L’interno è finito con classico pavimento in gres, pareti e soffitto intonacato e tinteggiato. 

 



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 12° CIRCOLO DIDATTICO NIDO MALAPARTE - VIA C. MALAPARTE, NAPOLI 
 
 

 
Progetto definitivo/esecutivo – Parte A generale - Relazione generale    pag 12 di 24 

 
Fig. 11 - vista corridoio (in fondo l’ingresso alla sala dormitorio) 

 

Gli infissi sono in alluminio, principalmente ad ante scorrevoli, con scarsa prestazione termica. 

 

 
Fig. 12 - vista interna finestra sala dormitorio lato sud 

 

4.5 LA COMPONENTE IMPIANTISTICA TERMICA 

L’edificio attualmente è servito da un impianto di riscaldamento centralizzato del tipo tradizionale a 

circolazione forzata e vaso chiuso, con una rete di distribuzione orizzontale. Il fluido vettore (acqua 

calda) viene prodotto mediante un generatore di calore (caldaia pressurizzata a basamento), 

alimentato mediante gas metano, e fatto circolare all'interno delle tubazioni grazie a delle pompe 

(gruppo unico gemellare). La rete di distribuzione, in partenza dalla centrale termica, risulta 

composta da una rete orizzontale che corre al piano cantinato ed alimenta dal basso tutti i corpi 

scaldanti.  L'impianto, in dettaglio, risulta composto dai seguenti elementi principali:  
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 una centrale termica posta al piano terra ed accessibile direttamente dall’esterno; 

 una caldaia tradizionale in acciaio a basamento, Marca: RIELLO - Modello: 3300.36, risalente 

 al 2007 e con potenza termica utile pari a 40 kW circa; 

 una serie di apparecchiature che completano la centrale quali un bruciatore ad aria soffiata 

 del tipo monostadio servito da un'apposita rampa gas, vaso di espansione, organi di 

 intercettazione e controllo; 

 un sistema di emissione composto da radiatori in ghisa posti nei vari ambienti; 

 un sistema di smaltimento dei fumi della combustione composto da una canna fumaria che 

 parte dal locale caldaia ed arriva fino alla copertura del fabbricato. 

L’impianto è completato da una coppia di sistemi split a pompa di calore a servizio del locale 

dormitorio, ciascuno composto da motocondensante esterna e unità interna a parete. 

 

 
Fig. 13 - generatore a gas 
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4.6 LA COMPONENTE IMPIANTISTICA ELETTRICA E SPECIALE 

L’edificio è servito da classico impianto elettrico di f.m., illuminazione e di terra. 

Sul lastrico è presente da molti anni un impianto fotovoltaico costituito da n. 48 pannelli, fuori 

esercizio. 

 
Fig. 14 - impianto ftv esistente 

 

 

4.7 LA PRESTAZIONE ENERGETICA 

In tavola D1 è riportata l’analisi energetica dell’edificio nello stato di fatto che vede la prestazione 

energetica attestarsi in classe E. 

 
Fig. 14 - viste del modello energetico 
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Fig. 15 - prestazione energetica nello stato di fatto 

 

4.8 GLI ASPETTI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

Nel luglio 2012 per l’asilo nido è stata presentata la scia antincendio sulla scorta del progetto di 

conformità approvato con parere prot. n. 20667 del 15.10.2012, rif. pratica VVF n. 127667, epoca in 

cui non ancora era stata emanata la regola tecnica specifica dei nidi, DM 16 luglio 2014. 

 

5 GLI INTERVENTI IN PROGETTO 
Il progetto mira a raggiungere gli obiettivi dichiarati al paragrafo 2 mediante interventi sulle varie 

componenti dell’edificio, progettati nel rispetto delle norme e dei vincoli imposti dal layout esistente. 

Nel seguito si sintetizzano gli aspetti salienti dei singoli interventi, rinviando ai relativi elaborati 

specialistici per gli aspetti di dettaglio. 

 

5.1 INTERVENTO SULLA STRUTTURA 

L’intervento strutturale progettato ha consentito di raggiungere il grado di adeguatezza a carichi 

sismici pari al 100% mediante i seguenti interventi, meglio illustrati nelle tavole grafiche C12 e C13: 

 rinforzo fondale con inserimento di nuove travi e rinforzo di quelle esistenti; 

 inserimento di nuovi setti in c.a.; 

 rinforzo di alcune travi di 1° e 2° impalcato con il metodo delle cuciture attive tipo CAM; 

 ripristino corticale di tutte le parti di cls ammalorate. 
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5.2 GLI INTERVENTI EDILI 

Isolamento 1° impalcato 

L’isolamento del 1° impalcato è previsto mediante la demolizione del pavimento e del massetto 

esistente e la nuova realizzazione in estradosso del solaio di un pacchetto isolante costituita da 

camicia di allettamento, freno al vapore, pannello sandwich in PIR sp. 50mm, massetto il cls ad alta 

resistenza armato con rete a filo fi2mm, nuovo pavimento in gres, come da particolare ostruttivo in 

tav. B11. 

 

 
Fig. 16 - sezione tipo 1° impalcato 

 

Isolamento 2° impalcato 

L’isolamento del 2° impalcato è previsto mediante la demolizione dello strato di 

impermeabilizzazione e sottostante massetto pendenze e realizzazione dle nuovo massetto delle 

pendenze con cls coibente, barriera al vapore, pannello sandwich in PIR sp. 80mm incollato e 

tassellato, doppio strato di guaina bituminosa; 
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Fig. 17 - sezione tipo 2° impalcato 

 

Rifacimento lattoneria 

E’ prevista la sostituzione della scossalina di coronamento e nuove discendenti in lamierino 

preverniciato, con recapito nella linea di raccolta esistente. 

 

Adattamenti della distribuzione interna 

Il progetto prevede i seguenti adattamenti della distribuzione interna finalizzati a migliorare la 

fruibilità degli ambienti, ed in particolare: 

- nuova organizzazione del blocco spogliatoi/bagni del personale; 

- nuovo bagno per disabili; 

- creazione di antibagni, laddove necessario. 

Ne è derivata la pianta di progetto in fig. 18 (v. anche tav. B7), dove in blu sono indicate le nuove 

tramezzature ed in rosso quelle da demolire e ricostruire in posto per esigenze di interferenze con 

altre lavorazioni. 
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Fig. 18 - pianta di progetto  

 

Con la nuova distribuzione interna, le superfici sono così ripartite per aree funzionali, con 

numerazione degli ambienti come da tavola B7: 

 

 area funzionale: destinazione ambienti: numero 
ambiente 

superficie 
(mq) 

sp
az

i p
er

 b
am

bi
ni

 aule aule A, B e C per divezzi, aula D per 
lattanti, con refettorio nell’ambito 
dell’aula C (ambiente 24), previa 
organizzazione e sanificazione del luogo. 

10-11-24-32 148,5 

gioco/riposo spazio per giochi e sala per riposo 
pomeridiano con presenza 
sostanzialmente di sole cullette 

2-25-27 147,6 

servizi bambini bagni e spazio cambio lattanti 7-8-9-26a-
26b 

49,9 

al
tr

i s
pa

zi 

amministrazione ingresso autonomo e segreteria 29-31 25,3 
servizi generali lavanderia, locale accettazione pasti, 

locale lavastoviglie, 
infermeria/osservazione, deposito, 
ripostigli 

5-12-13-17-
18-19-21-22-
23-30-33a-
33b 

87,7 

wc/spogliatoi 
personale 

bagni e spogliatoi per personale docente e 
non docente 

4-14a-14b-
15a-15b-16a-
16b-28a-28b 

20,1 

connettivi  atri di ingresso e corridoi 1-6-20 122,8 
 

La relazione tecnico sanitaria (v. tav. B2) riporta la verifica degli standard imposti dalla normativa di 

settore richiamata in precedenza. 
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Eliminazione delle barrire architettoniche 

Per la risoluzione delle barriere per disabilità motorie ha imposto la previsione del bagno per disabili 

(ambiente 4) nello stato di fatto non esistente e la rettifica di qualche vano porta, mentre la rampa di 

accesso principale presenta già pendenza idonea. 

Per la risoluzione delle disabilità visive, contestualizzando l’intervento alla specificità della 

destinazione d’uso, è stato previsto un percorso tattile che dal cancello di ingresso guida il non 

vedente fino alla porta di ingresso all’edifici, da dove deve necessariamente chiedere assistenza, 

come dettagliato in tav. B10. 

 

Nuovi infissi esterni e lucernai 

E’ prevista la sostituzione di tutti gli infissi esterni con nuovo infissi in pvc con elevate prestazioni 

termiche e fonoassorbenti, con vetri di sicurezza stratificati 33.1/12/33.1, di classe di resistenza 

secondo la UNI 7697:2021  2B2 per le finestre e 1B1 per le porte. 

Per alcuni ambienti sono previsti oscuranti con avvolgibili in alluminio e cassonetti coibentati; per 

altri ambienti oscuranti con veneziane interne e ovunque zanzariere esterne. 

E’ prevista inoltre la sostituzione delle tre cupole dei lucernai circolari e le lastre del lucernaio 

trasparenti a nastro. 

L’abaco di progetto, consegnato in tav. B8, dettaglia infisso per infisso, i componenti previsti e le 

relative prestazioni. 

 

Nuove porte interne 

E’ prevista la sostituzione di tutte le porte interne con nuove porte in legno tamburato e laccato, 

come da abaco reso in tav. B9, previa rettifica in altezza del vano porta per il maggior spessore del 

pacchetto di calpestio. Le porte di accesso agli ambienti compartimentali avranno prestazione di 

resistenza al fuoco come si dirà in avanti; 

 

Nuove finiture interne 

Sono previste le seguenti lavorazioni: 

- sostituzione integrale dei pavimenti e zoccolature di tutti gli ambienti; 

- sostituzione del rivestimento dei bagni, della sala di accettazione pasti, della lavanderia; 

- scartavetratura delle parete non demolite; 

- tinteggiatura delle pareti e dei soffitti di tutti gli ambienti; 

 

 

Nuove finiture esterne 
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Sono previste le seguenti lavorazioni: 

 spicconatura di tutti i pilastri e dei lati est e sud della trave di bordo e rifacimento intonaco, 

previo trattamento corticale; 

 intonacatura di tutti i nuovi elementi in c.a.; 

 scartavetratura delle pareti intonacate non demolite; 

 tinteggiatura integrale delle facciate intonacate. 

 

Nuove sanitari 

E prevista la sostituzione di tutti i sanitari come da nuova distribuzione dei bagni, con rubinetteria e 

impiantistica da installarsi nel rispetto delle prestazioni di portata e/o capacità previste dal punto 

2.3.9 del cam edilizia, secondo le specifiche riportate in tav. B7. 

 

5.3 INTERVENTO PER LA VENTILAZIONE DELL’INTERRATO  

E’ prevista la realizzazione, ad integrazione di quelle esistenti, di bocche di aerazione per la 

ventilazione dell’interrato, come da particolari in tav. B11. 

 

5.4 INTERVENTO SULL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

E’ prevista l’abolizione della centrale termica a gas, secondo gli indirizzi per il rispetto del principio 

del DNSH e l’introduzione di un nuovo impianto di climatizzazione estiva/invernale composto da 

pompe di calore aria/aria ad alimentazione elettrica del tipo VRF/VRV dimensionato in funzione dei 

carichi termici invernali ed estivi derivanti dall’intervento di efficientamento energetico. 

Si rinvia alle tavole della Parte F per il dettaglio dell’impianto. 

 

5.5 INTERVENTO DI VENTILAZIONE MECCANICA  

E’ prevista l’introduzione di macchine decentralizzate a soffitto per la ventilazione meccanica 

controllata delle tre aule per divezzi e della sala riposo. 

Si rinvia alle tavole della Parte F per il dettaglio dell’impianto. 

 

5.6 INTERVENTO SULL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IDRICA E ACS 

E’ previsto il rifacimento integrale degli impianti idrico-sanitario di tutti i bagni e l’introduzione di 

pompe di calore autonome interne per l’ACS. 

Si rinvia alle tavole della Parte H per il dettaglio dell’impianto. 
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5.7 INTERVENTO SULL’IMPIANTO ELETTRICO 

Sono previsti i seguenti interventi sull’impianto elettrico: 

 nuovi quadri; 

 rifacimento della distribuzione a pavimento; 

 nuovi corpi illuminanti con caratteristica come da punto 2.4.3 del cam edilizia, con kit per 

illuminazione di emergenza; 

Si rinvia alle tavole della Parte G per il dettaglio dell’impianto. 

 

5.8 INTERVENTO SULL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

E’ previsto lo smantellamento dell’impianto ftv esistente e la realizzazione di un nuovo impianto di 

potenza nominale 10Kw, ottenuto con n. 24 pannelli stabilizzati con zavorre prefabbricate in cls. 

Si rinvia alle tavole della Parte G per il dettaglio dell’impianto. 

 

5.9 LA PRESTAZIONE ENERGETICA 

Le opere edilizie ed impiantistiche previste configurano dal punto di vista energetico un intervento 

importante di 1° livello con le verifiche consequenziali consegnate in D2 (cd. relazione legge 10), con 

nuova prestazione di progetto risultata in classe A4. 

 
Fig. 19 - prestazione energetica nello stato di fatto 

 

 

Si rinvia agli elaborati specialistici della parte D per gli aspetti di dettaglio. 

 

5.10 INTERVENTO DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

Il progetto prevede l’adeguamento integrale alla regola tecnica dettata dal DM 16.07.2014, con 

previsione dei seguenti principali interventi: 
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- realizzazione di una nuova uscita di sicurezza sul lato ovest dell’edificio per eliminare il corridoio 

cieco dovuto alla grande estensione della sala dormitorio, servita da una nuova rampa in acciaio 

zincato; 

- realizzazione di tre piccoli comparti di classe 30min. rispettivamente per deposito, locale 

accettazione pasti e lavanderia; 

- realizzazione dell’impianto di rivelazione e allarme incendio; 

Le tavole della parte E a cui si rinvia dettagliano tutte le misure di sicurezza previste. 

 

5.11 INTERVENTO DI CORREZIONE ACUSTICA 

Il progetto prevede una prescrizione in termini di potere fono isolante Rw minimo delle vetrate e un 

intervento di correzione acustica per tempo di riverbero in alcuni ambienti mediante posa a parete di 

pannelli fono isolanti in lana di vetro. 

Le tavole della parte I a cui si rinvia dettagliano le misure previste. 

 

5.12 GLI ASPETTI AMBIENTALI 

le misure tese al rispetto dell’ambiente previste dal cam edilizia e dal rispetto del principio DNSH 

sono esplicitate per i vari interventi di progetto nella relazione in tav. A10 a cui si rinvia. 

 

6 ASPETTI DI SICUREZZA DEL CANTIERE 
Gli aspetti di sicurezza del cantiere e delle future manutenzioni sono stati affrontati dal CSP e resi 

negli elaborati della parte L, a cui si rinvia. 

 

7 COSTO DELL’INTERVENTO E CRONOPROGRAMMA 
7.1 IL COSTO DEI LAVORI 

La tavola A3 riporta il computo metrico estimativo dei lavori, redatto utilizzando il vigente prezzario 

dei lavori pubblici della Regione Campania, edizione 2023, approvato con DGR n. 50 del 08.02.2023, 

pubblicato sul BURC n. 13 del 13.02.2023. Per le lavorazioni non comprese in modo esaustivo nel 

prezzario sono state utilizzate voci di prezzo, indicate in computo con la sigla FP “Fuori Prezzario”, 

desunte da apposite analisi consegnate in tavola A4. 

 

7.2 IL COSTO DELLA SICUREZZA 

La tavola L2 riporta il computo metrico estimativo dei costi della sicurezza redatto utilizzando il 

vigente prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania, edizione 2023, approvato con DGR n. 50 

del 08.02.2023, pubblicato sul BURC n. 13 del 13.02.2023. Per le lavorazioni non comprese in modo 
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esaustivo nel prezzario sono state utilizzate voci di prezzo, indicate in computo con la sigla FP “Fuori 

Prezzario”, desunte da apposite analisi consegnate in calce al computo stesso. 

Si evidenzia che nel rispetto delle indicazioni contenute nel prezzario, i costi della sicurezza sono stati 

decurtati dell’utile di impresa poiché le relative lavorazioni sono sottratte alla logica concorrenziale. 

 

7.3 IL COSTO DELL’INTERVENTO 

La tavola A2 riporta il quadro economico dell’intervento con il suo costo complessivo, posto a 

confronto con il finanziamento disponibile. 

Gli elaborati A8 e A9, consegnano rispettivamente, i quadri di calcolo del costo della manodopera e 

degli aziendali. 

 

8 ELENCO ELABORATI 
Il progetto definitivo/esecutivo illustrato è costituito dai seguenti elaborati redatti dai professionisti 

del gruppo di lavoro come identificati nelle relative mascherine, debitamente coordinati dallo 

scrivente: 
 

Parte A – generale 
A1 Relazione generale        sc. 
A2 Quadro economico        sc. 
A3 Computo metrico estimativo       sc. 
A4 Analisi dei prezzi        sc. 
A5 Elenco dei prezzi unitari       sc. 
A6 Capitolato speciale di appalto       sc. 
A7 Piano di manutenzione-parte edile ed impianti     sc. 
A8 Quadro incidenza manodopera       sc. 
A9 Quadro incidenza oneri aziendali      sc. 
A10 Relazione CAM-DNSH        sc. 
 
Parte B – architettonica 
B1 Relazione tecnica        sc. 
B2 Relazione tecnico-sanitaria       sc. 
B3 Vista di inquadramento e planimetria      sc. 1/200 
B4 Piante, sezioni e prospetti - stato di fatto      sc. 1/100 
B5 Abaco infissi esterni - stato di fatto       sc.  
B6 Abaco porte interne - stato di fatto       sc. 
B7 Piante, sezioni e prospetti - stato di progetto     sc. 1/100 
B8 Abaco infissi esterni - stato di progetto       sc. 
B9 Abaco porte interne - stato di progetto       sc. 
B10 Planimetria/Pianta con interventi barriere architettoniche    sc. varie 
B11 Particolari costruttivi        sc. varie 
 
Parte C – strutturale 
D1 Relazione geologica        sc.  
D2 Relazione geotecnica e di modellazione sismica      sc. 
D3 Relazione sulle fondazioni       sc.  
D4 Relazione sui risultati delle indagini - ambito vds     sc. 
D5 Relazione sui risultati delle indagini - ambito progetto     sc. 
D6 Relazione sui materiali esistenti e di progetto     sc. 
D7 Relazione tecnica generale       sc. 
D8 Relazione di calcolo strutturale - parte I      sc. 
D9 Relazione di calcolo strutturale - parte II e tabulati di input e output   sc. 
D10 Piano di manutenzione – parte strutture      sc. 
D11 Pianta fondazioni e carpenterie - stato di fatto     sc. 1/100 
D12 Pianta fondazioni e carpenterie - stato di progetto     sc. 1/100 
D13 Dettagli costruttivi degli interventi      sc. varie 
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Parte D – energetica 
C1 Relazione tecnica illustrativa interventi energetici     sc. 
C2 Relazione tecnica art. 8, comma 1, d. lgs 192/2005     sc. 
C3 APE e tabulati di calcolo - stato di fatto      sc.  
C4 APE simulato e tabulati di calcolo - stato di progetto     sc. 
 
Parte E – sicurezza antincendio 
E1 Relazione tecnica        sc. 
E2 Planimetrie con indicazioni antincendio      sc. 1/200 
E3 Piante, sezioni e prospetti con indicazioni antincendio     sc. 1/100 
 
Parte F – impiantistica termica e di ventilazione 
E1 Relazione tecnica impianti di climatizzazione VRF e v.m.c.    sc. 
E2 Relazione di calcolo impianti di climatizzazione VRF e v.m.c.    sc. 
E3 Schema funzionale impianti di climatizzazione VRF e v.m.c.    sc. 
E4 Piante impianto termico - stato di fatto      sc. 1/50 
E5 Piante impianto di climatizzazione VRF - stato di progetto    sc. 1/100 
E6 Piante impianto v.m.c. - stato di progetto      sc. 1/100 
E7 Particolari costruttivi impianti di climatizzazione VRF e v.m.c.    sc. varie 
 
Parte G – impiantistica elettrica e speciale 
G1 Relazione tecnica impianto elettrico      sc. 
G2 Relazione di calcolo impianto elettrico      sc. 
G3 Relazione tecnica impianto ftv       sc. 
G4 Relazione di calcolo impianto ftv       sc. 
G5 Relazione tecnica e di calcolo impianto IRAI      sc. 
G6 Piante con ubicazione componenti elettrici      sc. 1/100 
G7 Planimetria e pianta copertura con ubicazione impianto ftv e via cavi   sc. 1/200 
G8 Schemi unifilari        sc.  
G9 Pianta con layout impianto IRAI       sc. 1/100 
 
Parte H – impiantistica idraulica 
H1 Relazione tecnica e di calcolo impianti di distribuzione      sc. 
H2 Schema funzionale impianto produzione ACS     sc. 
H3 Piante con distribuzione idrico-sanitaria - reti di carico e scarico    sc. varie 
 
Parte I – acustica 
I1 Relazione acustica        sc. 
I2 Pianta con requisiti acustici        sc. 1/100 
 
Parte L – sicurezza cantiere 
L1 Piano di sicurezza e coordinamento      sc. 
L2 Computo metrico estimativo e analisi prezzi costi della sicurezza    sc 
L3 Planimetria di cantiere       sc. 1/200 
L4 Elaborato tecnico copertura R.R.  n. 9/2019      sc. 
L5 Fascicolo dell’opera        sc. 

 

********** 

Caserta, giugno 2023 

Il progettista coordinatore 
NIRA Ingegneria srl 
ing. Nicola Verlezza 
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