

TABELLONE GENERALE RILEVAZIONE SIA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE																													
ID	INTERVENTO	Importo lavori	LOTTO	SIA RICHIESTI				CORRISPETTIVI STIMATI			SUDDIVISIONE CLASSI E CATEGORIE																		
			LOTTO AQ SIA	PFTE	PD	PE	ESE	PROGETTAZIONE	ESECUZIONE	TOTALE	E_0,95	E_1,20	E_1,55	S.03	S.04	S.05	S.06	IA.01	IA.02	IA.03	IA.04	IB.12	V.01	V.02	V.03	D.02	D.04	D.05	P.02
43	Realizzazione canale pedemontano di Soccavo con vasca sedimentazione e collegamento all'Arena S. Antonio	7 212 000,00 €	PIT_4	X	X	X	SI	209 000,00 €	206 000,00 €	415 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000 000,00 €	0,00 €	1 212 000,00 €	0,00 €
44	Completamento reti fognarie e vasche di sedimentazione in corso di realizzazione versante Pianura	32 000 000,00 €	PIT_4	- €	X	X	SI	702 000,00 €	799 000,00 €	1 501 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#####	0,00 €	9 600 000,00 €	0,00 €
51	Equipaggiamento meccanico pozzo 12 per regolazione invaso prima pioggia nella galleria DN5000	2 766 000,00 €	PIT_4	X	X	X	SI	132 000,00 €	130 000,00 €	262 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 766 000,00 €	0,00 €
52	Riorganizzazione degli scarichi a mare per garantire lo scarico di portate di sfioro nei limiti accettabili per la balneabilità	2 820 000,00 €	PIT_4	X	X	X	SI	134 000,00 €	132 000,00 €	266 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 820 000,00 €	0,00 €