



## **AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE**

*Servizio Strade Illuminazione Pubblica e Reti Tecnologiche*

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 7/K del 27/07/2022**

**Oggetto:** Approvazione del progetto esecutivo e affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 all'impresa FERRARA COSTRUZIONI S.R.L. P.Iva 04357831215 con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 28, Casoria (NA), dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della rampa di collegamento via Brodolini/Strada Provinciale di Caserta*".

Impegno della spesa sul Capitolo 204325/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.013 bilancio 2023.

CUP: B67H23001480001

CIG : 9992038A99

Rif. Interno n. 97 del 27/07/2022

Il Dirigente del Servizio Strade Illuminazione Pubblica e Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

**Premesso che:**

- il Codice della Strada stabilisce, all'art. 14 D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., che gli Enti proprietari della strada, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione delle strade;
- al Servizio Strade, Illuminazione Pubblica e Reti Tecnologiche sono assegnate, tra l'altro, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali ivi incluse le relative opere d'arte comprese nell'elenco A del regolamento delle Municipalità;
- sono pervenute numerose segnalazioni al Servizio precedente relative alla rampa che collega via Brodolini con la Strada Provinciale di Caserta e che consente, altresì, l'accesso dalla stessa Strada Provinciale di Caserta alla SP1, direzione Melito, sita nel quartiere di S. Pietro a Patierno, Municipalità 7;
- realizzata dall'Amministrazione Provinciale di Napoli, la suddetta rampa è stata consegnata al Comune di Napoli – Circoscrizione di S. Pietro a Patierno, con verbale di consegna del 26/03/2002 relativo alle S.S. P.P. ricadenti nel centro abitato;
- per l'acquisizione al Patrimonio Comunale dell'asse stradale in questione, è necessario che la Città Metropolitana di Napoli, perfezioni il trasferimento della documentazione amministrativa post-realizzazione dell'opera;
- la rampa in parola risulta attualmente interdetta al traffico veicolare e, pertanto, maggiormente esposta al rischio di episodi di depredazione e sversamento illecito di rifiuti;

**Considerato che:**

- la rampa citata è strategica per il collegamento del centro abitato del Comune di Napoli con i Comuni limitrofi dell'area nord;
- la riapertura dell'asse è vantaggiosa sia per la valenza in termini di viabilità, sia per scoraggiare i fenomeni illeciti riportati in premessa;
- al fine di ripristinare la funzionalità della rampa in parola, è necessario redigere un progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria.

**Dato atto che:**

- il Ministero dell'Interno ha provveduto ad assegnare un contributo, con Decreto del 14/01/2022, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per le annualità 2022 e 2023;
- al Comune di Napoli è stato assegnato un contributo di € 350.000,00 per l'annualità 2022 ed € 175.000,00 per l'annualità 2023;
- con nota acquisita al protocollo generale numero PG/2022/63236 del 26/01/2022 la ragioneria ha comunicato al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche l'assegnazione di tali somme;
- tali somme sono state iscritte a bilancio sul capitolo 404325 di entrata codice di bilancio 4.02.01.01.001 sulle annualità 2022 e 2023;
- con Disposizione n. 4/J del 27/07/2022 si è provveduto ad accertare l'entrata sul capitolo 404325;
- sul capitolo di spesa 204325/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.013 è disponibile la somma di € 175.000,00 per l'annualità 2023.
- il Servizio proponente ha redatto un progetto di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, composto dai seguenti elaborati necessari:
  - 00 – Elenco Elaborati
  - 01 – Relazione generale
  - 02 – Capitolato Speciale d'Appalto
  - 03 – Cronoprogramma

- 04 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
  - 05 – Piano di Manutenzione
  - 06 – Elaborati grafici -arch\_1
  - 07 – Elaborati grafici -arch\_2
  - 08 – Computo Metrico Estimativo
  - 09 – Stima della Manodopera
  - 10 – Elenco Prezzi Unitari
  - 11 – Analisi Nuovi Prezzi
  - 12 – Quadro economico
- da una quantificazione economica del predetto intervento eseguita dal progettista, come dettagliata negli elaborati economici che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato elaborato il seguente quadro economico dell'intervento che prevede un importo dei lavori pari ad € 149.978,43 di cui € 120.305,26 per lavori soggetti a ribasso, € 2.132,78 per costi sicurezza ed € 27.540,39 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023.

**Rilevato che:**

- l'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a 150.000,00 procedono mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- dalla consultazione dell'Elenco degli operatori istituito presso il Comune di Napoli è stata individuata l'impresa FERRARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 28, Casoria (NA), P.Iva 04357831215;

**Dato atto, altresì, che:**

- l'impresa FERRARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 28, Casoria (NA), P.Iva 04357831215 ha sottoscritto atto diottomissione con il quale si è impegnata ad eseguire i lavori con il ribasso offerto del 38,00% sull'importo di progetto, al netto dei costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41 comma 14, e pertanto l'importo di affidamento risulta pari ad € 104.262,43, di cui € 74.589,26 per lavori, oltre ad € 27.540,39 per la manodopera € 2.132,78 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, come risulta dal seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Manutenzione straordinaria della rampa di collegamento Brodolini/Strada Provinciale di Caserta</b>			
Descrizione			Importo
	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO</b>		<b>€ 149.978,43</b>
	di cui sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.132,78
	di cui manodopera non soggetti a ribasso		€ 27.540,39
	<b>Aliquota lavori da ribassare (al netto dei costi di manodopera e sicurezza)</b>		<b>€ 120.305,26</b>
	<b>Aliquota lavori ribassati (al netto dei costi di manodopera e sicurezza)</b>	<b>38,0%</b>	<b>€ 74.589,26</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI AFFIDATI</b>		<b>€ 104.262,43</b>
<i>A1)</i>	di cui Costi estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.132,78
<i>A2)</i>	di cui Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 27.540,39
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 70.737,57</b>
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<i>5,0%</i>	€ 7.498,92
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<i>1,6%</i>	€ 2.399,65
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 35,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 13.000,00
<i>B5)</i>	<i>Videosorveglianza</i>		€ 16.685,65
<i>B6)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		<b>€ 31.118,34</b>
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<i>22,0%</i>	€ 22.937,73
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<i>22,0%</i>	€ 1.649,76
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<i>22,0%</i>	€ 2.860,00
<i>B6.4)</i>	<i>IVA Videosorveglianza</i>	<i>22,0%</i>	€ 3.670,84
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 175.000,00</b>

- l'impresa FERRARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 28, Casoria (NA), P.Iva 04357831215 risulta in regola con le verifiche di cui agli art. 99 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e con le verifiche di cui al programma 100 a tutto il 14/09/2023 come risulta Elenco regolarità tributarie vigenti del Comune di Napoli;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno procedere:

- all'approvazione del progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati:
  - 00 – Elenco Elaborati
  - 01 – Relazione generale
  - 02 – Capitolato Speciale d'Appalto
  - 03 – Cronoprogramma
  - 04 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
  - 05 – Piano di Manutenzione
  - 06 – Elaborati grafici -arch\_1
  - 07 – Elaborati grafici -arch\_2
  - 08 – Computo Metrico Estimativo
  - 09 – Stima della Manodopera
  - 10 – Elenco Prezzi Unitari
  - 11 – Analisi Nuovi Prezzi
  - 12 – Quadro economico

- all'affidamento all'impresa FERRARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 28, Casoria (NA), P.Iva 04357831215, rappresentata dal Sig. Domenico Ferrara, dei lavori di “*Manutenzione straordinaria della rampa di collegamento via Brodolini/Strada Provinciale di Caserta*”;
- all'impegno sul Capitolo 204325/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.013 del Bilancio 2023 dell'importo complessivo di € 143.090,17 di cui:
  - € 127.200,17 per lavori compresi costi per la sicurezza, costi della manodopera ed IVA al 22% in favore della Ditta;
  - € 15.860,00 per oneri di smaltimento compresa IVA al 22% in favore della Ditta.
  - € 30,00 in favore dell'Autorità Anticorruzione.

**Tenuto conto che** il “Patto di integrità”, di cui alla D.C. n.797 del 03/12/2015 è stato debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante della società aggiudicataria.

**Rilevato**, inoltre, che:

- l'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 prevede, tra l'altro, che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. [...]”;
- l'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 esclude “Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, [...], per le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata;
- pertanto occorre impegnare la somma complessiva di € 2.399,65, pari al 1,6% dell'importo lordo dei lavori in progetto, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo di spesa 204325 Bilancio 2023.

**Visti** gli obblighi normativi e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.IA.O. Approvato nel triennio 2023-2025, alla sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza;

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 37, c. 1, lett.b) del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come riportato nella predetta sezione del PIAO e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Napoli;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014.

**Dato atto che** con Delibera di C.C. n. 42 del 04/07/2023 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione 2023-2025.

**Visto:**

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- il regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Per i motivi esposti in premessa,

## **DETERMINA**

1. **APPROVARE** il progetto esecutivo di “*Manutenzione straordinaria della rampa di collegamento via Brodolini/Strada Provinciale di Caserta*” composto dai seguenti elaborati, non materialmente allegati e disponibili agli atti del Servizio:
  1. Elenco Elaborati
  2. Relazione generale
  3. Capitolato Speciale d'Appalto
  4. Cronoprogramma
  5. Piano di Sicurezza e Coordinamento
  6. Piano di Manutenzione
  7. Elaborati grafici -arch\_1
  8. Elaborati grafici -arch\_2
  9. Computo Metrico Estimativo
  10. Stima della Manodopera
  11. Elenco Prezzi Unitari
  12. Analisi Nuovi Prezzi
  13. Quadro economico
2. **APPROVARE** il quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Manutenzione straordinaria della rampa di collegamento Brodolini/Strada Provinciale di Caserta</b>			
<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO</b>			<b>€ 149.978,43</b>
	di cui sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.132,78
	di cui manodopera non soggetti a ribasso		€ 27.540,39
	<b>Aliquota lavori da ribassare (al netto dei costi di manodopera e sicurezza)</b>		€ 120.305,26
	<b>Aliquota lavori ribassati (al netto dei costi di manodopera e sicurezza)</b>		<b>38,0%</b> € 74.589,26
<b>A)</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI AFFIDATI</b>		<b>€ 104.262,43</b>
<i>A1)</i>	di cui Costi estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.132,78
<i>A2)</i>	di cui Costi della manodopera non soggetti a ribasso		€ 27.540,39
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>		<b>€ 70.737,57</b>
<i>B1)</i>	<i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) max 10%</i>	<b>5,0%</b>	€ 7.498,92
<i>B2)</i>	<i>Accantonamento per incentivi</i>	<b>1,6%</b>	€ 2.399,65
<i>B3)</i>	<i>Contributo AVCP</i>		€ 35,00
<i>B4)</i>	<i>Oneri smaltimento rifiuti</i>		€ 13.000,00
<i>B5)</i>	<i>Videosorveglianza</i>		€ 16.685,65
<i>B6)</i>	<b>TOTALE IVA</b>		<b>€ 31.118,34</b>
<i>B6.1)</i>	<i>IVA Lavori</i>	<b>22,0%</b>	€ 22.937,73
<i>B6.2)</i>	<i>IVA Accantonamento per imprevisti</i>	<b>22,0%</b>	€ 1.649,76
<i>B6.3)</i>	<i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i>	<b>22,0%</b>	€ 2.860,00
<i>B6.4)</i>	<i>IVA Videosorveglianza</i>	<b>22,0%</b>	€ 3.670,84
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 175.000,00</b>

3. **DARE ATTO** che l'impresa FERRARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 28, Casoria (NA), P.Iva 04357831215 risulta in regola con le verifiche di cui agli art. 99 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e con le verifiche di cui al nuovo programma 100 del Comune di Napoli;
4. **AFFIDARE** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, in favore della FERRARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 28, Casoria (NA), P.Iva 04357831215, che ha offerto il 38,00% di ribasso, secondo le prescrizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'intervento denominato "Manutenzione straordinaria della rampa di collegamento via Brodolini/Strada Provinciale di Caserta" per l'importo complessivo pari ad € 104.262,43 oltre IVA al 22%, per complessivi € 127.200,17.
5. **AFFIDARE** in favore della FERRARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 28, Casoria (NA), P.Iva 04357831215, gli oneri di smaltimento per l'importo di € 13.000,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 15.860,00.
6. **IMPEGNARE** in favore della FERRARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 28, Casoria (NA), P.Iva 04357831215, l'importo complessivo di € 117.262,43 quale corrispettivo per gli interventi di cui al punto 1), secondo il prospetto riepilogativo che segue, a valere sul Capitolo 204325/0 del Bilancio 2023 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.013:
  - o € 127.200,17 per lavori compresi costi per la sicurezza, costi della manodopera ed IVA al 22%;

- € 15.860,00 per oneri di smaltimento, compreso IVA al 22%.
- 7. **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 2.399,65, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, per incentivi a valere sul Capitolo 204325/0 del Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.013;
- 8. **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 35,00, per contributo ANAC, a valere sul Capitolo 204325/0 del Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.013;
- 9. **VINCOLARE** la somma di € 7.498,92, oltre IVA al 22%, per un totale di € 9.148,68, per imprevisti a valere sul Capitolo 204325/0 del Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.013;
- 10. **VINCOLARE** la somma di € 16.685,65, oltre IVA al 22%, per un totale di € 20.356,49, per impianto di videosorveglianza a valere sul Capitolo 204325/0 del Bilancio 2023 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.013;
- 11. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, così come coordinato con D.Lgs. n. 118/2011 e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
- 12. **DARE ATTO** che il presente affidamento è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 dello stesso D.lgs. 36/2023;
- 13. **STABILIRE** che il contratto scaturente da tale determinazione sarà stipulato in forma di scrittura semplice privata.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
IL DIRIGENTE  
*ing. Edoardo Fusco*

<sup>1</sup>: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.