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COMUNE DI NAPOLI

PG/2023/4561364 o 23M1/2027

Spett. Alfart Conservazione e Restauro
Via M. De Sena, n.158 Nola 80035
Part.IVA 07874030633

Oggetto: progetto di Messa in sicurezza delle opere conservate in tre depositi di Castel .Nuc.)vo -
Maschio Angioino; affidare, ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. b) e dell’art. 59 del Decreto Legislativo n.
36 del 2023

Spesa complessiva del progetto -in linea tecnica- € 138524,58, oltre il 22% di va.

Assunzione dell’ impegno di spesa -ptimo lotto- di € 79508,20, oltre il 22% di iva.

Relativamente alla procedura in oggetto, con la presente si chiede di formalizzare la vostra mighore
offerta a mezzo dell’allegato modulo, sulla base della vostro prevenuve allegaro.
Gli interventi riguardano iniziative culturali finanziate con fondi della tassa di soggiorno.

Informazioni di carattere amministrativo/normativo

IVimpresa dichiara di essere a conoscenza ¢ accettare integralmente il contenuto del Capitolato
descrittivo e prestazionale e, in particolare, di essere a conoscenza e accettare:

-che la presente offerta non ¢ impegnativa per la Stazione Appaltante, la quale si riserva di non affidare
motivatamente il presente appalto senza che I'impresa possa vantare diritti a spese o danni;

-che ¢ prevista la possibilita di modifica di cui all’art. 120 del Dlgs 36/2023;

-che & prevista Pesecuzione anticipata per motivate ragioni di necessita ¢ urgenza;

-che la percentuale di manodopera ¢ pari al 70%;

-che con la presentazione dell’offerta si accetta senza condizioni di vedersi conferito il secondo
lotto con successivo atto, solo ed esclusivamente qualora sussista la effettiva copertura di spesa
nellesercizio 2024 o che non intervengano altre documentate cause che impediscano
Paffidamento, rinunciando a qualsivoglia azione di rivalsa contro la Stazione appaltante e/o a
richiesta di indennizzo o risarcimento pet Peventuale mancato affidamento di tale secondo
lotto.

Laffidamento ¢ subordinato al possesso del requisiti previstl dalla legge per Passunzione dei contratt
pubblici, ex artr. 94 e 95 Dilgs. 36/2023 nonché all’'obbligo da parte della ditta di osservanza del
Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254/2014, disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Napoli alla sezione Amministrazione trasparente, ¢ delle relative
clausole sanzionatorie che si applicano in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.
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La liquidazione sara effettuata, dopo Taceertazione dell’esecuzione, con bonifico banecario su conto
corrente dedicato della ditta affidataria, assumendo questa tuttt ghi obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, dietro presentazione di fattuta clettronica. 1 dad di
fatturazione clettronica saranno comunicati in un momento successivo all'affidamento.

I’impresa con la presentazione dellofferta dichiara, altresi:

a) di obbligarsi ad eseguire puntualmente Ie prestazioni indicate nell’offerta, mallevando integralmente il
Comune di Napoli da ogni eventuale rivalsa di terzi per danni o diritti, relativi allappalto in questione;
b) di aver preso visione di tutte le circostanze generali ¢ particolari che possano influire sullo
svolgimento della fornitura, di aver ritenuto le condizioni tali da consentire
aver tenuto conto degli obblighi delle legpi vigentt in materia;

¢) di autorizzare il trattamento ¢ la pubblicazione dei dati, per Padempimento di obblighi contrattuali ¢
¢i6 in conformita del regolamento UE 2016/679 sulla privacy;

d) di essere a conoscenza che le iniziative appaltate non dovranno prevedere alcun costo per i pubblico
(biglietti, ticket, etc) né per il Comune di Napoli, oltre allimporto d’appalto né alcun a sponsorizzazione
e/o pubblicita non preventivamente autorizzata dal Comune di Napoli;

e) che per eventuali controversie ¢ competente esclusivamente il Foro di Napoli,

L'impresa con la presentazione dellofferta assume, tra Paltro, 1 seguenti oneri, senza ulteriore spesa:

a) fornite ogni documento sia ritenuto necessario o utile ai fini del monitorageio, delle verifiche e
controlli disposti dal Comune;

b) rispettare le norme dellordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui lnoghi di lavore, det contratti collettivi
di lavoro ¢ delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

¢) assolvere a tutti gli obblighi tegolamentari in materia di sicurezza compresi quelli correlati a eventuale
emetgenza sanitatia;

d) assumersi la responsabilita a tutti gli efferti, civili ¢ penal, delle operazioni correlate alla realizzazione
delle iniziative previste e di esonerare da ogni conseguenza derivante dal mancato rispetro delle
normative nazionali e comunitatie o da rivalse di terzi per danni o mancati pagamenti il Comune di
Napoli, senza possibilita di rivalsa, anche solo parziale, nei confront del Comune stesso;

¢) sollevare il Comune di Napoli da ogni responsabilita e/o onere per eventuali violazioni
amministrative commesse dallimpresa nello sy lgimento dell'appalto;

f) fornire una dettagliata relazione finale inerente alliniziativa svolta entro 15 giorni dalla realizzazione
dell’evento; W

g apporre su tutto il matetiale pubblicitario (manifesti, locandine, opuscoli, pubblicazioni, brochure,
ete....) lo stemma del Comune di Napoli ¢ i loghi ufficiali dell’evento:

h) comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei programmi;

1) coadiuvare il comune di Napoli ad assolvere agli adempimcnlri.fiz.rc:nchamr;.mtmc:_ .

I) fornire ogni documento sia ritenuto necessario o utile ai fini del monitoraggto, delle verifiche e
controlli.

remunerativa 'offerta e di

L'impresa con la presentazione dell’offerta accetta, tra Paltro: N . " : .

~che il presente eventuale affidamento sara dato sotto C()ﬂ(lllﬂflnc .l'ir:}(_lilltn'lilll.i‘!_ caso di necessita della
Stazione appaltante, alle necessita imposte da emergenze sanitatie o per motivi q: ordine }_au_bbln':c.x;‘

-che l'evento eventualmente appaltato dovra conformarsi ai dettami delle thm;.mm Minusteriali ¢ del
Presidente della Giunta della Regione Campania emanate per le emergenze sanitarie.

| IRUP
Funz/arch. Ahiello S. Napolitano

i _\_.-J



Comune di Napoli
Data: 14/12/2023, 1G/2023/0002619

R

Ml 4

OFFERTA PER AFFIDAMENTO {)IRETT(; g i
. etto -in linea tecnica- il progetto di Messa in sicurezza celie opere conservate in tre
doaggjéitﬁ 'd?rggstel Nuovo -Maschio Angioigo; affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) e art. 59
del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 |
Spesa complessiva del progetto € 138524,58, oltre i 22% di iva. iy
Assunzione dell'impegno di spesa -primo lotto- di € 79508,20, oltre il 22% di iva.
Secondo lotto € 59016,38, oltre il 22% di iva.
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relativamente all'affidamento in oggetto

e ARTICOLAZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA (€)

= ANNUALITA’ 2023

(A) TOTALE PRIMO LOTTO I?i‘é?ﬁ?

VA 22% PRIMO LOTTO :
TOTALE PRMO LOTTO|  87000,01

TNCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS 36/2023 (2% SUL PROGETTO COMPLESSIVO) 277049

TOTALE IMPEGNO 202 99770,50

ANNUALITA® 2024
(B) TOTALE SECONDQ LOTTO 59016,38
1VA 22% SECONDQ LOTTO 12983,60

" TOTALE IMPEGNO 2024, 71999,98

DICHIARA
-di aver preso visione dei luoghi e delle opere a farsi e degli atti tecnici;
-che & prevista la possibilita di modifica di cui all'art. 120 del D.Igs 36/2023;
-che & prevista I'esecuzione anticipata per motivate ragioni di necessita e urgenza,
-che la percentuale di manodopera e pari al 70%;
-che accetta senza condizioni di vedersi conferito il secondo lotto con successivo
atto, solo ed esclusivamente qualora sussista la effettiva copertura di spesa
nell’esercizio 2024 o che non intervengano altre documentate cause che
impediscano Paffidamento, rinunciando a qualsivoglia azione di rivalsa contro la
Stazione appaltante e/o a richiesta di indennizzo o risarcimento per I'eventuale
mancato affidamento di tale secondo lotto e, pertanto, ne accetta
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Per tutto quanto dichiarato sopra, formula la sua offerta, comprensiva delle migliorie gia
accordate in corso di trattativa (OLTRE IVA AL 22%), per le lavorazioni allegate:

- i A TS o e LI IORIOTR ) .. o i sl Al s AR AR e
Di cui

Per il primo oo € .......civiviiviniivibonin OO IRIS). ... i i i sl
Peril secondo lotto € ...........ccocivninnnninnans (N IORBIBY. ... iinviiivsanisnsssivassvnsanes
Napoli,

Il Dichiarante
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PROGETTO E PREVENTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRE DEPOSITI PRESENTI IN CASTEL
NUOVO “MASCHIO ANGIOINO” IN NAPOLL.

OGGETTO:

Progetto e preventivo per la messa in sicurezza e la catalogazione di opere d’arte present in tre depositi di
Castel Nuovo “Maschio Angioino” in Napoli ed offerta per.

. Sanificazione dei tre locali mediante disinfestazione
. Installazione di impianto di videosorveglianza allarmato per la sala adibita al laboratorio temporaneo

di restauro
- Montaggio di elementi in ferro atti alla sicurezza dei vani di apertura presenti nella sala adibita al

iaboratorio temporaneo di restauro
- Messa in sicurezza delle opere presenti in tre depositi (1. Deposito ascensore, 2. Depaosito sala

affresco, 3. Deposito ammezzato)
- Catalogazione e scheda di conservazione delle opere presenti nei tre depositi

CENNI STORICI:

Castel Nuovo, chiamata anche Maschio Angiocino o Mastio Angioino, & uno storico castello medievale e
rinascimentale, nonché uno dei simboli della citta di Napoli. Il castello domina la scenografica piazza
Municipio ed & sede della Societa napoletana di storiapatria e del comitato di Napoli deli'Istituto per la storia
del Risorgimente italiano, ospitato ne| locali della SNSP. Nel camplesso & situato anche il Museo civico, cui
appartengono la cappeﬁa Palatina e :“'g)ercorsa museali del P! 'rno e secondo pmno La Fondaznone V__alenzl Vi
ha la sua sede dl rappresentanza, maugurata i_I

di Maunzm Valenzi.

La costruzione del suo nucleo antico - oggi in parte riemerso in seguito ad interventi di restauro ed
esplorazione archeologica - si deve all'iniziativa di Carlo | d'Angid, che nel 1266, sconfitti gli Svevi, sali al trono
di Sicilia e stabili il trasferimento della capitale da Palermo alla citta partenopea.

lL.a presenza di una monarchia esterna aveva impostzto l'urbanistica di Napoli intorno al centro del potere
regale, costituendo un polo urbanistico zlternativo, formato dal porto e dai due principali castelli ad esso
adiacenti, Castel Capuano e Castel dell'Ove. Tale rapporto tra corte regale e urbanistica cittadina si era
manifestato gia con Federico Il, che nel Xlll secolo, nello statuto svevo aveva concentrato le maggiori
attenzioni sui castelli trascurando affatto le mura cittadine. Ai due castelli esistenti gli Angioini aggiunsero il
principale, Castel Nuovo {Chastiau neuf}, che fu non solo fortificazione ma soprattutto la loro grandiosa
reggia.

La residenza reale di Napali era stata fino ad allora Castel Capuano, ma |'antica fortezza normanna venne
giudicata inadeguata zlla funzione e il re volle edificare un nuovo castello in prossimita del mare.

Assegnato il progetto all'architetto francese Pierre de Chaule, i lavori per la costruzione del Castrum
Novum presero il via nel 1279 per terminare appena tre anni dopo, un tempo brevissimo viste le tecniche di
costruzione dell'epoca e la mole complessiva dell'opera. Il re tuttavia non vi dimord mai: in seguito alla rivolta
dei Vespri siciliani, che costd all'Angioino la corana di Sicilia, conquistata da Pietro i d’Aragona e ad aitre
vicende, la nuova reggia rimase inutilizzata fino al 1285, anno della morte di Carlo I.

Il nuovo re Carlo Il lo Zoppo si trasferi con la famiglia e ia corte presso la nuova residenza, che fu da lui
ampliata e abbellita. Durante il suo regno la Santa Sede fu particolarmente legata alla casa d'Angio, in un
rapporto turbolento, che anche negli anni successivi sara scandito da pressioni, alleanze e rotture continue.
i1 13 dicembre del 1294 |a sala maggiore di Castel Nuovo fu teatro della celebre abhdicazione di papa Celestino
V, l'eremita Pietro da Morrone, dal trono pontificio, colui che fece, secondo Dante il gran rifiuto e il 24
Via M. De Sena, n.l158 Nola 80035
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dicembre successivo, nella stessa sala il collegio dei cardinali elesse pontefice Benedetto Caetani, che assunse
il nome di Bonifacio VIIi e trasfari immediatamente la sua sede a
casata angioina.

Rema per sottrarsi aile ingerenze della

Con l'ascesa al trono di Roberto il Saggio, nel 1309, il castello, da lui ristrutturato e ampliato, divenne un
notevole centro di cultura, grazie al suo mecenatismo e alla sua passione perle artie le lettere: Castel Nuovo
Ospitd importanti personalita della cultura del tempo, come | letterati Francesco Petrarca e Giovanni
Boccaccio nelle loro permanenze napoletane, mentre i pit famosi pittori deli'epoca vennera chiamati ad

affrescarne le pareti: Pietro Cavallini, Montano d'Arezzo, e soprattutto Giotto, che nel 1332, venne qui
chiamato per la cappella Palatina.

Dal 1343 fu dimora di Giovanna I, che nel 1347, in fuga verso la Francia, lo abbandons agli assalti dell’esercito
del re d'Ungheria Luigi | il Grande. Questi era giunto a vendicare Ia maorte del fratelio Andrea, il marito di
Giovanna, ucciso da una congiura di palazzo che la stessa regina fu sospettata aver istigato.

Il castello venne saccheggiato e al suo ritorno fa regina fu costretta ad una radicale ristrutturazione. Durante
la secenda spedizione di Luigi contro Napoli il castello, dove la regina aveva trovato rifugio, resistatte agli
assalti. Negli anni successivi la fortezza subi aitri attacchi: in occasione dells presa di Napoli da parte di Carlo
I di Durazzo e successivamente di quella di Luigi I d'Angid, che la sottrasse al figlio di Carlo I, Ladislao 1.
Quest'ultimo, riconquistato il trono nel 1399, vi abito fino alla morte, nel 1414,

Giovanna Il successe al fratelln Ladislao e ascese al trono corme ultima sovrana angioina. La regina, dipinta
come una donna dissoluta, lussuriosa, sanguinaria, avrebbe ospitato neila sua alcova amanti di ogni genere
ed estrazione sociale, addirittura rastrellati dai suoi emissari fra i giovani popolani di bell'aspetto. Per tutelare
il suo buon nome, Giovanna non avrebbe esitato a disfarsi di loro appena soddisfatte le sue voglie. Proprio a
questo proposito si @ narrato per secoli che |z regina disponesse, all'interno del castello, di una botola
segreta: | suoi amanti, esaurito il loro compito, venivane gettati in questo pozzo e divorati da mostri marini,
Secondo una leggenda sarebbe stato addirittura un coccodrillo, giunto dall'Africa fino ai sotterranei del
castello dopo aver attraversato il Mediterraneo, |'artefice dell’orrenda morte cegli amanti di Giovanna.

Alfonso d'Aragona, che aveva conquistato il trono di Napoli nel 1443, volle stabilire nel castello la funzione
di centro del potere regale e una corte di magnificenza tale da competere con quella fiorentina di Lorenzo il
Magnifico. La fortezza venne completamente ricostruita nelle forme attuali. Re Alfonso affidd la
ristrutturazione della vecchia reggia-fortezza angioina ad un  architetto aragonese, Guillem
Sagrera, catalano originario di Maiorca, che la concepi in termini gotico-catalani,

Le cinque torri rotonde, quattro delle quali inglobavano le precedenti torri angioine a pianta quadrata, piu
adatte a sostenere i colpi delle bocche da fuoco dell'epoca, ribadivano il ruslo difensivo del castello.
L'importanza dell'edificio come centro del potere regale venne invece sottolineata dall'inserimento in
corrispondenza del suo ingresse dell'arco trionfale, capolavoro del Rinascimento napoletana ed opera
di Francesco Laurana oltre a molti artisti di varia provenienza. | lavori si svolsero a partire dal 1453 e si
conclusero solo nel 1479, dopo la morte del re.

Nella "sala dei Baroni" si svolse nel 1487 I'epilogo della famosa congiura dei baroniordita contro
re Ferdinando |, figlio di Alfonso, da numerosi nobili, capeggiati da Antonello [l di Sanseverino, principg
di Salerno, e da Francesco Coppola, conte di Sarno. Il re invitd tutti | congiurati in questa sala col pretesto di
una festa di nozze che segnasse il superamento delle ostilita e |a definitiva riconciliazione. | bareni ac_ccf'sero,
ma il re, dopo aver ordinato ai suoi soldati di sbarrare le porte, li fece arrestare tutti, pune‘ndo molti di loro,
fra cui il Coppola e i suoi figli, con la condanna a morte. Nella meta del secolo i castello fu r_mmo!rvta?léto nella
celebre Tavola Strozzi,e pit tardi anche nella Cronaca figurate del ‘400 che descrive l'inizio delle
disastrose guerre d'ltalia

Sul finire del XV secolo al castello fu aggiunta alla torre del Beverello un'altra finestra crociata che sostitui I
precedente bifora posta al terzo piano della torre.

Il castello venne nuovamente saccheggiato ad opera di Carlo VIl di Francia, nel corso della sua 5pedizione
del 1494. Con la caduta di Ferdinando If prima {1496) e di Federico | in seguito (1503), il regno di Napoli venne
annesso alla corona di Spagna da Ferdinando il Cattolice, che lo costitul in vicereame. Castel Nuove perse la
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funzione di residenza reale, diventando un semplice presidio militare a motivo della sua posizione
strategicamente importante; durante il lungo periodo del vicereame il castello subi vari danni perdendo gran
parte degli ornamenti esterni in gotico flammeggiante e in stile rinascimentale.

Tra i maggiori danni della meta del XVI secoloe di tutto il XVIII secolo quello pit evidente & stata la
costituzione delle finestre francesi angioine realizzate in pietra e a croce (finestre guelfe), con scarne finestre
di muratura e contornate secondo il gusto seicentesco da un riquadro grigio. La cancellazione del passato
angioino e poi aragonese non era dettato dai soli motivi di funzionalita (nel Seicento era una prigiane}, ma
anche da motivi politici: i nuovi dominatori spagnoli dovevano cancellare sia il ricordo di Napoli angioina che
quella aragonese e per farlo era necessario anche ahbatterne o modificarne gli ornamenti, Questo fu durante
la dominazione spagnola in italia (non solo a Napoli) una prassi. Per fare un altro esempio anche il monastero
gotico di Santa Chiara subi la medesima sorte. Il castello nel XV secolo ospitava ancora raramente i re di
Spagna che giungevano in visita a Napoli, come lo stesso imperatore Carlo V, che vi abitd per un breve pericdo
nel 1535.

Tra i pil deleteri interventi che furono realizzati durante il vicereame spagnolo fu la cancellazione di ben
quattro affreschi di Giotto (realizzati nel '300) che decoravano la cappelia Palatina. Oltre alla mano dell'uomo
anche l'incuria impoveri il castello di molti stucchi e decorazioni. Nel XX secolo per un incendic scoppiato
nella sala dei Baroni andarono perduti altri dipinti eseguiti da Giotto.

Nel corso del periodo vicereale, dopo la realizzazione dei bastioni poligonali che circondarono il castello,
I'area tra il castello e i bastioni vicereali divenne vittima di abusivismi edili, alloggi improvvisati ecc. Tutto cid
segno l'inizio del declino del castello, costretto a non respirare piu per secoli e in seguito completamente
coperto da edifici & capannoni di varia natura.

| castello venne nuovamente sistemato da Carlo di Borbone, futuro Carlo Il di Spagna, salito al trono di
Napoli nel 1734, it quale sostitul la caotica facciata del lato est (ormai le superfetazioni di eta vicereale
avevano totalmente stravolto l'aspetto del castello) con un casermone di cingue piani, coperto dauntettoa
spiovente, forse mansardati, come nello stile degli edifici borbonici allora in voga. Il castello perdette tuttavia
il sup ruoio di residenza reale, in favore delle nuove regge che si andarono edificando nella stessa Napoli e
nei suoi dintorni (it Palazzo reale di piazza del Plebiscito, la Reggia di Capodimonte, la Villa reale di Portici e
la Reggia di Caserta) e divenne essenzialmente un simbolo deila storia e della grandezza di Napoli. Un altro
intervento vi fu nel 1823 ad opera di Ferdinando | delle Due Sicilie, che pero riguardd solo Ia facciata nord
che affacciava a mare del castello, vennero recuperate le finestre crociate in forte stato di degrado e si tento

di recuperare la facciata al mare della cappella Palatina. Questi interventi furono immortaiati in una stampa
francese del 1855,

L'ultimo evento importante risale al 1799, quando vi fu proclamata la nascita della Repubblica Partenopea,
In seguito ospito |"arsenzle di artiglieria” e un “officio pirotecnico" che nel 1837 si stimd pil prudente
trasferire nelia Real Fabbrica d'Armi di Torre Annunziata,

Seppur furono ben due gli interventi per recuperare il castello in eta borbonica, si deve aggiungere che furono
interventi con dei loro limiti {non esisteva ancora una teoria completa del restauro) e che nen riuscirono a

salvare il castello dalla continua crescita abusivista che coinvolse Napoli tra il periodo vicereale fino al primo
dopoguerra.

Il nuovo secolo ereditd un castello in forte stato di degrado, le facciate esterne erano state completamente
inglobate tra i residui delle casematte vicereali, fabbricati ed altri edifici sorti tra la fine del XVl secolo e {a
fine del XVill secolo. Le merlature erano pressoché sparite e le finestre del XIV e XV secolo erano state
rimaneggiate fino a perdere qualsiasi caratteristica medievale e rinascimentale. Cio che caratterizzava il
castello eranc dungue degrado e abbandono. Agli inizi del Novecento si decise quindi di recuperare il castello,
liberarlo dagli abusivismi e dai capannoni e farlo tornare, almeno per quanto riguarda le facciate esterne al
XV secolo; la documentazione iconografica di riferimento furono la Tavola Strozzi, le miniature del Ferraiolo
(fine XV secolo) e le raffigurazioni del golfo di Napoli agli inizi del XV1 secolo. Agli inizi del Novecento vennero
abbattuti tutti gli edifici sorti ammassati sul castello, recuperando un ampio spazio e facendo tornare a vista
le antiche mura medievali. Fu abbattuto 'ala-caserma voluta sotto | Borbone e riemersero anche qui le mura
guattrocentesche. Ottenuto finalmente dallo State l'intero castello a scopi civili, i lavori cominciarono nel
Via M, De Sena, n.158 Nola 800358
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1923 e interessarono anche le fabbriche e i capannoni costruiti a ridosso della piazza in luoge dei demoliti
bastioni: gia I'anno successivo tutti i vari edifici furono eliminati e fu creata Ia spianata dove furono realizzati
dei giardini sul lato dell'odierna via Vittoric Emanuele f.

Negli anni Venti fu realizzata l'ampia fascia di aivole che costeggio il Maschio Angioino fino alia fine del XX
secolo: nei primi mesi del 1921 il conte Pietro Municchi, ingegnere allora assessore al decoro urbano,
presentd al Consiglio Comunale Ia proposta dell'isolamento del Castel Nuovo. Fu risparmiata soltanto
la porto della Cittadella, l'originario accesso arggonese al complesso, rifatto nel 1496 da Federico
d'Aragona (come testimoniz il suo stemma presente sull'arco): isolata e snaturata della sua funzione, &
visibile tra le aiuole squadrate lungo via Vittorio Emanuele 1. | lavori relativi al restauro del castello, che
eliminarono le molte superfetazioni aggiunte nel tempo, durarono fino al 1939. Durante questi lavori furono
necessari anche dei lavori di ripulitura e restauro che eliminarono gli edifici sorti fra XVil e XIX secolo a ridosso
del castello e riuscirono 3 restituire al castello parte del suo stile ormai perduto; tuttaviz, dato la disastrata
condizione dei tetti e delle tegole (sull'ala Den Pedro de Toledo e sulla cappells Palatina e la sala dei Baroni),
fu necessario rimuovere le coperture. Cid nonostante non furono mai ricostruiti i tetti a falde e negli anni '70
si preferi poi ricoprire il "terrazzo” con la guaina, creando un effatto fortemente antiestetico e antistorico
oltre che antifunzionale. Negli anni '40 il castello appariva all'esterno in stile totalmente medievale, furono
riaperte le finestre crociate murate, fe merlature erano state recuperate. Sebbene lodevoli questa campagna
di restauri non riusci a recuperare lo stile angioino e aragonese anche nel cortile interno. Difatti ben due
facciate (ala sud e ala ovest] risalgono al XVil secolo, la facciata est 3l 1535, mentre I'unica ala quattrocentesca
rimasta sarebbe quella nord, con l'ingresso della cappella Palating e la scalinata che da alla Sala dei Baroni.
Oggi il castello presenta problem:i di natura statica all'ingresso, non & possibile camminare lungo le merlature
bastionate che circondano le torri, @ molte sale e persino le torri restano chiuse al pubblico; il problema
maggiore va ricercato nella mancata manutenzione che separa i dopoguerra {segnato da una straordinaria,
quanto perd incompleta, visto anche il progetto faraonico, opera di restauro) dai giorni odierni, dove la
mancata manutenzione dei 70 anni appena trascorsi, sommato a delle revisioni che andrebbero fatte,
rendono il restauro del castello simbolo della citts e della sua storia urgente.

Della fortezza angioina rimane la cappella Palatina, alcune torri e le mura 2 le finestre a croce francesi accanto
alla cappelia.

It castello in parte ricostruito da Alfonso d'Aragona si presenta di pianta irregolarmente trapezoidale ed era
difeso da cinque granditorri cilindriche, quattro rivestite dipipernoe una in tufo, e coronate
da merli su beccatelli. Le tre torri sul lato rivolto verso terra, dove si trova l'ingresso, song le torri "di San
Giorgio", "di Mezzo" (che crolld alle ore 11:30 del 4 agosto 1876] e "di Guardia” (da sinistra a destra), mentre
le due sul lato rivolto verso il mare prendono il nome di torre "dell'Oro" e di torre "di Beverella" (ancora da
sinistra a destra). Il castello & circondato da un fossato e le torri si elevano su grandi basamenti a scarpata,
nei guali fa tessitura dei blocchi in pietra assume disegni complessi, richiamando esempi catalani.

La scala interna ad ognuna delle torri, & chiamata voigarmente scala catalana. La stessa porta sul tetto del
castello, dove in passato venivano poste le vedette di guardia per controllare dall'alto un eventuale arrivo
dei nemici.

Sul lato settentrionale si apre, presso |3 torre "di Beverello", una delle finestre crociate della Sala dei Baroni;
mentre altre due finestre si affacciano sul lato orientzle, una verso il mare e l'altra, lungo la parete di fondo
della Cappella Palatina, con monofora tra due strette torri poligonali. Protetto dall'altra torre angolare detta
“dell'Oro", segue poi un corpo di fabbrica avanzato che, in origine, sosteneva una loggia e un tratta rientrante
con due logge sovrapposte.
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LABORATORIO PROVVISORIO SALA VESEV|
DEPOSITI OGGETTO DELLA MESSA IN SICUREZZA
Sul lato meridionale, di fronte al Molo Beverello, si sovrappone infine un lungo loggiato.

Tra le due torri che difendono l'ingresso (torri "di Mezzo" e "di Guardia") venne eretto un arco di trionfo in
marmo, destinato a celebrare il ricordo deil'ingresso di re Alfonso nella capitale, gquest'uitimo scolpito sul
punto pil alto deli'arco. L'opera trae ispirazione dagli archi di trionfo romani. Un arco inferiore, inquadrato
da colonne corinzie binate, presenta sui fianchi del passaggio rilievi che raffiguranc Alfonso tra i congiunti, i
capitani e i grandi ufficiali del regno; sull'attico il rilievo raffigurante ii Trionfo di Aifonso. Un secondo arco si
sovrappone 2! primo, con colonne ioniche binate, e doveva ospitare la statua del re. Sull'attico le statue delle
guattro virtu {Temperanza, Giustizia, Fortezza e Magnanimita), collocate entro nicchie, sormontate da un
coronamento a forma di timpano semicircolare, con Figure di fiumie in cima la statua di San Michele. Le

sculture sono attribuite ad importanti artisti del tempo: Guillem Sagrera, Domenico Gagini, Isaia da
Pisa e Francesco Laurana.

Sul lato del castello rivolto al mare si affaccia la parete di fondo della "cappella Palatina", o chiesa di "San
Sebastiano" o di "Santa Barbara”, unico elemento superstite del castello angioino trecentesco. Sebbene
danneggiata nel terremoto del 1456, la cappella e stata in seguito restaurata. La facciata sul cortile interno
presenta un portale rinascimentale con rilievi di Andrea dell'Aquila e di Francesco Laurana e un rosone,

rifatto in epoca aragonese dal catalano Matteo Forcimanya per sostituire guello del trecento distrutto da un
terremoto.

in fonde alla cappella, vi & una scala a chiocciola accessibile da una porta a sinistra che consentiva di salire
alla "sala dei Baroni”. All'interno, illuminato da alte e strette finestre gotiche, si conservano solo scarsi resti
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dell'originaria decorazione affrescata, opera diMaso di Banco e un ciberio di lacopo della Pila, datato alla

fine del Quattrocento. Vi risuitano presenti, pero, anche altri cicli di affreschi del Xiv secolo provenienti dal
castello del Balzo di Casaluce.

Gli affreschi che occupanc la parete destra della cappella, invece, sono effettuati da Maso di Bianco e

presentano richiami alla cultura gotico-avignonese. Quelli sulla parete sinistra, invece, sono di altri artisti
fiorentini.

L'interno fu affrescato inoltre anche da Giotto verso i 1330, che riprendeva le Storie del Vecchio e Nuovo
Testamento. |l contenuto di questo ciclo d'affreschi & quasi interamente perduto anche se ve ne rimane una
parte decorativa negli sguanci delle finestre che ricardano quelli della cappella Bardiin Santa
Croce a Firenze. Inoitre, & descritto, nei versi di un autore anonimo in una raccolta di sonetti del 1350 circa,
l'intero lavoro di Giotto riguardante la cappella,

La cappella raccoglie, infine, pregevoli sculture effettuate da artisti che lavorarono anche all'arco trionfale
di Alfonso d'Aragona (XV secolo). Le stesse sculture, risultano essere eccellenti esempi del Rinascimento

napoletano. Una di queste & il Tabernacolo con la Madonna e il Bambino, capolavoro giovanile di Domenico
Gagini, allievo di Donatello e Brunelleschi.

Inoltre, vi sono presenti altre due sculture di particolare rilievo, entrambe chiamate Madonna in trono col
Bambino, ed entrambe di Erancesco Laurana, scolpite durante due suoi diversi soggiorni a Napoli. Una delle

due, & stata portata al castello pur non facendovene parte, in quanto, fu scolpita per !z chiesa di
Sant'Agostino alla Zecca.

La congiura dei baroni & un movimento di reazione contro le politiche di centralizzazione dello Stato adottate
dalla nuova dinastia sovrana di Napoli, ovvero dagli aragonesi. Le cause contro Ferdinando | di Napoli furono
che questi inizid il recupero dei centri abitati sottraendoli alla proprieta dei Baroni e fornendoli a quella della
corte aragonese. Di fatto, la manovra era una vera e propria consegna di potere.

La lotta interna tra baroni e dinastia avvenne in maniera politica e nascosta e la stessa culming
definitivamente nel 1487 proprio nell’lomonima sala del Castel Nuovo. Ferdinando | di Napoli, durante il sue
trono, si trovo cosia fronteggiare i baroni battendoli in abilita ed astuzia dopo trame, assassinie doppi giochi.

La Sala dei Baroni, nata come "Sala del Trono”, & la sala principale dei Maschio Angioino. Chiamata sala Maior,
guesta fu voluta da Reberto D'Angid e venne chiamato per I'occasione Giotto, che esegui il ciclo di sffreschi
intorno al 1330. Tale ciclo, perd, oggi & testimoniato solo da una raccolta di sonetti di un anonimao autore
databili intorno al 1350 in quanto interamente perduto. Gli affreschi raffiguravano gli uomini e le donne
illustri dell'antichita: Sansone, Ercole, Salomone, Paride, Ettore, Achille, Enea, Alessandro e Cesare, con le
loro “compagne”.

Sotto il dominio aragonese, pili precisamente di Alfonso d'Aragona [1442-1458), |a sala fu rifatta da Guillem
Sagrera che ne amplio gli spazi e le dimensioni.

la sala prendera il nome di “"Sala dei Baroni" dal fatto che intorno al 1487 alcuni dei .baroni
che congiurarono contro Ferrante | d'Aragona, furono da Iui invitati in auesto luogo, con la scusa Eii dover
celebrare le nozze della nipote. In realta questa era nient'altro che una trappola; i baroni presenti furono
invece arrestati e messi subito a morte.

Coliccata all'angolo della torre “di Beverelle”, tra il lato settentrionale e il lato orientale, rivalto ‘ai mare,
I'ampia sala & coperta da una volta a ombrello {oppure "a ecreste e vele") con lunette a sesto .acutc ribassatof
rafforzata da costolani (o nervature} che convergono al centro can un luminoso oculo. Nei quattro ?ngolf
della sala, che idealmente dovrebbe essere quadrata (in realtd & rettangolare .26 m X 23 m) c?I fine d{
rappresentare simbolicamente |a terra che sta sotto al cielo, si trovano una sorta di ?er_maccrh[ a cuffia o archi
e volte digradanti verso i vertici con lo scopo di raccordare la muratura che costituisce fottagfmc {forma
poligonale associata al cerchio e quindi simbolicamente al cielo) con guella sottostant‘e che formaiil qgadrato:
Nelle lunette a sesto acuto ribassato, quelle intorno alla volta, vi sono delle piccole finestre, che servivano ai
soldati per vigilare sulla persona del re quando questi riceveva visite 0 ambasciatori. L‘accc:jsso a t:?le posiziohe
della sala, era possibile tramite la scala elicoidale (scala catalana) in piperno ed in pietra di tufo, posta
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nell'adiacente torre del Beverelio e realizzata anch'essa da Guillem Sagrera, in occasione dei lavori che
interessarono tutto I'ambiente reale. Il pavimento della sala era decorato con maiolica invetriata bianca e
azzurra, provenienti da Valencia.

Sul lato rivolto verso il mare, tra due finestre crociate aperte verso {'esterno, si trova un grande camino,
sormontato da due palchi per musicisti.

Tra le opere d'arte ancora presenti nella sala ¢'& il marmareo portale bifronte di Domenico Gagini, due
bassorilievi sui quali sono raffigurati il corteo trionfale di Alfonso V d'Aragona e l'ingresso del re nel castello,
un portale catalano attraverso il quale sl accede alla Camera degli Angeli.

La sala, sebbene danneggiata da un incendio nel 1919, conserva ancora il suo antico aspetto, ma parte della
decorazione scultorea di Pere Johan di Barcellona & dispersa. Attuaimente ospita le riunioni del Consiglio
Comunale di Napoli.

La Sala dell’Armeria svolgeva la funzione da cui ha preso il nome, situata alla sinistra della cappella Palatina,
al livello inferiore rispetto alia sala dei Baroni.

Durante alcuni lavori di restaure del cortile del castello, sono stati rinvenuti importanti reperti archeologici
di epoca romana del | secolo a.C. e del V secolo, oggi visitabili grazie ad un pavimento in vetro trasparente
sotto al quale sono conservati i resti.

La Cappella delle Anime del Purgatorio fu costruita nella seconda meta del XVl secclo, per volonta dei viceré
spagnoli che intendevano modificare I'aspetto del castello. E identificabile con la trecentesca cappella di San
Martino di Tours, una volta affrescata con le storie della vita del santo.

Uinterno presenta una decorazione barocca con affreschi e dipinti su tavola racchiusi in cornici di stucco e
legno dorato.

Sull‘altare maggiore, vi & posta la tela dipinta da un seguace di Girolamo Imparato e Giovann'Angelo

D'Amato, raffigurante la Madonna del Carmine con le anime purganti ed i santi Sebastiano e papa Gregorio
.

La cappella veniva utilizzata principalmente per offrire ai condannati a morte | sacramenti prima di essere
giustiziati ed ivi risulta essere sepolto Giovanni, il fratello di Masaniello.

LA Cappella di San Francesco di Paola & una piccola cappella risalente al XV secolo alla quale si accede tramite

la sala Carlo V, al primo piano del castello. La denominazione & data dal fatto che questa ospitd san Francesco
di Paola durante un viaggio per Parigi.

La volta guattrocentesca, simile a quella della sala dei Baroni, fu disegnata da Guillem Sagrera, ma distrutta
durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale.

La cappella fu consacrata nel 1688, dopo un restauro in stile barocco, come testimonia una lapide in marmo
posta sulla porta d'ingresso.

Le uniche testimonianze dell'epoca, rimaste nella sala, sono rappresentate da alcune decorazioni in stucco
dorato, da due affreschi sulla parete sinistra (molto probabilmente appartenenti ad un'unica scena)
provenienti dal chiostrino trecentesco della chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia e dalla presenza di
tre dipinti di Nicola Russo; la Visitazione, 'Annunciazione e il Viaggio di Maria a Betlemme.

| sotterranei sono costituiti da due zone situate nello spazio che si trova sotto la cappella Palatina: la fossa
cel coccodrilio e la prigione dei Baroni.

La fossa del coccodrillo, detta anche del miglio, era il deposito del grano della corte aragonese, ma era usata
an_che per segregare | prigionieri condannati a pene pill severe. Un'antica leggenda narra di frequenti e
misteriose sparizioni dei prigionieri a causa delle quali fu incrementata la vigilanza. Non si tardd a scoprire
che queste scomparse avvenivano a causa di un coccodrillo che penetrava da un'apertura nel sotterraneo e
trascinava in mare i detenuti per una gamba dopo averli azzannati. Una volta scoperto questo furono
sottoposti alle fauci del rettile tutti i condannati che si volevano mandare a morte senza troppo scalpore.
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in seguito per ammazzare il coccodrillo si utilizzd come esca una grande coscia di cavallo avvelenata e, una
volta morto, venne impagliato ed agganciato sulla porta d'ingresso del castello.

Nella fossa dei Baroni invece si presentano al cospetto dei visitatori quattro bare senza alcuna iscrizione e
sono probabilmente quelle dei nobili che presero parte alla congiura dei baroni nel 1485,

All'interno del Maschio Angicino & presente un percorso museale inaugurato nel 1990 che inizia dalla
trecentesca cappella Palatina passando poi per la sala dell'Armeria fino ad arrivare al primo e secondo livello
del castello, questi ultimi destinati alla pittura ed alla scultura.

Al primo piano ¢i sono affreschi e dipinti essenzialmente di committenzs religiosa, appartenenti
dal XV al XVill  secolo. Sono presenti dipinti di importanti  artisti caravaggisti come Battistello
Caracciolo e Fabrizio Santafede, e di importanti  esponenti  del barocco napoletano, come Luca
Giordano, Francesco Solimena e Mattia Preti. Al secondo pianc invece vi sono esposte opere che vanno
dal XVl al XX secolo. L'esposizione Segue un ordine tematico: storia, paesaggi, ritratti, vedute di Napoli.

Altre sale del castello, come la Sala Carlo e la sala della Loggia, sono infine destinate a mostre ed iniziative
culturali temporanee.

Al Il piano ed al Il piano & presente la biblioteca della Societ3 napoletana di storia patria. La biblicteca
possiede fondi librari, iconografici, documentari e pergamenacei. £ una biblioteca privata, quindi I'accesso &
regolato da norme fissate dallo statuto e prescritte nel regolamento.

La biblioteca conserva uno dei primi libri stampati in italia (il quarto), ilDe Ccivitate
Dei di sant'Agostino realizzato nel giugno del 1467 a Subiaco da due chierici
tedeschi: Sweynheym e Pannartz.

OSSERVAZIONI:

Il progetto di messa in sicurezza e di catalogazione delle opere presenti in alcuni depositi di Castel Nuovo
verranno di seguito cosi chiamati: i ;

- Deposito 1: Deposito ascensore
- Deposito 2: Deposita sala affresco
- Deposito 3: Deposito ammezzato

Per poter effettuare i lavori di messa in sicurezza e di catalogazione delle opere presenti nei tre depositi &
utilizzera la Sala Vesevi come laboratorio temporaneo.

Deposito 1 - Deposito ascensore:

Il deposito ascensore & presente nell’ala sinistra di ingresso al cortile di Castel Nuovo, si accede da una porta
in legno, una volta entrati vi & una stanza anticamera dove sono conservate poche opere di marmo e legno,
si notanc due stemmi in materiale lapideo ed alcune sculture in marmo, vi sono degli elementi di arredo
lignei, tipo pianoforti, ed alcuni frammenti lignei: entrando nel deposito ascensore attraverso un piccolo
corridoio vi sono depositate delle tele dipinte con annesse carnici ed alcuni elerenti lignei, tipo sculture e
piccoli elementi di arredo. Nella stanza principale sono invece presenti delle scaffalature lignee dove sono
state posizionate le opere di piccole dimensioni, troviamo qui sculture in marmo, ceramiche, sedie, tele di
piccole dimensioni e sculture in Jegno policromo anch’esse di piccole dimensioni: poggiate verticalmente
sulla pavimentazione invece troviamo tele di differenti dimensioni ed una scultura in legne policromo
raffigurante la Madonna Immacolata. Tutte le opere hanno subito un allagamento ed i danni subiti sono
visibili ad occhio nudo poiché le opere presenti a terra sono gravemente danneggiate per meta. In questa
sala vi e una finestra in legno e vetro che crea areazione al depasito. Gli scaffali in legno risultano essere in
buone condizioni. Non & possibile quantificare le opere presenti perché lo stato di conservazione & grave e
pertanto una movimentazione delle opere potra esserci solo durante gli interventi di messa in sicurezza.
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Pertanto prima dell'intervento di messa in sicurezza bisognera sanificare il deposito mediante
disinfestazione; dopo la sanificazione dei locali si installera un primo laboratorio di restauro per mettere in
sicurezza in modo prowvisorio le opere presenti affinché le stesse possano essere trasportate per la reale
messa in sicurezza presso il laboratorio temporaneo nella Sala Vesevi, In questa prima fase ci sara bisogno di
un tavolo che ci consenta di stendere le opere per visionare lo stato di conservazione e se necessario
effettuare un primo intervento di messa in sicurezza atto alla movimentazione. Si adopereranno fari a luce
fredda che consentano migliore visibilita delle opere. Tutte le opere di notevole pesc verranno messe in
sicurezza nel deposito ove sono presenti.

Deposito 2 — Deposito saia affresco:

il deposito sala affresco & presente nella prima sala di destra adiacente all'atrio con affresco della piazza di
Madrid nel sottarco, si accede tramite tre porte, due di legno ed una in metallo. Tra la seconda porta dilegno
ed il deposito in oggetto vi & un disimpegno ove vi & un affresco sulla volta. !l deposito sala affresco & privo
di illuminazione pertanto & stato quasi impossibile visionare la quantita ed il tipo di opere presenti; con una
piccola illuminazione data dall’utilizzo delle luci dei cellulari sono stati visionati dei candelabri lignei rivestiti
con foglia d'oro zecchino, posizionati in modo verticale sul pavimento vi sono delle tele, si nota la centina di
un telaio in legno, poggiato in orizzontale su di un piano vi & un elemento di altare in marmo policromo con
dei cherubini scolpiti sulla parte sommitale, in un angolo sono collocati dei bastoni in legno reggi stendardi,
si evincono delle sculture in legno policromo, sono presenti dei candelabri in metallo, vi sono arredi ligneie
sulla sinistra vi & un baldacchino in legno realizzato con foglia d’aro zecchino, tutti gli altri elementi presenti

non sono stati visionati perche acca_iastati e per la mancanza di luce non & stato possibile quantificare le
opere presenﬁ In questo deposito-rien vi sono finestre ma vi"é Ia soi'a po{ta di accesso. Prir"na deil’intepvento

visionare io stato di canservazione e se necessario effettuam un pr|
alla movimentazione. Si adopereranno fari a batteria a luce fredda che consentano.migliore w&bnhté deiie
opere. Tutte le opere di notevole peso verranno messe in sicurezza nel deposito ove sane presenti.

Deposito 3 — Deposito ammezzato:

Il deposito sala ammezzato & collocato sul pianerottolo della scala di accesso alla loggia, vi € una porta di
accesso ed una piccola finestra sulla parete destra. Anche in questo deposito sono presenti numerosi
manufatti di differenti materizli, sono visibili tele di differenti misure, sculture in legno policromo, oggetti di
arredo ed una teca in vetro e legno ad oro zecchino, alcune opere sono pogglate su inserti a giunti tipici del
montaggio delle impalcature edili utilizzate come piana di appoggio di alcune opere presenti nel deposito.
Prima dell’intervento di messa in sicurezza bisognera sanificare il deposito mediante disinfestazione; dopo la
sanificazione dei locali si installera un primo laboratario di restauro sul pianerottolo, per mettere in sicurezza
in modo provvisorio le opere presenti affinché le stesse possanc essere trasportate per la reale messa in
sicurezza presso il laboratorio temporaneo nella Sala Vesevi, In guesta prima fase ci sara bisogno di un tavolo
che ci consenta di stendere le opere per visionare lo stato di conservazione e dei pannelli plastificati o griglia
con teli (tipo quelle utilizzate per | cantieri) per realizzare una schermatura che ci consenta di poter operare
in riservatezza evitando la curiosita dei numerosi turisti che frequentano Castel Nuovo, se necessario si
effettuera un primo intervento di messa in sicurezza atto alla movimentazione. Si adopereranno fari a
batteria a luce fredda che consentano migliore visibilita delle opere. Tutte le opere di notevole peso verranno
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messe in sicurezza nel deposito ove sono presenti. Anche in questo deposito non & possibile contabilizzare la

quantita effettiva, il tipo di opere e lo stato di conservazione perché le opere presenti sono collocate in modo
confusionale nel deposito sala ammezzato.

PROGETTO DI _MESSA IN SICUREZZA, CATALOGAZIONE CON SCHEDA TECNICA DELLO STATO DI
CONSERVAZIONE, SANIFICAZIONE DEI LOCALI, POSIZIONAMENTO DI ELEMENT! METALLICI DI SICUREZZA

PER_GLI ACCESS! ED INSTALLAZIONE Di SISTEMA D! VIDEQSORVEGLIANZA ALLARMATO PER IL
LABORATORIO PROVVISORIO SALA VESEVI:

MESSA IN SICUREZZA TELE:
1. Analisi visiva dello stato di conservazione
2. Spolveratura con pennelli in setola di martora ove possibile

3. Prima messa in sicurezza mediante la velinatura sul recto con carta Giapponese e col

letta ove
necessario

4. Trasporto delle opere presso il laboratorio provvisorio Sala Vesevi mediante I'utilizzo di carrelli o
trasporto a mano se possibile
5. Smontaggio delle opere dal telaio se gravemente danneggiate
6. Spolveratura con pennelliin setola di martora ove possibile
7. Velinatura sul recto con carta Giapponese e colletta per proteggere |a pellicola pittorica ove
; necessario
8. Pulitura del Verse con aspiratore e velo di Lione ove necessario
9. Consolidamento del verso con plexisol e velatino ove necessario
10. Consolidamént'g' dal verso con colla Beva ove necessario
11. Posiz_icnamv_enfb-delle opere su tavolato o ripesizicnamento nel deposito originario protette con velp
tessutonon tessuto, carta velina e foglio di carta Kraft o montaggio su rulli in polistirolo
12. Ca_taiiﬁgaz’i_one con foto, misure &, se presenti, data e firma dellfautore applicate vicino ad ogni opera
"13. Fornitura di scheda tecnica con relazione finale, relazione tecnica e documentazione fotografica

MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE LIGNEE:

1. Analisi visiva dello stato di conservazione

2. Spolveratura con pennelli in setola di martora ove passihile

3. Prima messa in sicurezza mediante velinatura con carta Gia pponese e colletta ove necessario

4. Trasporto delle opere presso il laboratorio provvisorio Sala Vesevi mediante V'utilizzo di carrelli o
trasporto a mano se possibile

5. Depolveratura delle opere mediante 'utilizzo di pennelli in setola di martora ove possibile

6. Trattamento biocida se necessario dei supporti mediante applicazione di biocida per la prevenzione
e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. La disinfestazione e il trattamento del legho per la
prevenzione e |'eliminazione di attacchi di microrganismi e organismi biodeteriogeni verra effettuata
con applicazione a pennello di Per-xil, biocida per la disinfezione di attacchi di micrarganismi; verra
poi effettuato un trattamento preventivo a iniezione per la disinfestazione di insetti xilofagi sempre
con Per-xil. Tale operazione verra ripetuta per tre volte, lasciando la scultura sigillata per 21 giorni.

7. Consolidamento strutturale per infiltrazioni con siringa di adesivi sintetici.

8. Posizionamento delle opere nel deposito originario protette con velo tessuto non tessuto

8. Catalogazione con foto, misure e, se presenti, data e firma dell'autore applicate vicino ad ogniopera

10. Fornitura di scheda tecnica con relazione finale, relazione tecnica e documentazione fotografica.

MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI LAPIDEL:

1. Analisi visiva dello stato di conservazione
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2. Spolvero dell’opera consistente nell'asportazione di polvere leggera, depositi superficiali incoerenti
a secco mediante spolvero meccanico con pennelli in setola di martora e spazzole.

3. Prima messa in sicurezza mediante velinatura con garze applicate con Paraloid B 52
Trasporto delle opere se possibile a causa delle dimensioni, presso il laboratorio provvisorio Sala
Vesevi mediante I'utilizzo di carrelli o trasperto a mano s possibile

5. Depolveratura delle opere mediante I'utilizzo di pennelli in setola di martora ove possibile

6. Riposizionamento degli elementi instabili se presenti preconsolidamento e consolidamento della
superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. Riadesione di tarsie e piccole parti
di marmo pericolanti o distaccate con resina epossilica bicomponente ove necessario

7. Bendaggio con velatino e garze applicate con Paraloid B 52 se necessario

8. Posizionamento delle opere nel deposito ariginario protette con velo tessuto non tessuto

9. Catalogazione con foto, misure e, se presenti, data e firma dellautore applicate vicino ad ogni opera

10. Fornitura di scheda tecnica con relazione finale, relazione tecnica e documentazione fotografica

NMESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI IN METALLO:

1. Analisi visiva dello stato di conservazione

2. Spolvero dell’opera consistente nell’asportazione di polvere leggera, deposit! superficiali incoerenti
a secco mediante spolvero meccanico con pennelli in setola di martora e spazzole.

3 Prima messa in sicurezza atta alla movimentazione dell’opera

Trasporto delle opere se possibile a causa delle dimensioni, presso il laboratorio provvisorio Sala

Vesevi mediante l'utilizzo di carrelli o trasporto a mano se possibile

Depolveratura delle opere mediante I'utilizzo di pennelli in setola di martora ove possibile

Riposizionamento degli elementi instabili se presenti

Posizionamento delle opere nel deposito origihario protette con velo tessuto non tessuto

e

Catalogazione con foto, misure e, se presenti, data e firma dell’autore applicate vicino ad ogni opera
Fornitura di scheda tecnica con relazione finale, relazione tecnica e documentazione fotografica

0N

MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI IN CERAMICA:

1. Analisi visiva dello stato di conservazione o

2. Spolvero dell’apera consistente nell‘asportazione di polvere leggera,
a secco medianté spolvero meccanico con pennelli in setola di martora e spazzole.

3. Prima messa in sicurezza atta alla movimentazione dell’epera : & ;

Trasporto delle opere se possibile a causa delle dimensioni, presso il laboratorio prowisorio Sala

Vesevi mediante 'utilizzo di carrelli o trasporto a mano se possibile

Depolveratura delle opere mediante I'utilizzo di pennelli in setola di martora ove passibile

Riposizionamento degli elementi instabili se presenti con resina bicomponente

Posizionamento delle opere nel deposito originario protette con velo tessuto non tessuto

Catalogazione con foto, misure e, se presenti, data e firma dell’autore applicate vicino ad ogni opera

Fornitura di scheda tecnica con relazione finale, relazione tecnica e documentazione fotografica

W w N o

NEL DEPOSITO ASCENSORE, NEL DEPOSITC SALA AFFRESCO E NEL DEPOSITO SALA AMMEZZATO
VERRANNO EFFETTUATI INTERVENT! DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI (VEDI SCHEDA TECNICA DEI PRODOTTI
UTILIZZATI), VERRA” INSTALLATO UN SISTEMA Di VIDEOSORVEGLIANZA ALLARMATO PER LA SALA VESEVI
ADIBITA A LABORATORIO DI RESTAURO TEMPORANEQ ED INFINE VERRANNO CREATI DEGLI ELEMENTI IN
FERRO COMPLETAMENTE REVERSIBILI PER RAFFORZARE GLI ACCESS! DELLA SALA VESEVI.

Uintervento verra eseguito in seguito al rilascio delle opportune autorizzazioni del funzionario addetto
all’Alta Sorveglianza della Soprintendenza per | BAP e PSAE di Napoli ed al rilascio delle opportune
autorizzazioni degli uffici competenti per la tutela.
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Tutte le fasi descritte potranno subire delle variazioni a descrizione della Direzione Scientifica della
Soprintendenza Competente.

N.B Il prezzo del restauro & da intendersi per I'anno in corso e potrebbe subire delle variazioni, che verranno
concordate in corso d’opera, nel caso in cui durante |a fase della movimentazione e della messa in sicurezza

dovessero emergere nuove disposizioni da parte della D.L. non argomentate durante i sopralluoghi effettuati
alla realizzazione dell’offerta economica.

Si fa presente infine che, non & possibile inserire nell’offerta economica le reali misure e quantita delle
opere presenti nei tre depositi oggetto dell’offerta economica e del progetto di messa in sicurezza e
catalogazione poiché, lo stato di conservazione delle opere ed i luoghi ove le stesse sono posizionate non

consentono una reale visione di ogni singola opera pertanto verra sviluppato un prezzo a corpo totale
per | tre depositi. Nel Progetto sono incluse le opere di sanificazione del deposito ascensore, deposito

sala affresco e deposito sala ammezzato, 'impianto di videosorveglianza allarmato e Ia realizzazione di
ementi in ferro per la sicurezza del deposito Sala Vesevi ~ laboratorio temporaneo di restaurg.

STIMA ECONOMICA DEGLS INTERVENTI IN RIFERIMENTO AL COMPUTO METRICO IN BASE AL PREZZARIO
REGIONALE OPERE PUBBLICHE DEL 2021:

A11.010.001.a Consolidamento e fissaggio di marmi interni, preconsolidamento e | Mg ;‘
sl censclidamento della superficie marmorea a base di sificato di etile per £40,23 !
impregnazione. & Riadesione ditarsic o pigeole parti di marmo pericolanti

) o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario
A.11.010.001.b | Consolidamento e fissaggio di marmi interni - €80,46 |
A.11.010.001.c | Consolidamento e fissaggio di marmi interni = . € 281,60
A.11.010.001.d. | Consolidamento e fissaggio di marmi interni B : € 362,04

A.11.010,002.a | Pulitura di marmi interni rimozione di depositi superficiali incoerent] o Mg

Mg { s€¢co mediante Puso di spazzole e perneli morbidi i | €40,23
A11.010.002.6 | Pulitura di marmi interni - o M PR €8046 |
At 00RE [ iltgadimarmiitersy €16091 |
DG 0024 Pyt MaetinferdT 0 TE TS R €24137 |
A12.010.001.a | Consolidamento e disinfestazione di cornici. disinfestazi del supporta | Mi

ligneo mediante applicazione di biocida perla prevenzione e il trattamento | € 40,23
da attacchi di insetti xilofagi. =Consolidamento del supporto ligneo per
conferire al legno deteriorato proprieta meccaniche idonee

alla funziene di supporto. » Consolidaments localizzato e generalizzato
dellz foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di
perdita di adesione tra questi e il supporto mediante 'uso di adesivi di
origine animale applicati con I'ausilio di siringhe

A.12.010.001.c | Consolidamento e disinfestazione di cornici € 80,46 ]
A.12.010.001.d | Consolidamento e disinfestazione di cornici i €120,68
A.12.010.007.a | Consclidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e | M
intaglio e = | €80,46
A.12.010.007.c | Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e | £120,68
intaglio

A.19.010.001.a Foderatura di dipinti su tela » Velinaty ré'delia superficie pittorica eseguita | Mg
con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. e ! 603,41
Consolidamento della pellicola pittorica e deghi strati preparatori dez_?
dipinto mediante applicazione di colls di coniglio ben calda in giusta I
diluizione data per imbibizione a pernallo e spugnature a tergo del dipinto, |
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mfino alla completa riadesione del

colore. = Applicazione, ove necessario, di
tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a terge del dipinio

A.19.010.001.c | Foderatura di dipinti su tela ; ;683,8?
| A20.0 .4 isinfestazione solidamento di dipinti su tavola q
A20.010.001.a | Disinfestazione e consolida P s
A.20.010.001.b Dssmfestazlone e consolidamento di dipinti su tavola £ 643,64
A20.010.001.d | Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola € 804,55
A.20.010.002.a Fissaggio del colore di dipinti su tavola = Consolidamento localizzato e | Mg
generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la | € 120,68
l presenza di fenomeni di perdita di adesione tra guesti e il supporto.
A.20.010.002.b | Fissaggio del colore di dipinti su tavola € 160,91
A.20.010.002.c | Fissaggio del colore di dipinti su tavola € 241,37
A.20.010.002.d | Fissaggio del colore di dipinti su tavola €482,73
A.21.010.001.a Disinfestazione e consolidamento di Sculture Maq
€ 683,87
A.21.010.001.b | Disinfestazione e consolidamento di Sculture € 804,55
A.21.010.001.c | Disinfestazione e consolidamento di Sculture € 965,45
A.21.010.001.d | Disinfestazione e consolidamenta di Sculture €1.126,37
A.21.010.005.a | Disinfestazione e consolidamerto di sculture e rilievi policromi Maq
€ 683,87
A.21.010.005.b | Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi € 804,55
A.21.010.005.c  Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi € 965,45
A.21.010.005.d Disinfestazione e consohdamentmdt scuiture € rilievi policromi £1.126,37

| A21 0106065
|

rfS&ﬁgglﬁ del co q_re e della preparazione di sculture e rilievi policromi

[A21.010.00656

Fissaggio del colare e della preparazione i.sculture e rd:ev;_poilcrw

| A.21.010.006.c

_ efi sculture e rme policro

A.21.010.006.d

A21.010.011.a

A.21.010.011.b

A.21.010.011.d

Disinfestazione di scultu r'e ;’ignee"pol'i&'ré'rh'é“ vestite
Disinfestazione di sculture lignee, pollcromevaslite AR A

€108

A.21.010.012.4

Consolidamento delle superficie interna di sculture hgnee pohcrome
vestite

‘Mg
€ 80,46

| A.21.010.012.b

Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome
vestite

€120,68

| A.21.010.012.¢c

Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome
vestite

€160,91

A21.010.012.d

Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome
vestite

€241,37

A.21.010.013.a

Mgq
€ 80,46

A21.010.013.b

Consolidamento delle superfc: ignee di sculture policrome vestite

€120,68

A.21.010.013.¢

Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite

€201,14

A.21.010.013.d

Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite

€241,37

A.21.010017 2

Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta

Mq
€321,81

A.21.010.017.b

Disinfestazione e consclidamento di sculture e rilievi in carta pesta

€ 362,04

A.21.010.017.c

Disinfestazione e consclidamento di sculture e rilievi in carta pesta

€ 442,50

A.21.010.017.d

Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta

€563,18

A.21.010.018.a

Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta

Mq
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| €8046 |
A.21.010.018.c | Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta | €160,91
A.21.010.018.d | Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta posta €241,37
A.22.010.001.a | Disinfestazione e cansolidamento di arredi [ Mg
€40,23
A.22.010001.b | Disinfestazione e consolidamento di arredi ~ |€8046
A.22.010.001.c | Disinfestazione e consolidamento di arredi | €160,91 |
A.22.010.001.d | Disinfestazione e consolidamento di arredi | €201,14
A.22.010.002.a | Consolidamento delle superfici e parte applicate Mq e
j | €40,23
A.22.010.002.b | Consolidamento delle superfici e parte applicate € 80,46
A.22.010.002.c | Consolidamento delle superfici e parte applicate €120,68 e
A.22.010.002.d | Consolidamento delle superfici e parte applicate T8 | € 160,91
A.22.010.006.a Restauro delle decorazioni - lamina metaliica, fissaggio Mg
b S e 1 £40,23
A.22.010.006.b | Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio €£80,45
A.22.010.006.d | Restauro delle decorazioni - iamirjirjn_t_e_:tallice, fissaggio l€12088 |
A.22.010.011.a | Disinfestaziorie consolidamento strutture di arredi non decorati Cad
‘ : | €241,37
A.22.010.011.b | Disinfestazione consolidamento strutture di arredi non decorati £321,81
A22.010.011.c | Disinfestazione consclidamento strutture di arredi non decorati € 482,73
A.22.010.011d | Disinfestazione consolidamento strutture di arredi non decorati €804,55
A22.010012.a Cansolidamento delle superfici @ parte applicate di arred: non decorat! | Cad '
& ‘ | €24137 |
A.22.010.012.b . | Consolidamento delle superfici e baf'i_g applicate di arredi non decorati | € 321,81
A.22.010.012.c ‘| Consolidamento delle superfici parte applicate di arredi non decorati £482,73
A.22,010.012.d . | Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati € 885,01
A.22.010:016.a | Fissaggio lamina:metallica degli arredi non decorati Cad
.34- Vo iq it . i : ; £ 160.91
A.22.010.016,b Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati €201,14 #
A.22.010.016.c | Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati e € 362,04
A22010021a Disin?;stézio'he consolidamento strutiure di arredi lighei Cad
: € 281,60
A.22.010.021.b | Disinfestazione consclidamento Strutture di arredi lignei €402,27
A.22.010.021.c | Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei € 643,64
A.22.010.021.d | Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei 1 €1.206,82
A.22.010.022.a | Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei gagd21 5
A.22.010.022.b | Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei € 442,50
A.22.010.022.c | Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei € 683,87
A22.010.022.d | Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei €£1.327,51
¢ i i i ica degli arredi lignei Cad
A.22.010.026.a | Fissaggio lamina metallica degli arrec | ot s
A.22.010.026.b | Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei . € 241,37
A.22.010.026.c | Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei | €£442,50
A.22.010.026.d E Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei R | £563,18
A.22.010.031.a | Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorat f{ﬂfﬁ v
A.22.010.031.b | Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati £ 80,45
A.22.010.031.c | Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati € 159,59
A.22.010.031.d | Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati €201,14
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i A.22.010.035.a | Disinfes stazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni Cad
€ 241,37

A22.010.035.b | Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni | € 321,81

|
i A22010035.c | Disinfestazione consolidamento strutture di arredilignei senza decorazioni | € 482,73
| A.22.010.035.d | Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni | € 804,55

Totale numero depositi oggetto della messa in sicurezza e della catalogazione delie opere presenti: 3

" COSTO COMPLESSIVO DELL/INTERVENTO DI MESSA | € 100.000,00 |
' IN SICUREZZA DELLE OPERE PRESENTI NEI TRE |

DEPOSITI: |

SANIFICAZIONE DEI TRE DEPOSITI MED:ANTE[ € 600,00
DISINFESTAZIONE ;

INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI € 1.150,00

VIDEOSORVEGLIANZA ALLARMATO PER LA SALA
ADIBITA AL LABORATORIO TEMPORANEO DI
RESTAURO SALA VESEVI

“MONTAGGIO DI ELEMENTI IN FERRO ATTI ALLA € 1.300,00 PER LA PRIMA PORZIONE DELLA SALA

SICUREZZA DElI VANI DI APERTURA PRESENTI VESEV!
NELLA SALA ADIBITA AL LABORATORIO € 1.400,00 PER LA SECONDA PORZIONE DELLA
TEMPORANEQ DI RESTAURO SALA VESEVI R SALA VESEV]

: ' N.B.SI fa présénte che al momento del soprailuogo
éstata aﬁzdata come sala faboratono tempémneo

un Tatale di

CATALOGAZIONE E SCHEDA DI CONSERVAZIONE € 35.000,00

| DELLE OPERE PRESENTI NE! TRE DEPOSITI CON - J
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TOTALE ESCLUSO DI IVA € 139.450,00

Via M. De Sena, n.l158 Nola 80035
Cod. fisc

. c. 0787403063 Part.IVA DT7B74030633
Tel./Fax
e-mail:



X : ??E = : Comune di Napoli
; . L - Data: 14/12/2023, 1G/2023/0002619

FAlfart

N.B il prezzo totole fa riferimento al montagagio deqli elementi in ferro per Iintero laboratorio
provvisorio Sala Vesevi, se si dovesse frazionare il laboratorio provvisorio bisogneréd decurtare
all'importo il montaggio degli elementi in ferro preventivati nella zona non piu utilizzeta come
laboratorio provvisorio

Nola 10/10/2023
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