



**COMUNE DI NAPOLI**  
Area Tutela del Territorio  
Servizio Ciclo Integrato delle Acque

### **DETERMINA DIRIGENZIALE**

n. K1061/2023/007

**Oggetto:** rettifica alla Determina Dirigenziale K1061/2022/21 del 21 dicembre 2022 - I.G. 2999 del 31 dicembre 2022- aggiudicazione della procedura avviata su M.E.P.A. tramite RdO dei *“Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Bonis, via Coriolano”*.  
Affidamento alla ditta aggiudicataria Favellato Claudio S.p.A. con sede legale in Isernia alla via Bivio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00800240947.  
Impegno di spesa - Appalto finanziato con risorse FSC 2014/2020, Piano Operativo Ambiente  
**CUP: B64H16000600002 - CIG: 9486853EBE**

Il dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, arch. Salvatore IERVOLINO

**Premesso che:**

- con Decreto n.90 del 10 dicembre 2020 della Struttura di Coordinamento a supporto al Commissario Straordinario delegato ex art.10 Comma 1 D. L. n.91/2014, l'intervento per i "Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Bonis, via Coriolano" è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 557.866,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 del Piano Operativo Ambiente – Sotto – piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (delibera Cipe n.11/2018 e n.31/2018) e il Comune di Napoli è stato individuato come Ente Attuatore dell'intervento;
- per l'attuazione del suddetto intervento il 26 marzo 2021 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Napoli – Servizio Ciclo Integrato delle Acque e la Struttura di Coordinamento a supporto al Commissario Straordinario Delegato ex art.10, comma 1 D. L. n. 91/2014;
- con Delibera di G.C. n.353 del 29 settembre 2022 si è proceduto alla presa d'atto dell'ammissione a finanziamento e all'approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo dei "Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via De Bonis, via Coriolano", importo totale € 557.866,00;
- con Determinazione Dirigenziale n.18 del 15 novembre 2022 (I.G. n. 2278 del 28 novembre 2022) è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.1, c.2, lett. b), della L. n.120/2020, così come modificato dall'art.51 c.1 lett. a) sub 2.2 del D. L. n.77/2021, da effettuarsi con ricorso a piattaforma MEPA, per l'aggiudicazione, mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua, dei lavori in oggetto che presentano il seguente quadro economico:

<b>A – LAVORI</b>		
A.1	Importo dei lavori a misura	€ 374.931,83
A.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza estrinseci alle lavorazioni	€ 19.971,15
	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 394.902,98</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Imprevisti	€ 19.745,15
B.2	Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA	€ 38.831,91
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, escluso IVA	€ 12.000,00
B.4	Spostamento sottoservizi, compreso IVA	€ 0,00
B.5	Spese per indennità ed occupazioni, compreso IVA	€ 17.000,00
B.6	Accantonamento ex art. 205 D. Lgs. n. 50/2016	€ 5.923,54
B.7	Spese tecniche per incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 6.318,45
B.8	Spese ANAC e pubblicità	€ 1.000,00
B.9	Spese per Struttura Commissariale, ex art.10, p.to 1 l.d.) Convenzione	€ 16.735,98
B.10	IVA al 10% su A e B.1	€ 41.464,81
B.11	IVA al 22% su B.3 e B.6	€ 3.943,18
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 162.963,02</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 557.866,00</b>

- nel contempo, con la suddetta Determinazione Dirigenziale n.18/2022 è stata prenotata, sul capitolo 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014 sul Bilancio 2022/2024 – annualità 2022, la spesa complessiva di € 557.866,00, di cui € 394.902,98 per lavori, comprensivi di € 19.971,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 162.963,02 per IVA e somme a disposizione;
- la suddetta spesa è finanziata a valere sulle risorse FSC 2014/2020, Piano Operativo Ambiente – Sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque (Delibera Cipe n.11/2018 e n. 31/2018), di cui al capitolo di entrata 402300, art. 3, cod. bil. 4.02.01.01.001, accertamento 529/2022, esercizio 2022.

**Considerato che**

- con la predetta Determinazione Dirigenziale n.18/2022 è stato deciso di avviare la procedura negoziata tesa all'affidamento dei lavori in oggetto con invito rivolto a 5 (cinque) operatori economici, iscritti nell'Elenco fornitori di questa Amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori e aggiudicazione dell'appalto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95 D. Lgs. n.

50/2016 e ss. mm. ii. e di ricorrere, per l'espletamento della procedura, al Mercato Elettronico (MEPA) con il sistema della Richiesta di offerta (RdO);

- il 19 dicembre 2022, si è proceduto in seduta pubblica all'esame delle offerte formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale MEPA, prendendo atto dei seguenti esiti all'apertura della busta economica:

N.	Operatore economico	Offerta economica
1	Favellato Claudio S.p.A.	€ 350.786,22
2	Consorzio Stabile Campania	€ 359.972,05

- come si evince dalla tabella sopra riportata la Favellato Claudio S.p.A., con sede legale in Isernia alla via Bivio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00800240947, ha presentato offerta economica per la realizzazione dei lavori pari a € 350.786,22 cui vanno aggiunti € 19.971,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 370.757,37 effettuando un conseguente ribasso d'asta pari al 6,44%;
- nella stessa seduta del 19 dicembre 2022 il RUP, concluse le operazioni di gara, ha redatto il verbale formulando contestualmente proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico Favellato Claudio S.p.A., come sopra individuato, il quale ha presentato l'offerta economica più conveniente, rimettendo gli atti per i necessari consequenziali adempimenti;
- con Determina Dirigenziale K1061/2022/21 del 21 dicembre 2022 - I.G. 2999 del 31 dicembre 2022- è stata aggiudicata la procedura avviata su M.E.P.A. tramite RdO dei "Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Bonis, via Coriolano" riportando il seguente quadro economico a rimodulazione di quello di cui alla Determinazione Dirigenziale n.18 del 15 novembre 2022 (I.G. n. 2278 del 28 novembre 2022), come segue:

<b>A – LAVORI</b>		
A.1	Importo dei lavori a misura	€ 330.815,07
A.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza estrinseci alle lavorazioni	€ 19.971,15
	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 350.786,22</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Imprevisti	€ 19.745,15
B.2	Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA	€ 38.831,91
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, escluso IVA	€12.000,00
B.4	Spostamento sottoservizi, compreso IVA	€ 0,00
B.5	Spese per indennità ed occupazioni, compreso IVA	€ 17.000,00
B.6	Accantonamento ex art. 205 D. Lgs. n. 50/2016	€ 5.923,54
B.7	Spese tecniche per incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 6.318,45
B.8	Spese ANAC e pubblicità	€ 1.000,00
B.9	Spese per Struttura Commissariale, ex art.10, p.to 1 l.d) Convenzione	€ 16.735,98
B.10	IVA al 10% su A e B.1.	€ 37.053,14
B.11	IVA al 22% su B.3 – B.6	€ 3.943,18
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 158.551,35</b>
<b>Totale (A+B)</b>		<b>€ 509.337,57</b>

**Dato atto che:**

- l'art.1 co. 775 della L. n.197/2022 ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli Enti Locali al 30 aprile 2023 e il Comune di Napoli si trova in esercizio provvisorio.
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;
- con Delibera di G.C. n.119 del 20 aprile 2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui del Comune di Napoli al 31 dicembre 2022, con contestuale reimputazione su FPV all'esercizio 2023 delle somme impegnate per i suddetti lavori;
- per mero errore il quadro economico rimodulato di cui alla Determina Dirigenziale K1061/2022/21 del 21 dicembre 2022 - I.G. 2999 del 31 dicembre 2022 – evidenzia nella voce A.1 un importo aggiudicato dei lavori a misura pari a € 330.815,07 oltre IVA al 10%, in luogo di quello corretto che è pari ad € 350.786,22 oltre IVA al 10% cui vanno aggiunti € 19.971,15 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso oltre IVA al 10%, per complessivi € 370.757,37 effettuando un conseguente ribasso d'asta pari al 6,44%;

- la differenza sui lavori a misura riportati nel quadro economico rimodulato risulta pari a 19.971,15 oltre IVA al 10%; si rende pertanto necessario rimodulare nuovamente il quadro economico recuperando tale somma ed evidenziando l'importo corretto dei lavori a misura che deve essere pari a 350.786,22 oltre IVA al 10% cui vanno aggiunti € 19.971,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, per complessivi € 370.757,37 oltre IVA al 10%;
- ai fini della rimodulazione del quadro economico si rende necessario attingere l'importo di € 21.968,27 (19.971,15 + IVA al 10% paria 1.997,12) dalle SOMME A DISPOSIZIONE in particolare dalla voce B.2 - Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA al 22%, pari a € 38.831,91 di cui al vincolo di spesa, fin FPV, n.499 del 29 dicembre 2022 riducendolo di € 21.968,27, e che in virtù di ciò risulterà rideterminato in € 16.863,64 per la voce B.2 - Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA;
- ai fini della rimodulazione del quadro economico si rende necessario altresì incrementare, nel contempo, di € 19.971,15 la voce A.1 del quadro economico nella voce A - LAVORI e di € 1.997,12 la voce B.10 - IVA al 10% su A e B.1 del quadro economico nella voce B - SOMME A DISPOSIZIONE;
- Pertanto, il quadro economico rimodulato ai fini di quanto sopra esposto è il seguente:

<b>A - LAVORI</b>		
A.1	Importo dei lavori a misura	€ 350.786,22
A.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza estrinseci alle lavorazioni	€ 19.971,15
	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 370.757,37</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Imprevisti	€ 19.745,15
B.2	Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA	€ 16.863,64
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, escluso IVA	€ 12.000,00
B.4	Spostamento sottoservizi, compreso IVA	€ 0,00
B.5	Spese per indennità ed occupazioni, compreso IVA	€ 17.000,00
B.6	Accantonamento ex art. 205 D. Lgs. n. 50/2016	€ 5.923,54
B.7	Spese tecniche per incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 6.318,45
B.8	Spese ANAC e pubblicità	€ 1.000,00
B.9	Spese per Struttura Commissariale, ex art.10, p.to 1 l.d) Convenzione	€ 16.735,98
B.10	IVA al 10% su A e B.1.	€ 39.050,26
B.11	IVA al 22% su B.3 - B.6	€ 3.943,18
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 138.580,20</b>
<b>Totale (A+B)</b>		<b>€ 509.337,57</b>

- sono state completate, le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del Codice, nonché le verifiche in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale, la regolarità tributaria di cui al Programma 100 del vigente Documento Unico di Programmazione.

#### Visti:

- il D. Lgs. n.50/2016;
- il D. Lgs. n.267/2000;
- l'art.4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 della legge 3 agosto 2009, n.102;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la Legge 6 novembre 2012, n.190;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n. 64 del 24 aprile 1992;
- la Delibera di G.C. n.146/2006 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
- l'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022-24, alla Sezione 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

#### Attestato che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione della presente determinazione dirigenziale è stata svolta da parte dell'I.D.E.F. dott. Alberto SANTORO e del RUP ing. Massimo CAMILLI;
- l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della l.241/1990 e ss. mm. ii. ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. n.50/2016 ed ai sensi degli artt.7 e 9 del codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs. n.267/2000 e art.13, c.1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 229 del DPR n. 207/2010, come riportato nella Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Per quanto esposto in narrativa

#### DETERMINA

- di rimodulare il quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n.21 del 21 dicembre 2022 (I.G. n. 2999 del 31 dicembre 2022) come segue:

<b>A – LAVORI</b>		
A.1	Importo dei lavori a misura	€ 350.786,22
A.2	Oneri aggiuntivi per la sicurezza estrinseci alle lavorazioni	€ 19.971,15
	<b>TOTALE IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 370.757,37</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Imprevisti	€ 19.745,15
B.2	Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA	€ 16.863,64
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini, escluso IVA	€ 12.000,00
B.4	Spostamento sottoservizi, compreso IVA	€ 0,00
B.5	Spese per indennità ed occupazioni, compreso IVA	€ 17.000,00
B.6	Accantonamento ex art. 205 D. Lgs. n.50/2016	€ 5.923,54
B.7	Spese tecniche per incentivi ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 6.318,45
B.8	Spese ANAC e pubblicità	€ 1.000,00
B.9	Spese per Struttura Commissariale, ex art.10, p.to 1 l.d) Convenzione	€ 16.735,98
B.10	IVA al 10% su A e B.1.	€ 39.050,26
B.11	IVA al 22% su B.3 – B.6	€ 3.943,18
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 138.580,20</b>
<b>Totale (A+B)</b>		<b>€ 509.337,57</b>

- di confermare l'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, e affidare l'esecuzione dei "Lavori di sostituzione di parte della condotta fognaria via de Bonis, via Coriolano" in favore dell'operatore economico "Favellato Claudio S.p.A.", con sede legale in Isernia alla via Bivio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00800240947, che ha offerto un ribasso pari al 6,44%, per un importo netto di aggiudicazione di € 350.786,22 oltre IVA al 10% cui vanno aggiunti € 19.971,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%, per complessivi € 370.757,37 oltre IVA al 10%, in relazione alla presente rettifica;
- di ridurre di € 21.968,27 l'importo di € 38.831,91 di cui al vincolo di spesa, fin. FPV, n.499 del 29 dicembre 2022 (Q.E. - B -SOMME A DISPOSIZIONE - voce B.2 - Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA) che pertanto in virtù di ciò risulterà rideterminato in € 16.863,64 per la voce B.2 - Rimborso degli oneri di smaltimento, compreso IVA;
- di incrementare dell'importo di € 21.968,27 (19.971,15 per lavori "Q.E - voce A- LAVORI - voce A.1 Lavori a misura" + IVA al 10% "Q.E. - voce B - SOMME A DISPOSIZIONE - voce B.10 - IVA al 10% su A e B.1" pari a 1.997,12) l'impegno, fin. FPV, 7133, capitolo 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014 sul Bilancio 2023/2025 – annualità 2023, impegnandolo ai sensi dell'art.183 del d.lgs.267/2000 a favore della "Favellato Claudio S.p.A.", con sede legale in Isernia alla via Bivio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00800240947 cui sono affidati i relativi lavori;

- pertanto l'importo complessivo impegnato a favore della "Favellato Claudio S.p.A.", con sede legale in Isernia alla via Bivio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00800240947, da imputare all'impegno, fin. FPV, 7133, capitolo 222300, art.3, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.014 sul Bilancio 2023/2025 – annualità 2023 risulta rideterminato in € 407.833,11 (350.786,22 + 19.971,15 per lavori + IVA al 10% pari a 35.078,62 + 1.997,12);
- dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 del D. Lgs.267/2000 così come coordinato con il D. Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D. Lgs. n.126/2014;
- gli impegni di spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente – Bandi di gare e contratti – del sito web dell'Ente.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

**Allegati:**

- All\_K1061\_008\_01;
- All\_K1061\_008\_02;
- All\_K1061\_008\_03.

*Sottoscritta digitalmente da  
Il Dirigente  
Arch. Salvatore IERVOLINO*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 7/3/2005, n.82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.*