

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

569925

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.985089\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

- E.17 - Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili
- E.18 - Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto
- E.19 - Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:569925.00 x P:7.985% x G:0.95 x Q:0.010) = **432.34**

Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:569925.00 x P:7.985% x G:0.95 x Q:0.070) = **3026.35**
- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:569925.00 x P:7.985% x G:0.95 x Q:0.130) = **5620.36**
- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:569925.00 x P:7.985% x G:0.95 x Q:0.040) = **1729.34**
- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:569925.00 x P:7.985% x G:0.95 x Q:0.020) = **864.67**
- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:569925.00 x P:7.985% x G:0.95 x Q:0.020) = **864.67**
- QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:569925.00 x P:7.985% x G:0.95 x Q:0.030) = **1297.01**

- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:569925.00 x P:7.985% x G:0.95 x Q:0.100) = **4323.36**

Esecuzione dei lavori

- Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:569925.00 x P:7.985% x G:0.95 x Q:0.320) = **13834.74**
- Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:569925.00 x P:7.985% x G:0.95 x Q:0.030) = **1297.01**
- Qcl.10a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.045) + (V:69925.00 x P:14.538% x G:0.95 x Qi:0.090) = **2633.28**

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.03 (432.34), QbIII.01 (3,026.35), QbIII.02 (5,620.36), QbIII.03 (1,729.34), QbIII.04 (864.67), QbIII.05 (864.67), QbIII.06 (1,297.01), QbIII.07 (4,323.36), Qcl.01 (13,834.74), Qcl.02 (1,297.01), Qcl.10a (2,633.28),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

35,923.13

Spese e oneri accessori non superiori a (23.13% del CP)

8,307.70

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

3427968

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.432122\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Edifici e manufatti esistenti

- E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti
- E.21 - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004
- E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.040) = **7076.03**
- QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.010) = **1769.01**
- QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.020) = **3538.02**
- QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.060) = **10614.05**
- QbII.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.030) = **5307.02**
- QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.030) = **5307.02**
- QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Qi:0.064) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.95 x Qi:0.019) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.021) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.95 x Qi:0.029) + (V:927968.00 x P:7.102% x G:0.95 x Qi:0.030) = **7304.96**
- QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.060) = **10614.05**
- QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.020) = **3538.02**
- QbII.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.020) = **3538.02**

Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.070) = **12383.06**
- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.130) = **22997.11**
- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.040) = **7076.03**
- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.020) = **3538.02**
- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.020) = **3538.02**
- QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.030) = **5307.02**
- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.100) = **17690.08**

Esecuzione dei lavori

- QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.320) = **56608.26**

- Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.030) = **5307.02**
- Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.020) = **3538.02**
- Qcl.10a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.045) + (V:2927968.00 x P:5.590% x G:0.95 x Qi:0.090) = **15759.27**
- Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.040) = **7076.03**
- Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.250) = **44225.21**

Verifiche e collaudi

- Qdl.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15
(V:3427968.00 x P:5.432% x G:0.95 x Q:0.030) = **5307.02**

Prestazioni: QbII.02 (7,076.03), QbII.03 (1,769.01), QbII.07 (3,538.02), QbII.09 (10,614.05), QbII.11 (5,307.02), QbII.12 (5,307.02), QbII.13 (7,304.96), QbII.18 (10,614.05), QbII.19 (3,538.02), QbII.22 (3,538.02), QbIII.01 (12,383.06), QbIII.02 (22,997.11), QbIII.03 (7,076.03), QbIII.04 (3,538.02), QbIII.05 (3,538.02), QbIII.06 (5,307.02), QbIII.07 (17,690.08), Qcl.01 (56,608.26), Qcl.02 (5,307.02), Qcl.03 (3,538.02), Qcl.10a (15,759.27), Qcl.11 (7,076.03), Qcl.12 (44,225.21), Qdl.05 (5,307.02),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

268,956.37

Spese e oneri accessori non superiori a (23.13% del CP)

62,199.70

importi parziali: 35,923.13 + 8,307.70 + 268,956.37 + 62,199.70

Importo totale: 375,386.90