

Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

AVVISO DI CHIARIMENTI

in relazione al bando di gara, in corso di pubblicazione, per l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, e della esecuzione dei lavori di *Riqualificazione urbanistica e ambientale di via G. Ferraris, via Breccie a Sant'Erasmus, via E. Gianturco, via Nuova delle Breccie* (codice CIG 52421116D7).

Si informa che, per mero errore materiale, negli elaborati Relazione tecnica illustrativa ER GEN 1 e Quadro economico ER ECTA 2 alla voce B5) *Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi* è riportato l'importo € 33.761,44 in luogo dell'importo € 333.761,44. Si conferma che il totale delle somme a disposizione è € 4.362.783,36 come indicato nell'articolazione complessiva del quadro economico che segue in cui è evidenziato l'importo corretto.

A)		IMPORTO LAVORI	
	A1)	Importo lavori a corpo	€ 10.595.601,37
	A2)	Importo oneri per la sicurezza	€ 529.780,07
	A3)	Totale lavori	€ 11.125.381,44
B)		SOMME A DISPOSIZIONE	
	B1a)	Accantonamento per imprevisti voce A3)	€ 333.761,44
	B1b)	Acquisizione aree e immobili	-
	B1c)	Lavori in economia	€ 333.761,44
	B1d)	Accantonamento spese tecniche per imprevisti voce B1a)	€ 66.752,29
	B1e)	Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata	€ 461.757,43
	B1f)	Oneri per lo smaltimento	€ 92.351,49
	B2)	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti)	€ 695.336,34
	B3)	Corrispettivi di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 77.877,67
	B4)	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e ambientali	€ 278.134,54
	B5)	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi	€ 333.761,44
	B6)	Spese per commissioni giudicatrici gara	€ 33.376,14
	B7)	Spese per pubblicità Iva inclusa	€ 22.250,76
	B8)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 166.880,72
	B9)	Iva al 10% sui lavori voci A3), B1a) e B1c)	€ 1.179.290,43
	B10)	Iva al 21% voci B1d), B1e) e B2)	€ 257.007,67
	B11)	Oneri previdenziali su spese tecniche voci B1d) e B2)	€ 30.483,55
	B12)	Totale somme a disposizione	€ 4.362.783,36
		TOTALE INTERVENTO	€ 15.488.164,80