COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Patrimonio
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico

DETERMINAZIONE

n. 10 del 21/03/2016

OGGETTO: Indizione procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, commi 6 e 11, del
Decreio Legislativo 12/4/2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'affidamento diretto
della fornitura dei servizi di manutenzione della cabina elettrica sita all'interno degli Uffici comunali di
Parco Quadrifoglio ed il noleggio di un gruppo elettrogeno, per l'eventuale utilizzo in caso di improwisa
interruzione dell'energia elettrica, per i giorni 10 — 17 e 18 Aprile 2016 — Referendum abrogativo_* per.
le wrivellazioni in mare”- alla ATI Citelum 8.4, Acea S.pA. Cogei svi. Importo complessivo € 6. 710,00

IVA inclusa. ( Codice C.LG.: 6624230785 ).

Pervenuta al Servizio Finanziario Registrata all’indice generale
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Il Dirigente ad interim del Servizio Autoparchi ¢ Supporio Tecnico Logistico

Premesso che:

o il Comune di Napoli ha provveduto a far realizzare una cabina di trasformazione Mt/bt presso la
struttura comunale di parco Quadrifoglio ¢ che la stessa, pur essendo stata consegnata e
collaudata, risulta non inclusa nell'appalto principale di manutenzione,

» nella citata sede operano i Servizi Anagrafe, Elettorale, Stato civile, Elaborazione dati etc. che
risultano particolarmente impegnati in questo periodo e, percio, fruitori di una notevole quantiti
di energia eletirica;

o le imminenti consullazioni referendarie del 17 aprile 2016 impongono ['esigenza di avere
l'assicurazione in merito alla continuita della fornitura elettrica e cic aflo scopo di non produrre
rvitardi e/o disservizi nel corso delle consultazioni stesse e nel conseguente invio dei dati agli
Organismi competenti,

Considerato che:

* [esigenza di assicurarve il presidio delle apparecchiature é teso a scongiurare il vischio di
eventuali interruzioni nella fornitura elettrica specialmente nei giovni 16 — 17 e 18 aprile 2016,

e per lesirema urgenza, ¢ assolutamente indispensabile ricorvere all 'affidamento dell’incarico di
manuienzione delle apparecchiature per il periodo sopra indicato, ivi inclusa la presenza e
l'eventuale utilizzo di un gruppo eleftrogeno;

s per garaniive dette attivita, sulla base di preventiva indagine, occorre un importo di € 6.710,00
IVA inclusa, (come da preventivo dell'A.T.I. Citelum allegato e frasmesso, « mezzo e- mail in
data 21/03/2016 con protocollo n.° 368.16, parie integrante del presente provvedimento) da far
gravare sull'intervento 1.01.08.03 (cap. 100308) del bilancio 2016 E.P.;

Vista la Delibera di G.C. n 104 del 24/02/2016, con la quale il Vice Segretario Generale é siato
autorizzato ad assunere i relativi impegni di spesa.
Considerato infine che la spesa di cui si chiede la prenotazione d'impegno rientra nella previsione

dell'art. 191 ¢. 5 del D.Lgs. 267/2000, in quanto nel caso di specie & indispensabile provvedere a

lespletamento del servizio di cui in parola, volto ad evitare improvvise interruzioni di energia elettrica

presso gli Uffict comunali impegnati nelle attivita elettorali e siti nel P.co Quadrifoglio - Soccavo.
Ritenuto, perianto, di dover procedere all'acquisizione della predetta fornitura per l'imporio complessivo
di € (iva inclusa), ai sensi dell'art. 125 commi 6 ¢ 11 del D.Lgs n. 163/2006, da imputare sull'intervento
01.01.08.03 (cap. 100308) del bilancio 2014 E.P.;

Visto il D.L. n95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
concernente disposizioni in materia di acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso le

convenzioni stipulate dalla CONSIP s.p.a. ;




Considerato che la tipologia dei servizi vichiesti non sono presenti in Convenzione Consip ovvero non

sono compatibili con le attuali esigenze di questa amminisirazione,

Considerato inoltre che, per le motivazioni suindicate, non saranno utilizzate le convenzioni attualmente

presenti in CONSIP e, pertanto, per l'individuazione del contraente, non saranno utilizzate le procedure

telematiche di cui al D.P.R. 101/2002;

Considerato infine che:
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ai sensi dell’art.125, comma 1, del Decreto ILegislativo 12/4/2006, wn.163, successive
modificazioni ed integrazioni, 'acquisizione in economia di beni e servizi puc essere effettuata
mediante procedura di cottimo fiduciario, consistente in una procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi;

ai sensi dell'art.125, comma 6, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive
modificazioni ed integrazioni, " I lavori eseguibili in economia sono individuati (...) nell'ambito
delle seguenti categorie generali | a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l'esigenza é rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le
procedure previste agli articoli 55, 121 e 122; b) manutenzione di opere o di impianti;

ai sensi dell’art. 125, comma 9, del citato Decreto Legislativo n.163/20006, il limite di importo dei
beni e dei servizi che il Comune pud acquisive “in economia’ non puc eccedere € 211.000,00.

ai sensi dell’art.125, comma 11, del Decreto Legislativo n.163/2006, “per servizi o forniture di
importo pavi o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, Iaffidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispeito dei principi di trasparenza, rotazione, parita di
traitamento, previa consullazione di almeno cingue operaiori economici (...) mdividuati sulla
base di indagini di mercato (..}). Per servizi e forniture inferiori a quarantamila ewro, é
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

ai sensi dell’art. 125, comma 12, del medesimo Decreto Legislativo n, 163/2006, “['affidatario di
lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneitd morale,

capacita tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari

ai sensi dell’art. 125, comma 14, del Decreto Legislativo n.163/2006 "I procedimenti di
acquisizione di prestaziont in economia sono disciplinati (...}, dal vegolamento ',

lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario é disciplinata dall'art, 334 del D.P.R.
n.207/2010 ( Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 ),
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DETERMINA

Provvedere, ai sensi dell’art. 125, commi 6 e 11, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'affidamento diretto della fornitura dei servizi di manutenzione delln
cabina elettrica sita all'interno degli Uffici comunali di Parco Quadrifoglio ed il noleggio di un gruppo
elettrogeno, per l'eventuale utilizzo in caso di improvvisa interruzione dell'energia elettrica, per i giorni

16— 17 e 18 aprile 2016 — Referendum abrogativo * per le trivellazioni in mare” - alla ATI Citelum S.A.

Acea S.pA. Cogei srl — per un importo complessivo di € 6.710,00 IVA inclusa - , giusta preventivo
prot.368.16 del 21/03/2016 trasmezzo a mezzo e-mail, { Codice C.L1.G.: 6624230785 ),

Approvare il velativo Capitolato d'overi, che si allega alla presente per farne parte infegrante e sostanziale;
L’importo complessivo della fornitura ammonta ad € 6.710,00 - costi della sicurezza e LV.A. compresi

(vedi tabella di dettaglio che segue) ;

| Importo Costi della coﬁqﬂzzﬁvo

‘ (Impijni bile) (Isicwe%zge ) a;fvafté

| mpom (Imponibile)

| 5.300,00 e Bl 200,00 5.500,00
141200 &,

g
Impegnare la somma di € 6.710.00 VA inclusa sull'intervento 1.01.08.03 (cap. #6836 del bilancio

2016 EP; Mass1o4 o . eapsa. £ - TTomo £2 RACopbbRE6AT S 5 -O1huvas &1 coumi Frsnd, 4.3.2.94.9
Precisare che, nelle more della sottoscrizione della scrittura privata semplice, il soggetto qffidatario
assicurerad la fornitura dei servizi di cui al preventivo presentato,

Demandare al servizio Gare d'Appalto gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la
della scriftura privata semplice che lo scrivente Servizio provvedera a redigere;
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segue determinan. 10 del 21/03/2016

Direzione Centrale Patrimonio e Logistica
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico

g a1

Ai sensi dell’ari. 183 comma 7 del D.L.vo 18 agosio 2000, n. 267, e dell'art. 147 Bis comma I del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con legge
7.12.2012 n.213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la
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ioiamm contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesg sui seguenti intexvent;;
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segue determinan. 10 del 21/03/2016

Direzione Centrale Patrimonio e Logistica
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
RECNLCrwDies CEMNIRLSDED4-04-207 8

La presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Preiorio ai sensi dell 'art. 10 comma I del D.
Lgs. 267/2000.

dal f)f:{% al
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Prot. N, 368,16 del 71.03.2016

{UNE DI NAPOLI
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A Manodopera

B {jfé_stg noleggio gruppn -

) Costo trasporte

: B) Costo furgone

Cpernio. specializzate 1
Operaio qualificato !
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- Gioeai £, sinitario Prezzo totale
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COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

1l presente Capitolato ha per oggetto 1’affidamento dell'incarico di manutenzione
della cabina elettrica realizzata all'interno ed a servizio degli Uffici comunali di
Parco Quadrifoglio, ivi inclusa la presenza e leventuale utilizzo di un gruppo
elettrogeno, per 1 giorni 16 — 17 e 18 aprile 2016 — Referendum Abrogativo “ per.
le trivellazioni in mare” (Codice C.LG. : 6624230785).

ART. 2 - DURATA DELLAPPALTO

[affidamento dell'incarico di manutenzione della cabina eletirica realizzata
all'interno ed a servizio degli Uffici comunali di Parco Quadrifoglio, ivi inclusa la
presenza e l'eventuale utilizzo di un gruppo elettrogeno, per i giorni 16 e 17 aprile
2016~ avra durata pili precisamente dalle ore 8,00 di sabato 16 aprile 2016 fino alle
ore 08:00 del 18//Aprile/2016 .

Per |'urgenza la prestazione in esame potra essere richiesta anche nelle more della
stipula contrattuale,

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L’ importo complessivo del servizio ammonta ad € 6.710,00 1.V.A. compresa al

~ 22% (vedi tabella di detiaglio che segue).

}

¢ Imporio a Base
¢ d'dsta (Tmponibile)

5.300,00

Costi della Importo
sicurezza complessivo appalio
(Imponibile) {(Imponibile}
200,00 5.500,0

ART. 4 - RIPARTIZIONE IN LOTTI

i

IVA
COMPIESA. — — - — - - o

L’appalto & costituito da unico lotto per il predetio importo di € 6.716,00

ART. 5 — CARATTERISTICHE DETLA PRESTAZIONE

La prestazione del servizio in oggetto consiste nel presidio H24, nei giorni
specificati all'art. 2, con n. 1 operaio specializzato ¢ n. 1 operaio qualificato,
nonché nella fornitura, trasporto ed eventuale messa in servizio di idoneo gruppo
eletirogeno.

ART. 6 - CARATTERISTICHE E PREZZ] BASE

La prestazione di servizio dovra rispondere alle indicazioni richieste assicurando
la manutenzione ordinaria, nel periodo oggetto della fornitura delle
apparecchiature delia cabina di trasformazione a servizio degli Uffici comunali
del Parco Quadrifoglio, il presidio e l'assistenza per eventuali manovre da
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compiersi e 1'attivazione, in caso di necessita, di un gruppo elettrogeno atto ad
evitare discontinuitd e/o interruzioni dell'alimentazione delle utenze servite.

ART. 7 - DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ¢ regolato dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e
servizi di cui al D.Lgs.163/06 ¢ ss.mm.ii., dal presente capitolato speciale di
appalto e dalla lettera di invito e sara effettuata mediante procedura negoziata di
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 1, 6 e 11 del Decreto Legislativo
12/4/2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.8 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTQ

La prestazione di servizio richiesta sara affidata ai sensi deli’art.125, comma
1,6 e 11 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 e successive modificazioni ed
integrazioni.

L’aggiudicataric resta vincolato fin da tale momento nei confronti
dell’ Amministrazione, impegnandosi a sottoscrivere, a mezzo firma digitale, la
scrittura privata semplice alla data che gli sard comunicata dalla medesima, in
seguito alla quale si intenderd perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad
ogni effetto di legge. L’appaito vincola la ditta/societd all’osservanza delle
norme contrattuali sin dalla data di affidamento, mentre I’Amministrazione
Comunale non pud assolutamente vincolarsi se non dopo le prescritte
approvazioni di esecutivita degli atti come per legge.

La ditta/societd affidataria, pertanto, ¢ pienamente a conoscenza dei
procedimenti amministrativi che il Comune & tenuto a seguire a norma delle
vigenti leggi, fino al perfezionamento dell’atto finale.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

In via del tutto eccezionale, visto il parere AG n.21/2012 dell'Autoritd di
Vigilanza che “ ha ammesso l'applicabilita dell'istituto del c.d. Esonero dalla
cauzione definitiva previsto dall'art. 54, comma 8 del RD. n 827/1924
(Regolamenio di contabilita generale dello Stato) secondo cui l'amminisirazione
ha la facolta di prescindere dal richiedere wna cauzione a garanzia
dell'esecuzione del contratio (..) quando ['aggiudicatario sia soggetto di
notoria solidita economica finanziaria (...), la ditta/societd affidataria ¢
esonerata dal costituire cauzione definitiva,

B’ fatto divieto assoluto di subappalto.

ART. 11 - CONSEGNA DELLA FORNITURA ED AVVIO DELLA
PRESTAZIONE

La Ditta affidataria si impegna ad avviare le attivitd, oggefto della
prestazione di servizio richiesta, anche nelle more della stipula contrattuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltd di richiedere tutta o parte della
prestazione di servizio in parola la cul consegna dovra essere effettuata entro il 9/

termine perentorio indicato nell’ordinativo ¢ di disporre I"ordine di fornire nel
modo che riterrd pilt conveniente, specialmente in relazione a determinate
esigenze, senza che I’appaltatore possa rifiufarsi o richiederne speciali compensi.
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Il servizio oggetto del presente affidamento dovra essere eseguito presso gli
Uffici Comunali, siti al P.co Quadrifoglio (Soccavo-Napoli). I termine di
consegna della fornitura dovra essere quello indicato nell’ ordinativo.

La ricevuta, che verrd rilasciata all’atto della messa in disponibilitd
deli'apparecchiatura richiesta, da parte dell’addetto a tanto preposto, non
implicherd accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre
rifintata, qualora venga riscontrata difettosa e non rispondente alle effettive
richieste.

La prestazione di servizio di cui al presente provvedimento sard commessa
all’assuntore mediante ordinativi scritti, autorizzati e firmati del Dirigente del
Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico.

E’ vietato nel modo pit assoluto, all’assuntore, di dar corso a richieste di
prestazioni non formulate nel modo innanzi stabilito. L’impresa ha I"onere di
controllare gli ordinativi della prestazione di servizio richiesta, segnalando al
Dirigente del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico, le eventuali
discordanze assumendosi la completa responsabilithi dei conseguenti
inconvenienti di qualsiasi genere. Il Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-
Logistico avra cura di verificare i dati trasmessi dalla ditta fornitrice segnalando
tempestivamente le discordanze eventualmente riscontrate.

La consegna dovra essere effettuata a cura e spese dell’assuntore con i tempi e
nei luoghi indicati negli ordinativi.

ART. 12 - COLLAUDO

Le operazioni di collaudo saranno effettuate a cura del personale e dei tecnici
del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico nel luogo oggetto della
fornitura.

L'apparecchiatura eventualmente rifiutata in sede di collaudo percheé, a giudizio
insindacabile dei collaudatori, non rispondente alle caratteristiche e qualita di cut
agli artt. 5 e 6 dovra essere rifirata e sosfituita con altra idonea, pienamente
rispondente ed efficiente.

La fornitura potra tuttavia venire ugualmente accettata solo quando i collaudatori
ritengono che le difformita riscontrate tra la merce fornita e quella prevista negli
ordinativi non ne pregiudicano il regolare impiego. In tal caso 1’accettazione
della merce stessa avverra mediante |’applicazione di un adeguato sconto sul
prezzo da determinarsi a cura della Commissione di Collaudo, salvo che la
ditta/societa non chieda di sostituire tempestivamente il materiale forntto.

La difta/societd potra assistere o farsi rappresentare da persona appositamente
delegata alle operazioni di collaudo.

La prestazione di servizio sard valutata in base al prezzo di aggiudicazione,
compresi e compensati tutti ghi oneri di cul al presente Capitolato, tutto incluso ¢
nulla escluso, per la esecuzione della prestazione stessa.

Il prezzo predetto si intende offerto dall’impresa in base a calcoli di propria
convenienza, a tutto suo rischio, ed & quindi invariabile ed indipendente da
qualsiasi eventualita per tutto il periodo di durata dell’appalto previsto dall’art. 2
del presente Capitolato e fino all’ultimazione della prestazione.

La ditta/societa aggiudicataria, pertanto, non avrd diritto di pretendere
sovrapprezzi o indennitad speciali di alcun genere per 'aumento di costo dei
materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo 1’ affidamento.
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ART. 14 - TIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SVINCOLO DELLA
CAUZIONE.

Non si dara corso ad alcun pagamento se 1’assuntore non abbia curato, presso il
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisto e Gare — CUAG, gli adempimenti
contrattuali stabiliti. Le somme spettanti all’assuntore per le prestazioni eseguite
e per quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, ne
delegate, senza il previo assenso dell”’ Amministrazione Comunale.

IL Servizio Autoparchi ¢ Supporto Tecnico-Logistico, a prestazione di servizio
effettuata in rapporto all’ordine emesso e dopo il collaudo, procedera al riscontro
delle partite indicate nelle fatture, relative alla prestazione di servizio in parola in
rapporto agli ordinativi corrispondenti ed all’applicazione dei prezzi.

Di tale esame e delle eventuali osservazioni, il suddetto Servizio fara constare
mediante annotazione in calce alle fatture.

Delle ripetute fatture, presentate in duplice esemplare, quella in originale, vistata
dal Dirigente del Servizio Autoparchi e corredata da tutti i documenti, verra
trasmessa alla Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese
per I’esame contabile ai fini della liquidazione, quella in copia rimarra presso il
summenzionato Servizio per eventuali riscontri.

Si procederd alla liquidazione del credifo solo dopo lespletamento di tali
procedure ed il fornifore non potrd elevare pretese di sorta per i ritardi che
evenfualmente si frapponessero ai pagamenti, sia per gli adempimenti di
competenza del Servizio Autoparchi ¢ Supporto Tecnico-Logistico ¢ sia per
quelli di specifica competenza del Servizio Controllo Spese per I’esame
contabile ai fini della liquidazione.

Al fini dello svincolo della cauzione, 1l Dirigente del Servizio Autoparchi e
Supporto  Tecnico-Logistico dovra attestare la formifura, 1’esecuzione e
I’avvenuto collaudo della fornitura medesima.

Sard cura, infine, del Servizio Autonomo Centro Unico Acguisto e Gare —
CUAG redigere [’atto deliberativo per il citato svincolo, dopo la risoluzione di
ogni eventuale pendenza o contestazione e dopo I"ultimazione della consegna di
tutto quanto commesse all’assuntore.

ART. 15 - SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI
CONTRATTUALL

La ditta/societd aggiudicataria sard passibile delle seguenti penalita nel caso di
inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:
-€. 50,00= al giorno - dal 1° al 5° giorno di ritardo nelle consegne.

-€.-200,00= —al-gierne-- -per-i-giotni suecessivi -al-5° giorno-di ritarde- nelle- — — — - — —-—

consegne.
Ove I'importo della penale applicabile risulti superiore ad un terzo del valore
della merce fornita, ’entitd di tale penale non potra eccedere la cennata misura
(1/3 del valore della merce).

Agli effetti dell’applicazione di tale penale, sara considerata come non avvenuta
la consegna del materiale che sia stato rifiutato in sede di accettazione o collaudo
perché non regolare.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata potrd, anche affidare 1’incarico ad
altra ditta/societa a magpiori spese dell’aggiudicataria, ferma restando
’applicazione della penalita di cui sopra.

L’ Amministrazione avra il diritto di riscuotere le penalita di cui sopra e di
rivalersi dei danni eventualmente subiti, sull’importo delle fatture emesse al
pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformita dell’art. 10.
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Oltre a1 casi di decadenza dell’appalto menzionati nel presente Capitolato, nel
caso di rifiuto di esecuzione della prestazione di servizio e di abituale
trascuranza, 1’ Amministrazione potra, di pieno diritto e senza formalita di sorta,
dichiarare la decadenza dell’appalto, a maggiori spese dell’aggiudicataria ed
Incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

ART. 16 SPESE DEL CONTRATTO

Le spese contrattuali (di rogito, di registrazione e bolli) cederanno
completamente a carico dell’impresa aggiudicataria.

ART, 17 — ONERI DI SICUREZZA

Gli onert di sicurezza vengono determinati in € 244,00 (iva inclusa) e
ricomprendono i costi a carico dell'impresa per cseguire la fornitura a regola
d'arte secondo il DUVRI allegato al presente documento, di cui costituisce parte
integrante.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE.

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell’appalto e che non
si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute al Giudice
Ordinario, qualunque sia la loro natura.

Il ricorso al G.O. non esimera, per qualsiasi ragione, ’assuntore dal dar corso
alle ordinazioni e alle prestazioni di servizio. Sard, pertanto, tenuto ad
ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni e
prestazioni riflettessero la materia in contestazione.

Le spese saranno a carico della parte che chiede la costituzione in giudizio.

ART. 19 - EFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Come espressamente indicato, il contratto di appalto sara impegnativo per
I'appaltatore dalla data di aggiudicazione, per il Comune sarda subordinato,
invece, alle approvazioni di legge.

ART.20 - DECADENZA DELL’APPALTO

L’ Amministrazione Comunale avra la facolta di dichiarare la decadenza
dell’appalto, qualora 1’aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra
menzionate,
Inoltre, I’ Amministrazione Comunale potrd disporre in qualsiasi momento e
senza formalita di sorta, la decadenza dell’appalto, senza che 1’aggiudicataria
possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa, procedimenti o i
~—— —  provvedimenti per ’applicazione di una delle misure di prevenzione di cuialla — — — ¢
legge 19/3/1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DECRETI, ETC/RIFERIMENTO
AL CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI MUNICIPALL

L’ Appalto & regolato dalle norme di cui al presente Capitolato Speciale nonché
da tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti,
in quanto appligabili.

1l Funzio y Tecnico P.O.
el

in
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Documento di valutazione dei rischi interferenziali
Al sensi deil’art. 26,comma 3 del D.Igs 9 Aprile 2008, n° 81

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA I MISURE ADOTTATE PER LA LORO

ELIMINAZIONE

|
Committente/Affidatario del contratto: A.T.I. Citelum S.A. - Acea S.p.A. - Cogei s.t.l.

Servizio: Servizio Autoparchi e S.T.L.

Affidamento diretto della fornitura dei servizi di manutenzione della cabina
elettrica sita all'interno degli Uffici comunali di Parco Quadrifoglio ed il
noleggio di un gruppo elettrogeno, per I'eventuale utilizzo in caso di improvvisa
interruzione dell'energia elettrica, per i giorni 16 -17 e 18 aprile 2016 —
Referendum abrogative “ per le trivellazioni in mare”.

PREMESSA INTRODUTTIVA

11 presente documento ¢& stato elaborato dal Comune di Napoli allo scopo di ottemperare ai disposti di
legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti ed & stato predisposto preventivamente alla fase di
appalto e contiene una valutazione dei rischi specifici esistenti negli ambienti di proprietd del Comune in cui
¢ destinata ad operare la Societd aggiudicataria dell’appalto. Sara aggiornato a seguito di aggiudicazione
definitiva alla societd vincitrice deli’appalto.
Con il presente documento unico preventivo sono fornite all’Impresa appaltatrice informazioni sui rischi di
caratfere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto {e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria afttivitd), sui rischi derivanti da possibili interferenze
nell’ambiente in cui & destinata ad operare la ditta appaltatrice nell’espletamento dell’appalto in oggetto ¢
sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.
A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
¢ Derivanti da sovrapposizioni di pit: aftivitd svolte da operatori di appaltatori diversi;
* Immessinel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’ appaltatore;
»  Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare ’appaltatore;

*  Derivanti da modalitd di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attivita appaltata),
La suddetta divisione deve essere una base di metodologia di analisi sulla quale valutare i rischi. Inoltre i

T " generali (comuni a tutte le sftuazioni) e rischi specifici del singolo cantiere,

Scopo dei successivi paragrafi ¢ quello di definire i rischi per interferenze generali. Il documento unico di
valutazione (DUVRI) definitivo sard costituito dal presente documento preliminare con le eventuali
modifiche ed integrazioni, o eventuali informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni presentate
dalla ditta appaltairice, o a seguito di esigenze sopravvenute.

Normativa di riferimento

Per I’efaborazione del presente documento si ¢ fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti normative e
lince guida ufficiali :
+  D.lgs 81/2008 art. 26, comma 3;
+  Cireolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n., 24/2007;
*  Determinazione dell’ Autoritd per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 3/2008,
11 B.1gs 81/2008, decreto attuativo dell’art. 1 comma 1 deila L. 123/2007, prevede I’elaborazione da
parte del datore di lavoro committente di un Documento Unico di valutazione del rischio da
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interferenze (c.d. DUVRI) che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera. E” opportuno
ricordare che le disposizioni del 3° comma dell’art.26 del D. Lgs. 81/2008 non si applicano ai rischi
specifici propri dell’ attivitd delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e dunque:

* non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro,
agli impianti ed ai macchinari in genere addotti dalla ditta appaltatrice, il cui impiego pud costituire
causa di rischio connesso con la specifica attivita svolta da quest'ultima;

* per tali atfrezzature, impianti ¢ macchinari, nonché per le relative modalitd operative, il
Committente-Datore di lavoro non € tenuto alla verifica dell’idoneita ai sensi delle vigenti norme di
prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici
dell’aftivitd della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008),

* lastessa Ditta deve inoltre provvedere alla “informazione”, alla “formazione” ¢ alla , “scelta e
addestramento nell’use di idonei mezzi personali di protezione” del proprio personale.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELI’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria della cabina elettrica sita all'interno
degli Uffici comunali di Parco Quadrifoglio ed il noleggio di un gruppo elettrogeno, per 'eventuale utilizzo
in caso di improvviga interruzione dell'energia elettrica, per i giorni 16 - 17 ¢ 18 Aprile 2016 — Referendum
abrogativo_“ per le trivellazioni in mare” - a servizio degli immobili del Comune di Napoli.

Le varie attivita affidate con ’appalto riguardano: la gestione tecnica, la manutenzione ordinaria con
le rispettive verifiche di legge e il nolo di un gruppe elettrogeno, il tutto come da Capitolato Speciale
d’ Appalto e suoi allegati, al quale si rimanda.

Misure di coordinamento generali

La eventuale mancata osservanza delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed
immediato, daranno il diritto alla ditta appaltatrice ed alla Amministrazione comunale di interrompere
immediatamente le attivita.

11 responsabile di sede e I’incaricato della difta per il coordinamento della difta stessa potranno interrompere
il servizio, qualora ritenessero che il prosieguo delle attivita non fossero piti da considerarsi sicure per i
sopraggiungere di nuove interferenze.

La ditta appaltatrice & obbligata a segnalare alla Amministrazione comunale e per essa al responsabile del
contratto, I’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese ¢/o di lavoratori autonomi. Le attivitd di questi
ultimi potranno avere inizio solo dopo la verifica tecnicoamministrativa da parte del responsabile del
contrafto ¢ la firma de] Verbale di coordinamento da

Misure di riconoscimento del personale addetio alle lavorazioni

Nello svolgimento delle attivitd di appalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere munito
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore e
——.— —— Pindicazione del datore difavoro: I lavorateri-sono-tenuti ad-esporre defta-tesseradi-riconoscimentoai sensi; — —
= art. 6 della Legge 123/07 ‘
« artt, 18-20-21-26 del D.Igs. 81/08

DURATA DELL’ AFFIDAMENTO
La durata deil’appalto sara peri giorni 16 — 17 e 18 aprile 2016.
MISURE DI PREVENZIONE I, PROTEZIONE GENERALI

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nel successivo paragrafo che contiene anche I’elenco
dei rischi da interferenza con relativa valatazione, durante lo svolgimenio delle attivitd lavorative da parie
dell’azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure: _
* i lavoratori non devono effettuare di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di
competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o degli altri;
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» prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente locale le modalita
di effettuazione delle attivita e formalizzare misure di prevenzione e protezione concordate;

« ¢ fatto obbligo attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi emergenza,
ece.);

* ¢ vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;

¢« localizzare i percorsi di emergenza e le vie d’esodo;

* in caso di evacuazione attenersi alle procedure vigent,

+ indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per lo svolgimento delle mansioni;

* nen ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;

+ non lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo, se
non depo averle messe in sicurezza;

* non spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza se non in caso di assoluta
necessit e solo dopo aver sentito il referente dell’ immobile;

*  L'uso di attrezzature di lavoro che producono fiamme libere o scintille, dovra essere effettuata in
apposita zona dedicata la quate dovra risultare:inaccessibile a terzi, adeguatamente distanziata da
materiale inflammabili (esempio arredo), adeguatamente aerata;

» T materiali di lavoro potrannoc essere immagazzinati in apposita vano all’interno dell’edificio in cui
I’impresa deve operare, chiuso a chiave, momentaneamente dedicato a magazzino; non € ammesso
all’interno di detti vani il deposito di contenitori conteneti materiali, indipendentemente che siano
solidi, liquidi o gassosi, altamente inflammabili o esplosivi, tessici, nocivi in genere, ne di
contenitort sottopressione qualunque sia il contenuto;

* non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;

= sard cura del datore di lavoro dell’Azienda appaltatrice, direttamente o tramite persona da lui
delegata, vigilare sull’effettivo utilizzo del D.P.1. da parte del proprio personale;

+ divieto di rimuovere, modificare 0 manomettere i dispositivi di sicurezza ¢/o le protezioni installati
su impianti o macchine;

+ ¢ vietato 'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietd del Comune se non espressamente
autorizzato,

+ evitare 1'uso di cuffie o auricolari per I’ascolto della musica durante [’attivitd perché potrebbero
impedire la correfta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenze ( allarme
incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delie macchine);

« appattatore svolge la propria attiviti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché di tutte le altre eventuali norme di buona tecnica
applicabili;

+ D’appaltatore si impegna ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di
legge, corredati dalla dovuta documeniazione inerente la lore conformita alle norme di sicurezza (es.
marchio CE delle atirezzature) ed a custodirli in maniera adeguata.

»  Valutare con I'RSPP del plesso in cui si interviene se rumori, vibrazioni, polveri ecc causati dal
cantiere possono essere dannosi o anche se semplicemente intralciare e/o disturbare le normali
attivita.

~* " E’severamente vietato fumare in tutti glf edifici.
Le misure di prevenzione e protezione da adottare dovranno essere definite di volta in volta dall’appaltatore
con I"'RSPP dell’edificio.

L’impresa ha I’obbligo di ridurre I’eventuale emissione dei rumori nei limiti compatibili con 1’attivita
che si svolgono all’interno dell’edificio. Cosi come deve essere ridotto al minimo ’emissione di polvert,
avendo cura di realizzare idonee barriere antipolvere al fine di evitare la presenza di polvere negli ambienti.
L’impresa dovrd utilizzare, per ['esecuzione dei lavori oggetto dell’appalio, esclusivamente macchine o
attrezzature di sua proprieta conformi alle vigenti Norme di Legge e di buona tecnica.

Se il tipo di rischi propri dell’attivita dell’impresa prevede un contenuto diverso della cassetta di primo
soccorso presente, ['impresa € obbligata a integrare la cassetta con i presidi sanitari ritenuti necessari.

GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO

Le imprese, al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone presenti negli immobili,
prima di iniziare I*attivita, devono prendere visione:
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¢ delle planimetrie affisse nei corridei dell’'immobile e relative vie d’esodo;

¢ delle norme comportamentali;

* dell’'ubicazione dei quadri elettrici di zona prossimi all’area di intervento;

* dell’'ubicazione, se necessario, degli interruttori atti disattivare le alimentazioni idriche ¢ del gas;

+  dell’'ubicazione dei pulsanti di allarme ¢ del tipo di segnale;

* dell’elenco dei nominativi delle squadre antincendio e primo soccorso degli immobili. Le imprese
devono tnoltre comunicare tempestivamente ai referenti degli immobili, eventuali modifiche
temporanee che si rendessero necessarie per I’ esecuzione dei lavori in appalto.

Norme comportamentali generali

E’ compito di tutti:

* segnalare prontamente ad un addetto della squadra di emergenza dell’immobile qualsiasi situazione
pericolosa, la presenza di.anomalie e ]a mancanza di attrezzature antincendio,

* mantenere sempre liberi i percorsi di esodo;

+  non fumare;

*  non utilizzare apparecchi elettrici (stufette) o a gas per i! riscaldamento se non preventivamente ed
espressamente autorizzati;

* non manomettere estintori o altri tipi di presidi antincendio;

* tenere sempre a mente i percorsi di esodo da utilizzare in caso di emergenza;

* non lasciare macchinari e attrezzature incustodite.

In caso di emergenza ¢ necessatio:

*  mantenere la calma,

* interrompere ogni tipo di attivita;

*  seguire le disposizioni impartite dagli addetti della squadra antincendio;

e non prendere iniziative personali;

* segnalare agli addetti all’'emergenza la presenza di persone in difficolta;

* non tornare indietro, se non per motivi di estrema necessita e sotto ’autorizzazione del responsabile
dell’emergenza;

* raggiungere il punto di raccolta,

Sistema di allarme

Allo scopo di rendere rapide le comunicazioni interne agli edifici comunali in occasione di eventuali
emergenze che prevedano ['evacuazione degli immobili ¢ previsto l'utilizzo della campanella o, ove
presente, dell’impianto di allarme. Il sistema consentird di avvisare tutte le persone interessate effettuando in
tal modo I'evacuazione con rapidita, eliminando inutili perdite di tempo. Per le emergenze dove non
necessita ’evacuazione di tutto il complesso ma solo di zone risirette in prossimiti del pericolo, verrd
utilizzato ’allarme a voce.

diramato normalmente dal coordinatore delle emergenze pud essere diffuso in casi di pericolo grave e
imminente, da un qualsiasi componente della squadra di emergenza o dal personale presente.

Cessato allarme
Rappresenta la fine dello stato di emergenza,
Viene diramato a voce dal coordinatore delle emergenze quando le condizioni di sicurezza all’internc

dell’immobile sono state ripristinate. 1l ritorno al posto di lavorc pud avvenire solo se esplicitamente
auforizzato.

Procedure di emergenza

Chiungue rinvenga un pericolo deve;
*  mantenere la calma;

{/

L~ modalita--di- evacuazione —sono -decise—dal —coordinatore -delle emergenze. -Il-segnate —di- evacuazione— — —
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interrompere ogni tipo di attivita;

seguire le disposizioni impartite dagli addetti della squadra antincendio;,

non prendere iniziative personali;

segnalare agli addetti all’emergenza la presenza di persone in difficolta;

non tornare indietro, se non per motivi di estrema necessitd e sotto I’ autorizzazione del responsabile
dell’emergenza;

raggiungere il punto di raccolta. _

allontanare le persone (dipendenti comunali e personale esterno presente) che si trovano in
prossimita del pericolo dandone ailarme a voce, o con sistema porta a porta.

adoperarsi in collaborazione con il personale alla sua eliminazione comunicando al termine il
“CESSATO ALLARME” (& assolutamente vietato prendere iniziative di alcun genere che possano
compromettere le propria e la altrui incolumita);

comunicare, qualora non si sia in grade di affrontare il pericolo, tramite il personale, a voce, lo stato
di allarme a tutti i componenti la squadra di emergenza ed eventualmente, in caso di pericolo grave,
a tutti i presenti, azionando I’allarme;

raggiungere il punto di raccolta esterno stabilito

Ricevutane comunicazione o udito [’allarme acustico ogni lavoratore deve:

interrompere 1’ attivita;

mettere in sicurezza le attrezzature o apparecchiature utilizzate; accertare col responsabile della
evacuazione di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre, seguendo le indicazioni dello stesso
nel caso si debbano trovare delle vie alternative;

raggiungere il punto di raccolta,

Procedure di gestione infortunio o emergenza sanitaria

In caso di infortunio di un lavoratore & necessario:

interrompere |’ attivita,

mettere in sicurezza le affrezzature o apparecchiature utilizzate; accertare col responsabile della
evacuazione di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre, seguendo le indicazioni dello stesso
nel caso si debbano trovare delle vie alternative;

raggiungere il punto di raccolta.

avvisare il coordinatore dell’emergenza ¢ 1’addefto al primo soccorso dell’immobile, il cui
nominative & indicato dal Datore di Lavoro;

soccorrere il lavoratore utilizzando presidi e attrezzature rese disponibili e per le quali si ¢ addestrati;
mettere in sicurezza macchinari e attrezzature in uso,

avvisare in accordo con l'addetto al prime soccorso dell’immobile gli enti esterni se necessario e
attendere |'arrivo dei soccorsi.
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Rischi generali da interferenze

I rischi da interferenze indicati in questa sezione, sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti.

SCHEDA'1
{ Ne | SITUAZIONI DI RISCHIDA LIVELLO DI | MISURE DA ADOTTARE DA MISURE, DA ADOTTARE DA PARTE
PERICOLO INTERFERENZE RISCHIO PARTT. DELL IMPRESA DEL COMMITTENTE
APPALTATRICE
I Affidamento di Contatto “rischioso” RrR2 Le imprese devono attenersi 1l Datore di Lavoro promuave la

lavori a imprese
esterne

tra il personale del
comumittente e

serupolosamente alle
disposizion: contenute nel presente

cooperazione ¢ il coordinamento
effettuando prima dell’inizio dei lavori la

e sosta di
automezzi nelle
aree esterne.
Conseguenze:
Impatti tra
autoveicoli,
investimenti di
pedoni.

interessate alla
circolazione di altrt
veicoli e di pedoni
{personale che

opera all’interno
dell’edificia, €
perscnale dell’impresa
appaltatrice).

preventivamente con il referente di
plesso, le modalita di accessoe |
percorsi interni da utilizzare.
Nelle aree esterne, durante Ia
manovra o transito con automezzi
¢ obbligaterio proceders
lentamente. In particolare nelle
operazioni di retromarcia, in
assenza di segnalatore acustico &
opportuno segnalare la manovra
con il clacson, Parcheggiare il
veicolo in modo che siz ridotto al
minime 'ingombro della via di
transifo. In caso di scarsa visibilita
accertarsi che 1’area sia libera da
pedoni anche facendosi aiutare da
persoria a terra. Prima delle
operaziont di carico/scarico
assicurarst che il veicolo sia a
meotore spento e con freno a mano
inseritorE*vietato cffettuare le —
operazioni di scarico e carico in
prossimita delle uscite dell’edificio
scolastico, durante I'ingresso e
I'uscita degli allievi. Qualorale
suddette operazioni siano gia stata
iniziate devone essere
immediatamente sospese ¢ riprese
solo dopo aver avuto esplicita
autorizzazione da parte del
personale scolastico preposto al
controllo delle uscite. B’
assolutamente vietato siazipnare,
anche temporaneamerite, in
prossimita delle uscite di
emergenza o ostruire le stesse con
qualsiasi materiale o mezzo.

Conseguenze: quello DUVRI ¢ aqueile riunjone di coordinamento,
urti, dell’appaltatore o tra indicate nel relativo verbale di Nel corso dell’incontro il Datore di
schiacciamenti, il personale di cocperazione e coordinamento. Lavoro
scivolamenti,espos | imprese diverse chie Non si potra iniziars alcuna attivita | provvederd a informare le imprese sulle
izione ad agenti operano nell’edificio in regime di appalto o subappalto, | misure adoftare per eliminere i rischi da
fisici. con contrafti d’opera 5¢ non & seguito di avvenuta interferenze.
differenti. approvazione del DUVRIe Lrattivita delle varic imprese e quella del
sottoscrizione dell’apposito Cemmittente dovra essere organizzata in
Verbale di Cooperazione e modo tale da non generare (per quanto
Coordinamento. possibile) sovrapposizioni né tra fe
imprese |
{es. lavori in orari diversi), né tra imprese
e personale comunale (in
aree separate),
N° SITUAZIONI DI I RISCHI DA LIVELLO DI | MISURE DA ADOTTARE DA MISURE DA ADOTTARE DA PARTE
PERICOLO INTERFERENZE RISCHIO PARTE DELL’ IMPRESA DEL COMMITTENTE
APPAITATRICE
2 | Transiio, mancvra | Presenza nelle aree R2 Le imprese devono concordare Il personale all’interno deli’edificio &

tenuto arigpetiare i divietie la
segnalstica presente.

Circolazione dei
pedoni all’esternio
dell’edificio.

Presenza di veicali
in fase di manovra o
circolazione.

R2

Non transitare o sostare dictro
autovelicoli in fase di
manovra.

11 personale dell’edificio & tenuto a:
- non transitare o sostare dietro
autoveicoli in fase di manovra,

/o
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Conseguenze:
investimenti, urti

Movimentazione di
carichi con mezzi
meccanici o
manuale

Qualora sia necessario depositare
momentaneamente

i carichi all’esterno dell’edificio in
apposita area

riservata, appoggiarli su superfici
piane verificando

che gli stessi siano stabili ¢ sicurt
in modo che non si

verifichi il loro rovesciamento,
scivolamento o

rotolamento.

Qualora siano impilate scatole o
pallets I’altezza

raggiunta non deve essere
SCeessiva ¢ comunque tale

da non comportare rischi di
rovesciamento o caduta,

- nen transitare o sostare in prossimita di

materiali depositati.

Accesso alle aree
oggetto di lavori,

Conseguenze:
urti,
schiacciament,
scivolamenti,
rischic elettrico,
esposizione ad
agenti fisici,

Presenza di
perscnale )
dell’edificio nelle
aree oggetto def
lavori di appalto.

L'impresa, laddove le lavorazioni
oggetio di appalto Lo

richiedano, provvede a
delimitare/confinare le arce di
lavoro e a porre specifica
segnaletica informando il
referente dello stabile fornendogli
informazioni sui

rischi introdotti {es. rischic
clettrico, sostanze

pericolose, ece.),

11 personale & tenuto a:

- rigpettare le delimitazioni e 1a
segnaletica

collocata dall’impresa.

- non utilizzare le attrezzature di
proprieta dell’ impresa.

Smaltimento rifiufi
Conseguenze:
tagli, abrasioni

Presenza di
materiale di rifiuto
sul luogo di lavoro

E’ chbligo dell’impresa
provvedere allo smaltimento di
tutti i rifiuti delle lavorazioni e
forniture di materiali

{cs. [mballaggi). Terminate le
operazioni il luogo va lasciato

pulito e in ordine. Lo
smaltimenteo di residui
e/o sostanze
pericolose deve
avvenire secondo la
nermativa vigente,

Emergenza
Conseguenze:
ustioni,
intossicazioni,
astissia

Mancata conoscenza
del piano di
emergenza ¢ delle
refative procedure
da parte del
personale di
imprese esterne.

Prima di iniziare I’ attivita ciascun
lavoratore

deli’impresa che opera
nell’edificio deve prendere
visione delle planimstrie esposte
net corridoi ed

individuare in modo chiaro i
percorsi di emergenza, le

vie di uscita ed 1 presidi
_antincendio. Deve inoltre
conoscere le procedure di
emergenza ed il segnale di
allarme (evacuazione).

Durante un’emergenza i lavoratori
dell'impresa si

dovranno attenere alle disposizioni
impartite dagli

addetti della scuola incaricati alla
gestione

dell’emergenza.

QQualora presenti partecipano alle
prove di

evacuazione.

1l Datore di Lavero dell’edificio mette a

disposizione delle imprege il piano di
emergenza, le istruzioni per
["evacuazione

¢ I'indicazione degll addetti alla squadra

di

emergenza.

Emergenza
Conseguenze;
contugioni, traumi
usticni,
intossicazioni,
asfissia

Ingombro vie di
esodo e rimozione
presidi antincendic.

Non ingombrare le vie di esodo ¢ i
corridoi ma

Jasciarli sempre liberi in modo da
garantire il deflusso

defle persone in caso di
eyacuazione.

Non spostare o occultare | mezzi di
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estinzions ¢ la

segnaletica di emergenza che
devono sempre essere

faciimente raggiungibili ¢ visibili.
Qualora per motivi indercgabili sia
necessario rendere

impraticabili temporaneamente
delle vie o uscite di

emergenza, informare
preventivamente il Servizio di
Prevenzione ¢ Protezione affinché
siano trovati percorsi alternativi e
data eomunicazione a tutti

gli ocoupanti dells nuove
disposizioni. Solo successivamente
e conl il consenso scritto del Datore
di Lavoro si pud provvedere a
interdire la via di esodo

o uscita di emergenza. Tale
condizione deve comunque essere
protratta per 1l minor tempo
posgibile. Tutto il materiale
rimosso (cartelli, segnali, ecc.)
deve essere consegnato al referente
di plesso.

E’ onere dell’impresa porre
apposita cartellonistica
provvisoria indicante 1 percersi di
esodo alternativi.

I lavorator? dell’impresa, in
presenza di situazioni di

pericolo, deveno immediatamente
darne comunicazione agli addetti
alla squadra di emergenza
dell’edificio.

Il Servizio di Prevenzione e
Protezione

provvede, su richiesta
deil’impresa,

¢ualora ricorrana condizioni
inderogabili che rendano
necessaria la chiusura di una
uscita di emergenza o di una via di
ssodo, ad individuare i percersi di
esodo alternativi € ad informare,
sulie nuove procedure, tutti gli
ocoupanti dell”edificio.

8 | Emergenza Mancanza di R1 I tavoratori dell’impresa
Conseguenze: nformazioni su informano il personale
contusioni, traumi | eventuali persone dell’edificio posto all'ingresso al
ustioni, presenti. momento dell’ingresso
infossicazioni, e dell’uscita, ogni qual velta che
asfissia operanc all’interno

dell*edificic, della propria
presehza e del piano/zona
di favoro.
—O ~[Emergenza — | Asseazaimipianto di — 7 K177 |LCaddove lo svolgimento delle” — T — —— -
Conseguenze. illuminazicne di attivitd di appalto
contugioni, fraumi | emergenza; avvergano fuors dell’ orario di
ustieni, tavoro, I'Impresa
infossicazioni, Appaltatrice dovra fornire if
asfissia proprio personale di mezzi

telefonici, verificando
precedentemente che tali mezzi
di comunicaziene funzionino
correttamente

{captazione de] segnale}

Nel caso invece di svolgimento
dell’aittvita m locali

privi di illuminazione d’emergenza
o nen funzionante,

I"Impresa Appaliatrice, dovra
fornire il proprio

perscnale di idonea lampada di
illuminazicne

d’emergenza portaiile.

2
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VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZA

Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento le linee guida pubblicate a livello CEE che

valutano il livello di Rischio come prodotto dei numeri di livello di probabilita (P) ¢ del livello di Danno (D)

VALUTAZIONE |Rischi specifici e da interferenza, loro riduzione e

lavoro per ridurre i rischi; segnalazione con cartello
a cavalletto indicante il pericolo posizionato a
pavimento nelle zone “a monte e a valle” del punto
interessato, Il cartello non deve essere rimosso fino
al ripristino della situazione normale

RISCHI misure da adottare
I potenziali rischi da interferenza sono indicati con | interferenza
Criteri di valutazione
[ potenziali rischi da interferenza sono indicati con
la stima dellamisura del rischio "R" :
RO =rischio molto basso
R1 =rischic basso
R2 =rischio medio
R3 =rischio alto
R4 =rischio molto alto
RISCHI MECCANICI
Urti, impatti, Contro oggetti immobili, parti sporgenti ecc...e su | interferenza R=2
ecc... pavimenti
Misure Utilizzare adeguati DPI ed organizzare le fasi di

Punture, taglhi,
abrasioni

Contro parti appuntite, abrasive o taglienti ecc..

interferenza R=2

Misure

Utilizzare adeguati DPI ed organizzare le fasi di
lavoro per ridurre 1
rischi

Cadute dail’alto

Da scale e trabaltelli

interferenza R=2

Misure

Utilizzare cinture e imbracature di sicurezza per i

possibile, usare attrezzi manovrati da terra
(impalcato e/o piattaforma elevabile anche a
noleggio in funzionedell’altezza di lavoro).

Le scale, di proprieta della ditta esecutrice dovranno
essere a norma di legge recanti la marcatura CE. E’
assolutamente vietato I'impiego di sedie o altri
sistemi improvyvisati e/o mezzi di proprieta dell’ente

| appaltante. La zona di interferenza con la

lavorazione dovra essere adeguatamente segnalata e
delimitata con transenne mobili e dovra esserne
impedito I’accesso a personale estranco alla ditta
esecutrice,

lavort in quota. B’comunque preferibile, quando |

RISCHIO ELETTRICO

interferenza R=3

Elettrocuzione

Contatli elettrici diretti ed indiretti — Rischio specifico

[ &
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delle lavarazioni
affidate.

Misure

Non utilizzare o manovrare quadri ed
apparecchiature eletiriche con mani bagnate ed in
presenza di acqua

Non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare i
loro surriscaldamento

- non manipolare impropriamente quadri, prese e
cavi.

- utilizzare adeguati DPI ed organizzare le
lavorazioni per ridurré i rischi.

- delimitare I’area d’intervento con transenne mobili
ed impedirne "accesso a personale terzo.

RISCHI TERMICI

interferenza R=1

Contatti con
fonti di calore

Tubazioni calde, flamme,gas caldi, vapore

Misure

Utilizzare adeguati DPI ed organizzare le fasi di
lavore per ridurre |
rischi

RISCHI CHIMICI

interferenza R=1

Liquidi

Inalazione da
uso di prodott
chimici e
sostanze in
funzione delle
caratteristiche
del prodotto
desumibili dalla
rispettiva
scheda di
sicurezza

Esposizione o contatti con sostanze danaose che
possone provenire

da apparecchiature o da lavorazioni presenti negli
ambienti di lavoro

Misure

“[delle sostanze tossiche.

Chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI
da parte dell’operatore. [a societa appaltatrice
informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e
sufle modalita operative da seguire per rispettare la
normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo

Accurata pulizia a fine turno sia personale che degli
attrezzi da lavoro,

Eliminazione dei vestiti impregnati di prodotti
nocivi in appositi contenitori.

Fare attenzione ai travasi, evitandoli se possibile,
chiusura dei contenitori con tappi. Non utilizzare
bottiglie destinate di solito ad altri usi specie se
alimentari.

Utilizzo prodotti
chimici

L impiego di prodotti chimici da parte dell’impresa
esecutrice deve avvenire secondo specifiche
modalitd operative indicate sulla scheda tecnica, la

quale deve essere presente in sito.

/%




E fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o
di travasarli in contenitori non correttamente
etichettati. :

L impresa operante non deve in alcun modo lasciare
prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti,
incustoditi.

All’interno dei locali dopo aver fatto uso dei
materiali o sostanze per la manutenzione ¢ la pulizia,
si dovra verificare attentamente che gli

stessi prodotti non siano rimasti involontariamente
nelle aree oggetto d intervento.

I contenitori, esaurite te quantita contenute,
dovranno essere smaltiti (al di fuori della struttura
oggetto dell’appalto) secondo le norme vigenti.

In alcun modo dovranno essere abbandonati negli
edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione
effettuata al termine del servizio.

Qualora nella zona da trattare con sostanze chimiche
vi sia la presenza di personale della committente &
necessario che ["appaltatore vi chieda il suo
allontanamento e/o si assicuri che la lavorazione
avvenga ad una distanza tale da poter evitare
interferenze.

Presenza di
polveri ed
allergeni

Qualora nell’area in cui deve essere eseguita la
lavorazione con

produzione di polveri efo altri residui allergeni, vi
sia la presenza di

personale della committente & necessario che
Iappaltatore ne chieda

il suo allontanamento e/o si assicuri che la
lavorazione avvenga ad

una distanza tale da poter evitare interferenze.
Dovranno essere utilizzati sistemi aspiranti per
limitarne la preduzione

ed al termine della lavorazione dovranno essere
rimosse le eventuali

polveri prodotte.

RISCHIO GESTIONALE

interferenza R=2

i

Informazione
dei lavoratori e

Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti
della societa

-organizzazione— —rappaltatrice nellasede-esaminata — — — —— —— — -
del lavoro
Misure La societa appaltatrice informa 1 dipendenti riguardo

al rischi ¢sistenti

¢ sulle modalita da seguire per rispettare [e
normative in materia di

sicurezza. I.a societa, altresi, adotta
un’organizzazione del lavoro

mirata all’abbattimento e alla riduzione dei rischi
che preveda pause

negli orari, rotazione delle mansioni, riduzione dei
carichi, dei percorsi

e della frequenza degli spostamenti, Organizzazione
dei turni di lavoro

evitando , laddove possibile, il lavoro isolato,

¥
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La societa appaltatrice si impegna a sorvegliare le
attrezzature e non
lasciarle incustodite.

RISCHIO BIOLOGICO

interferenza R=1

Agenti patogeni

Batteri patogeni

Batteri patogeni che possono essere presenti negli
ambienti di lavoro
o dovuti a contatto con le persone

Misure

Durante la normale attivita lavorativa |’esposizione &
possibile per

contatto con altre persone.

Azione di informazione e formazione per consentire
ai lavoratori la

conoscenza dei rischi connessi con gli agenti
infettivi.

Utilizzo dei DPL

RISCHIO RUMORE

interferenza R=1

Fonti di rumore

Possibile produzione fonti di rumore durante
I'utilizzo di macchinari.

Misure

La societa appaltatrice informa la committente del
possibile utilizzo di

macchinari che possono produrre rumorosita
superiori al livello

minimo di azione di cui al D. Lgs 81/08

RISCHIO PER USO ATTREZZATURE

interferenza R=2

Attrezzature

La societa appaltatrice che utilizza attrezzature che
POssano

comportare un rischio evidente per i lavoratori della
committente

informa il responsabile della sede interessata.

In caso di manutenzione delle attrezzature la societa
appaltatrice

segue le seguenti regole:

» utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva
richiesta

« divieto di apportare modifiche di qualsiasi genere a
magcchine ed
Hmpianti-senza-preventiva-autorizzazione: — —— — —
La societa appaltatrice si impegna, durante
I’esecuzione dei servizi, a

sorvegliare le attrezzature utilizzate € a non lasciarle
incustodite. Al

termine dei lavori, le atirezzature dovranno essere
poste in appositi

Comune di Prato - Documento unico di valutazione
rischi da interferenza 19

spazi o riportate nella propria sede secondo accordi
con la

committente.

EMERGENZE E RISCHI STRAORDINARIL

interferenza R=2

Incendio

8
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Prevenzione
evacuazione

Piano di emergenza, gestione dell’emergenza,
evacuyazione

Misure

Seguire le indicazjoni riportate nei piani di
emergenza.

La societd appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- non fumare sui lueghi di lavore

- non ostacolare le uscite di emergenza,

- non coprire, rimuovere estintori ed idranti

- non ingombrare le vie di fuga, anche con ostacolt
solo momentanei.

La societa appaltatrice provvedera che i propri
dipendenti ¢ lavoratori prendano visione e si
attengano alle procedure di gestione dell’emergenza

incendio affisse nei corridoi della struttura.

Prevenzione
evacuazione

Piano di emergenza, gestione dell'emergenza,
evacuazione

Misure

Seguire le indicazioni riportate net piani di
emergenza

Terremoti

Procedure di sicurezza da attvare

Misure

Seguire le indicazioni riportate nei piani di
emergenza

Infortuni e
pronto
EOCCOTS0

Misure

Gli edifici sono dotati di cassetta di pronto soccorso.
I’azienda appaltatrice provvedera a formare il
proprio personale con

idoneo corse, {se non ancora formato) restituendo
alla stazione

appaltante copia degli attestati di formazione ovvero
autocertificazione

sostitutiva.

Rischio di
allagamenti in
alcune zone
dell’immobile
compresi i
locali tecnici

Misure

Accertarsi prima di effettuare interventi in presenza
o minaceia di

pioggia che gli infissi siano chiusi adeguatamente e
accertarsi che in

terra non ci siano depositi di acqua.

ALTRE INFOMAZIONI SUI RISCHI

Rischi specifici
ambienti di
lavoro

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti
nelle strutture

oggetto dei servizi dell’appalto si rimanda al singolo
“Documento di

Valutazione dei Rischi” presente in ciascun ufficio
del Dirigente della

specifica struttura,
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Rischi
appaltatore

Per le informazioni sui rischi specifici dell’attivita
lavorativa, dei mezzi,

delle attrezzature e sostanze utilizzate nonché dei
rischi introdotti

negli ambienti in cui verranno eseguiti i servizi
oggetto dell’appalto si

rimanda al documento elaborato dall’appaltatore
(piano di

sicurezza/DVR).

Coordinamento e

VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

zona cantiere e accessc allo stesso, cartelli monitori
& materiali per pulizia

partecipazione
Misure Si presuppone che fa sicurezza comporti di media | Importo presunto
una maggiorazione €200
nel tempo di lavore individuato con il 5% sulle cre
lavorative totali
(segregazione zona cantiers, carico scarico materiali
in sicurezza,pulizia, attivita formativa mirata allo
specifico appalto, attivita di
cooperazione e coordinamento, ecc)
Misure Fornitura di transenne e nastri per segregazicne

Tali costi sono comprensivi di ogni cnere anche
speciale, laddove si dovessero verificare necessita
impreviste.

Luogo & data

Rirma il Dirigente ad
(ing. Francesco Cugcari)

rim del Servizio

L/

Firma del referente del'appaltatore/contraente




