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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di copertura di amianto - cemento eseguita in
N.P.6 conformità al D.M. del 6-9-94, con le seguenti procedure: -
(R.02.065a) spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base
02/04/2004 vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe

le superfici della esistente copertura in amianto -cemento per
fissaggio provvissorio delle fibre di amianto : - smontaggio
delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate
tecniche che impediscono la rottura o la fessurazione degli
elementi : - imballo in quota, ove possibile, delle lastre
rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto:-calo in basso con
adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo
smaltimento a discarica autorizzata, compresi i relativi oneri
di smaltimento (D.Lgs. 2297, D.Lgs. 389/97). Esclusi gli
oneri per le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle
misure di igiene e di sicurezza dal lavoro: lastre con struttura
sottostante continua: superfici fino a 300 mq
eliminazione di strato superiore di guaina a contatto delle
lastre (si considera il 10% della superficie per ridotto
spessore)
- corpo sala *(par.ug.=2*0,1) 0,20 30,05 10,20 61,30
corpo palcoscenico *(par.ug.=2*0,1) 0,20 7,60 7,00 10,64
smontaggio lastre sottostanti :
- corpo sala 2,00 30,05 10,20 613,02
- corpo palcoscenico 2,00 7,60 7,00 106,40

SOMMANO... mq 791,36 15,60 12´345,22

2 Ponteggio metallico ad infilo con sistema a telaio
06.02.013 prefabbricato, compreso gli oneri di cui alle note particolari;
02/04/2004 per il primo mese o frazione di mese.

- per lavori vari
- sala 13,00 25,00 9,000 2´925,00
- palcoscenico 9,00 7,60 11,000 752,40

SOMMANO... mq 3´677,40 3,97 14´599,28

3 Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti,
06.02.008 mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri
02/04/2004 di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di

mese.
- per ponteggi 2,00 25,00 17,75 887,50
- per ponteggi 2,00 11,95 7,60 181,64

SOMMANO... mq 1´069,14 4,61 4´928,74

4 Ponteggio metallico ad infilo con sistema a telaio
06.02.014 prefabbricato, compreso gli oneri di cui alle note particolari;
02/09/2005 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

Vedi voce n° 2 [mq 3 677.40] 3,00 11´032,20

SOMMANO... mq 11´032,20 0,35 3´861,27

5 Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti,
06.02.009 mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri
02/09/2005 di cui alle note particolari; per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo.
Vedi voce n° 3 [mq 1 069.14] 3,00 3´207,42

SOMMANO... mq 3´207,42 0,51 1´635,78

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 37´370,29
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´370,29

6 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
N.P.7 risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
(R.02.094) fino a 50 q , compresi carico, anche a mano, viaggio,
02/04/2004 spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di

discarica autorizzata
Vedi voce n° 1 [mq 791.36] 0,032 25,32

SOMMANO... mc 25,32 20,42 517,03

7 Parere preventivo ASL per romozione MCA
N.P.1 1,000 1,00
(007.NP)
02/04/2004 SOMMANO... cadauno 1,00 130,00 130,00

8 Certificato di resituibilità successivo a bonifica. Per ciascun
N.P.2 cantiere di lavoro
(008.NP ) 1,000 1,00
02/04/2004

SOMMANO... cadauno 1,00 60,00 60,00

9 Sopralluoghi  ispettori  ASL. Primo accesso
N.P.3 10,00
(009.NP)
02/04/2004 SOMMANO... cadauno 10,00 50,00 500,00

10 Sopralluoghi ispettori  ASL. Successivi accessi
N.P. 4 10,00
(010.NP)
02/04/2004 SOMMANO... cadauno 10,00 35,00 350,00

11 Redazione piani di lavoro al fine del rilascio del  N.O. da
N.P. 5 parte dell' A.S.L. Competente. Analisi del rifiuto contenente
(011.NP) amianto con identificazione del codice CER
02/04/2004 1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

12 Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in
02.01.003 tufo, pietrame in genere, mattoni e con solai di qualunque
02/04/2004 tipo, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e

gli oneri di cui alle note particolari.
Corpo ingresso principale 0,50 18,98 5,90 8,000 447,93
Corpo  sala 0,50 24,90 17,75 8,000 1´767,90
Corpo  palcoscenico 0,50 11,95 7,55 8,000 360,89
Corpo   laterale 0,50 35,80 3,00 8,000 429,60

0,50 6,00 11,00 8,000 264,00
0,50 13,00 3,00 8,000 156,00

SOMMANO... mc 3´426,32 12,07 41´355,68

13 Taglio a sezione obbligata di murature di tufo di qualsiasi
02.02.001 forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note
02/04/2004 particolari.

Zona gradinata per alloggi plinti 4,00 0,70 0,60 7,500 12,60
2,00 2,20 0,60 7,500 19,80

SOMMANO... mc 32,40 64,27 2´082,35

14 Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia,
01.01.011 ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili),
02/04/2004 compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito a

mano fino alla profondità di 2.00 m.

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 92´365,35
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R I P O R T O 92´365,35

a) plinti di fondazione :  tipo A ( due pali) 6,00 2,40 0,90 1,000 12,96
-  plinti di fondazione :  tipo B ( quattro pali) 2,00 2,40 2,40 1,000 11,52
-  plinti di fondazione :  tipo C  (  un  palo) 8,00 1,00 1,00 1,000 8,00
-  plinti di fondazione :  tipo D  (  tre  pali) *(par.ug.=4,00*1/
2) 2,00 2,01 2,01 1,000 8,08
-  plinti di fondazione :  tipo E  (  quattro pali) 4,00 2,30 2,30 1,000 21,16
-  plinti di fondazione :  tipo G  (  tre  pali) *(par.ug.=1/2*4) 2,00 2,50 2,50 1,000 12,50
-  plinti di fondazione :  tipo F  (  sei  pali) 2,00 3,90 2,40 1,000 18,72

Parziale * Parziale... mc 92,94
b) travi di collegamento
zona gradinata 3,00 4,14 0,50 0,500 3,11

2,00 2,62 0,50 0,500 1,31
6,00 5,60 0,70 0,500 11,76
2,00 1,20 0,70 0,500 0,84
2,00 0,70 0,70 0,500 0,49
2,00 2,00 0,50 0,500 1,00
2,00 1,00 0,50 0,500 0,50

5,00 0,70 0,500 1,75
Zona Sala 11,60 0,70 0,700 5,68

2,00 10,00 0,70 0,700 9,80
8,00 0,70 0,700 3,92

4,00 4,50 0,70 0,700 8,82
2,00 3,50 0,70 0,700 3,43
2,00 7,00 0,70 0,700 6,86
4,00 6,20 0,70 0,700 12,15

Parziale * Parziale... mc 71,42

SOMMANO... mc 164,36 40,04 6´580,97

15 Spicconatura di intonaco, compreso gli oneri di cui alle note
02.03.003 particolari.
07/04/2004 -parete sala 2,00 35,00 11,800 826,00

2,00 34,50 11,800 814,20
(par.ug.=2*2) 4,00 7,50 11,800 354,00

13,50 11,800 159,30
12,00 11,800 141,60

(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 11,800 259,60
parete esterna 2,00 32,00 11,800 755,20
a detrarre : porte *(par.ug.=2*10) 20,00 1,60 2,450 -78,40
a detrarre : porte *(par.ug.=2*10) 20,00 1,60 2,450 -78,40
a detrarre : porte *(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 2,100 -6,72
a detrarre : porte 2,00 2,50 2,450 -12,25

Sommano positivi... mq 3´309,90
Sommano negativi... mq -175,77

SOMMANO... mq 3´134,13 2,36 7´396,55

16 Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di
01.03.002 risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni
07/04/2004 tagli e disfacimenti.

- quantità  voce precedente 3134,13 0,03 94,02
- quantità  voce 14 164,35

SOMMANO... mc 258,37 9,17 2´369,25

17 Perforazione in muratura di tufo fino alla profondità limite di
04.06.011 2.00 m consentita dall'attrezzo, compreso gli oneri di cui alle
07/04/2004 note particolari, per diametro da oltre 45 mm a 50 mm.

- Zona Sala 10,00 35,00 40,00 11,800 165´200,00
34,50 40,00 11,800 16´284,00

2,00 7,50 40,00 11,800 7´080,00
13,50 40,00 11,800 6´372,00

2,00 5,50 40,00 11,800 5´192,00
parete esterna 32,00 40,00 11,800 15´104,00

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 215´232,00 108´712,12
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R I P O R T O 215´232,00 108´712,12

11,50 40,00 11,800 5´428,00
a detrarre : porte 10,00 1,60 40,00 2,450 -1´568,00
a detrarre : porte 10,00 1,60 40,00 2,450 -1´568,00
a detrarre : porte 2,00 0,80 40,00 2,100 -134,40
a detrarre : porte 2,50 40,00 2,450 -245,00

Sommano positivi... cm 220´660,00
Sommano negativi... cm -3´515,40

SOMMANO... cm 217´144,60 0,37 80´343,50

18 Iniezione a pressione di miscela di acqua e cemento nel
04.06.007 rapporto di 1 a 1, eseguita a mezzo di gruppo miscelatore,
07/04/2004 pompa, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed

accessori, compreso il lavaggio a pressione, la fornitura e
l'applicazione dei tubetti filettati e gli oneri di cui alle note
particolari, escluso il costo del cemento.
- quantità voce precedente 68.464,60/100 = ml 6846,46
ml 6846,46 x q.li 0.30 x 0,50 = 0,50 6846,46 0,300 1´026,97

SOMMANO... ql 1´026,97 14,96 15´363,47

19 Fornitura di cemento tipo 325
N.P.10 - quantità voce precedente  68464,60/100 = ml 6846,46
07/04/2004 ml 6846,46 x q.li 030 x 0,50 = 0,50 6846,46 0,300 1´026,97

SOMMANO... q.le 1´026,97 15,00 15´404,55

20 Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per inezioni
N.P.9 di boiacche o malte cementizie in ragione dello 1% del peso
(57.003) del cemento impiegato
08/04/2004 Vedi voce n° 19 [q.le 1 026.97] 1´026,97

SOMMANO... kg 1´026,97 3,87 3´974,37

21 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo o di
04.06.017 pietrame con malta di cemento, compreso la scarnificazione,
07/04/2004 la pulizia e gli oneri di cui alle note particolari.

- Zona sala 35,00 11,800 413,00
34,50 11,800 407,10

2,00 7,50 11,800 177,00
13,50 11,800 159,30

2,00 5,50 11,800 129,80
parete esterna 32,00 11,800 377,60

11,50 11,800 135,70
a detrarre : porte 10,00 1,60 2,450 -39,20
a detrarre : porte 10,00 1,60 2,450 -39,20
a detrarre : porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
a detrarre : porte 2,50 2,450 -6,13

Sommano positivi... mq 1´799,50
Sommano negativi... mq -87,89

SOMMANO... mq 1´711,61 8,24 14´103,67

22 Taglio a sezione obbligata di murature di tufo di qualsiasi
02.02.001 forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note
08/04/2004 particolari.

Piattabande :
1° Livello *(par.ug.=7*2) 14,00 0,80 0,65 0,600 4,37

7,00 2,70 0,65 0,220 2,70
(par.ug.=7*2) 14,00 0,80 0,65 0,600 4,37

7,00 2,30 0,65 0,220 2,30
(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 0,65 0,600 1,87

3,00 3,50 0,65 0,280 1,91

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 17,52 237´901,68
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R I P O R T O 17,52 237´901,68

2° Livello *(par.ug.=11*2) 22,00 0,80 0,65 0,600 6,86
11,00 2,70 0,65 0,220 4,25

(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 0,65 0,600 1,25
2,00 2,20 0,65 0,220 0,63

(par.ug.=8*2) 16,00 0,80 0,65 0,600 4,99
8,00 2,00 0,65 0,220 2,29

SOMMANO... mc 37,79 64,27 2´428,76

23 Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di
01.03.002 risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni
08/04/2004 tagli e disfacimenti.

-quantità voce precedente 37,790 37,79

SOMMANO... mc 37,79 9,17 346,53

24 Perforazione in muratura di tufo fino alla profondità limite di
04.06.011 2.00 m consentita dall'attrezzo, compreso gli oneri di cui alle
16/02/2007 note particolari, per diametro da oltre 45 mm a 50 mm.

si annulla la voce n. 17 -217´144,60

SI DETRAGGONO... cm -217´144,60 0,37 -80´343,50

25 Perforazione in muratura di tufo fino alla profondità limite di
04.06.011 2.00 m consentita dall'attrezzo, compreso gli oneri di cui alle
16/02/2007 note particolari, per diametro da oltre 45 mm a 50 mm.

si riscrive la voce annullata
- Zona sala 2,00 35,00 40,00 11,800 33´040,00

34,50 40,00 11,800 16´284,00
2,00 7,50 40,00 11,800 7´080,00

13,50 40,00 11,800 6´372,00
2,00 5,50 40,00 11,800 5´192,00

parete esterna 32,00 40,00 11,800 15´104,00
11,50 40,00 11,800 5´428,00

a detrarre : porte 10,00 1,60 40,00 2,450 -1´568,00
a detrarre : porte 10,00 1,60 40,00 2,450 -1´568,00
a detrarre : porte 2,00 0,80 40,00 2,100 -134,40
a detrarre : porte 2,50 40,00 2,450 -245,00

Sommano positivi... cm 88´500,00
Sommano negativi... cm -3´515,40

SOMMANO... cm 84´984,60 0,37 31´444,30

26 Iniezione a pressione di miscela di acqua e cemento nel
04.06.007 rapporto di 1 a 1, eseguita a mezzo di gruppo miscelatore,
16/02/2007 pompa, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed

accessori, compreso il lavaggio a pressione, la fornitura e
l'applicazione dei tubetti filettati e gli oneri di cui alle note
particolari, escluso il costo del cemento.
si annulla la voce n. 18 -1´026,97

SI DETRAGGONO... ql -1´026,97 14,96 -15´363,47

27 Iniezione a pressione di miscela di acqua e cemento nel
04.06.007 rapporto di 1 a 1, eseguita a mezzo di gruppo miscelatore,
16/02/2007 pompa, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed

accessori, compreso il lavaggio a pressione, la fornitura e
l'applicazione dei tubetti filettati e gli oneri di cui alle note
particolari, escluso il costo del cemento.
si riscrive la voce precedentemente annullata
- quantitàv voce precedente  84.984,60/100= ml. 8.498,46
ml 8498,46 x q.li 0,30 x 0,50 0,50 8498,46 0,300 1´274,77

SOMMANO... ql 1´274,77 14,96 19´070,56

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 195´484,86



pag. 7

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´484,86

28 Fornitura di cemento tipo 325
N.P.10 si annulla la partita n. 19 -1´026,97
19/02/2007

SI DETRAGGONO... q.le -1´026,97 15,00 -15´404,55

29 Fornitura di cemento tipo 325
N.P.10 si riscrive la partita corretta :
19/02/2007 quantità voce 27 1´274,77

SOMMANO... q.le 1´274,77 15,00 19´121,55

30 Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per inezioni
N.P.9 di boiacche o malte cementizie in ragione dello 1% del peso
(57.003) del cemento impiegato
19/02/2007 si annulla la voce 20 -1´026,97

SI DETRAGGONO... kg -1´026,97 3,87 -3´974,37

31 Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per inezioni
N.P.9 di boiacche o malte cementizie in ragione dello 1% del peso
(57.003) del cemento impiegato
19/02/2007 si riscrive la voce corretta da partita 29 1´274,77

SOMMANO... kg 1´274,77 3,87 4´933,36

32 Palo trivellato eseguito mediante sonda a rotazione e getto di
03.01.002 conglomerato cementizio di classe RbK=200 entro terreni
03/04/2004 asciutti a granulometria fine (argille, limi, sabbie argillose) e

comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo,
compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di
consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore
fino a 70 cm, la fornitura ed il getto del conglomerato per un
volume non superiore a 1,15 di quello teorico, la rettifica
delle teste dei pali, le prove di carico in misura di una ogni
cento pali e gli oneri di cui alle note particolari; per
lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro del palo
500 mm.
- plinti ad un palo 8,00 10,000 80,00
- plinti  a due pali *(par.ug.=6*2) 12,00 10,000 120,00
- plinti  a tre  pali *(par.ug.=4*3) 12,00 10,000 120,00
- plinti a tre pali *(par.ug.=4*3) 12,00 11,000 132,00
- plinti  a quattro  pali *(par.ug.=6*4) 24,00 10,000 240,00
- plinti  a sei   pali *(par.ug.=2*6) 12,00 10,000 120,00

SOMMANO... m 812,00 32,43 26´333,16

33 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in
05.03.001 opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce
06/04/2004 e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari.

a) Plinti di fondazione : tipo A ( due pali ) *(par.ug.=6*2) 12,00 2,40 1,000 28,80
(par.ug.=6*2) 12,00 0,90 1,000 10,80
- plintti di fondazione : tipo B (quattro pali) *(par.ug.=2*4) 8,00 2,40 1,000 19,20
- plintti di fondazione : tipo C ( ad un sol palo) *(par.ug.=8*
4) 32,00 1,00 1,000 32,00
- plintti di fondazione : tipo D ( tre  pali) *(par.ug.=4*3) 12,00 2,09 1,000 25,08
(par.ug.=4*3) 12,00 0,40 1,000 4,80
- plintti di fondazione : tipo E ( quattro  pali) *(par.ug.=4*4) 16,00 2,30 1,000 36,80
- plintti di fondazione : tipo G ( tre  pali) *(par.ug.=4*3) 12,00 2,01 1,000 24,12
(par.ug.=4*3) 12,00 0,40 1,000 4,80
- plintti di fondazione : tipo F ( sei  pali) *(par.ug.=2*2) 4,00 3,90 1,000 15,60
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,000 9,60

SOMMANO... mq 211,60 11,28 2´386,85

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 228´880,86
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R I P O R T O 228´880,86

34 Acciaio per strutture in cemento armato in barre tonde lisce
05.02.001 Fe.B.22K ed Fe.B.32K, in opera, compreso gli oneri e le
05/04/2004 prescrizioni di cui alle note particolari.

a) Armatura : -  palo da ml 10    n. 68
-  diritti  16 fi 20   da ml  6.00 *(par.ug.=16*68) 1088,00 6,00 2,470 16´124,16
- diritti   16 fi 20   da ml  5.70 *(par.ug.=16*68) 1088,00 5,70 2,470 15´317,95
- anello  fi 20 /200" *(par.ug.=5*68) 340,00 1,38 2,470 1´158,92
- spirale  fi 14/20" *(par.ug.=50*68) 3400,00 1,79 1,210 7´364,06
- palo da ml 11   n. 12
- diritti  16 fi 20 *(par.ug.=16*12) 192,00 6,00 2,470 2´845,44
- diritti  16 fi 20 *(par.ug.=16*12) 192,00 6,70 2,470 3´177,41
- anello  fi 20/200" *(par.ug.=5*12) 60,00 1,38 2,470 204,52
- spirale  fi 14/20" *(par.ug.=50*12) 600,00 1,79 1,210 1´299,54
b)  Armatura plinto
- Tipo  A ( due pali)  n.  6  :     5 fi 16  ml  3.80 *(par.ug.=5*
2*6) 60,00 3,80 1,580 360,24
-      2 fi 16   ml  6.88 *(par.ug.=2*6) 12,00 6,88 1,580 130,44
-     5 fi 20   ml  6.96 *(par.ug.=5*6) 30,00 6,96 2,470 515,74
-      3 fi 16   ml  6.72 *(par.ug.=3*6) 18,00 6,72 1,580 191,12
-      2 fi 16   ml  6.72 *(par.ug.=2*6) 12,00 3,80 1,580 72,05
-      3 fi 16   ml  2.42 *(par.ug.=3*6) 18,00 2,42 1,580 68,82
-      3 fi 16   ml  3.48 *(par.ug.=3*6) 18,00 3,48 1,580 98,97
- Tipo  B ( quattro pali )   n. 2    17 fi 20   ml 6.88 *
(par.ug.=2*2*2) 8,00 6,88 2,470 135,95
-   2  fi  16   ml  6.80 *(par.ug.=2*2*2) 8,00 6,80 1,580 85,95
-   2x 3   fi  16   ml   7.40 *(par.ug.=2*3*2) 12,00 7,40 1,580 140,30
-    3   fi  16   ml    9.76 *(par.ug.=3*2) 6,00 9,76 1,580 92,52
-    2x3   fi  16   ml   2.42 *(par.ug.=2*3*2) 12,00 2,42 1,580 45,88
-    2x3   fi  16   ml   3.48 *(par.ug.=2*3*2) 12,00 3,48 1,580 65,98
- Tipo  C ( ad un solo palo )  n. 8  :   5 fi 20  ml 4.08 *
(par.ug.=2*5*8) 80,00 4,08 2,470 806,21
-   2 fi 16  ml 4.00 *(par.ug.=2*2*8) 32,00 4,00 1,580 202,24
-   3 fi 16  ml 4.08 *(par.ug.=2*2*8) 32,00 4,08 1,580 206,28
-   tipo  D ( tre pali )   n. 4   :  3 fi 20   ml 6.38 *(par.ug.=3*
4) 12,00 6,38 2,470 189,10
-    5 fi 20   ml 6.34 *(par.ug.=5*4) 20,00 6,34 2,470 313,20
-    3x2  fi 20   ml 6.04 *(par.ug.=3*2*4) 24,00 6,04 2,470 358,05
-    5x2  fi 20   ml 6.34 *(par.ug.=5*5*4) 100,00 6,34 2,470 1´565,98
-    5  fi 20   ml  7.63 *(par.ug.=5*4) 20,00 7,63 2,470 376,92
-    1x3  fi 20   ml  2.78 *(par.ug.=3*4) 12,00 2,78 2,470 82,40
-    1x3  fi 20   ml  3.34 *(par.ug.=3*4) 12,00 3,34 2,470 99,00
-  Tipo  E ( quattro pali)  n. 4   : 3+3  fi  20  ml  6.68 *
(par.ug.=6*4) 24,00 6,68 2,470 395,99
-   3+3  fi  20  ml  6.68 *(par.ug.=6*4) 24,00 6,68 2,470 395,99
-   4x1   fi  16  ml  6.60 *(par.ug.=4*4) 16,00 6,60 1,580 166,85
-  3  fi  16  ml  9.28 *(par.ug.=3*4) 12,00 9,28 1,580 175,95
-  2x3  fi  16  ml  2.76 *(par.ug.=6*4) 24,00 2,76 1,580 104,66
-  2x3  fi  16  ml  3.38 *(par.ug.=6*4) 24,00 3,38 1,580 128,17
- Tipo  F ( sei pali )   n. 2  : 2x1  fi 16 ml  6.80 *(par.ug.=2*
2) 4,00 6,80 1,580 42,98
-4x 3  fi 16 ml   7.40 *(par.ug.=12*2) 24,00 7,40 1,580 280,61
- 5 x 3  fi 20 ml   6.88 *(par.ug.=15*2) 30,00 6,88 2,470 509,81
-15 x 1  fi  16 ml   6.80 *(par.ug.=15*2) 30,00 6,80 1,580 322,32
- 7 x 1  fi 16 ml   9.80 *(par.ug.=7*2) 14,00 9,80 1,580 216,78
- 2 x 1  fi 16 ml   9.80 *(par.ug.=2*2) 4,00 9,80 1,580 61,94
- 3 x 3  fi 20  ml   9.88 *(par.ug.=9*2) 18,00 9,88 2,470 439,26
- 3  fi 16  ml   10.34 *(par.ug.=3*2) 6,00 10,34 1,580 98,02
- 2  fi 16  ml   2.20 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 1,580 13,90
- 2  fi 16  ml   3.52 *(par.ug.=2*2) 4,00 3,52 1,580 22,25
- Tipo  G ( tre pali )   n. 4  :  3  fi 20     ml  5.56 *(par.ug.=3*
4) 12,00 5,56 2,470 164,80
-  5 x 2 fi 20     ml  5.44 *(par.ug.=10*4) 40,00 5,44 2,470 537,47
-  3 x 2   fi 20     ml  5.34 *(par.ug.=6*4) 24,00 5,34 2,470 316,56
-  5  fi 20     ml  5.44 *(par.ug.=5*4) 20,00 5,44 2,470 268,74
-  3   fi 20     ml  6.16 *(par.ug.=3*4) 12,00 6,16 2,470 182,58
-  2 x 3   fi 20     ml  2.33 *(par.ug.=6*4) 24,00 2,33 2,470 138,12
c) Armatura travi di colegamento :
- lato plinto ad un sol palo (2.40 +3.95x3 +2.40) = ml 16.65

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 58´679,09 228´880,86
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R I P O R T O 58´679,09 228´880,86

2 x 5  fi  16    ml  16.65 *(par.ug.=2*5) 10,00 16,65 1,580 263,07
2 x 2  fi  14    ml  16.65 *(par.ug.=2*2) 4,00 16,65 1,210 80,59
st fi 8/20"   ml  2.08 x 2  = 4.16 83,00 4,16 0,400 138,11
tra plinto ad un sol palo e plinti  7- 8 -9 -10 -11 -12
2x 5  fi 16   ml  5.10 *(par.ug.=2*5*6) 60,00 5,10 1,580 483,48
2x 2  fi 14   ml  5.10 *(par.ug.=2*2*6) 24,00 5,10 1,210 148,10
st fi 8/20"  ml 2.48x 2 = 4.96 *(par.ug.=25*6) 150,00 4,96 0,400 297,60
tra  plinti  7- 8 - 9 - 10 -11 -12 ( 1.80x2 + 1.20x2 +3.50) = ml
9.50
2x 5 fi 16  ml  9.50 *(par.ug.=2*5) 10,00 9,50 1,580 150,10
2x 2 fi 14  ml  9.50 *(par.ug.=2*2) 4,00 9,50 1,210 45,98
st fi 8/ 20"  ml  2.08 x 2 = 4.16 47,00 4,16 0,400 78,21
tra plinti 6 - 12 ; 5- 11;  4-10;  3-9;  2-8;  1-7  = ( 1.60x2+
2.40x2+2.00x2)=ml 12.00
2x5 fi 16  ml 12 *(par.ug.=2*5) 10,00 12,00 1,580 189,60
2x2 fi 16  ml 12 *(par.ug.=2*2) 4,00 12,00 1,210 58,08
st  fi 8/20" ml  2.08x 2 = 4.16 60,00 4,16 0,400 99,84
plinti da  1 a 6  ( 2.50x2 + 1.20x2 + 5.30 ) = ml 12.70
2x5  fi 16  ml  12.70 *(par.ug.=2*5) 10,00 12,70 1,580 200,66
2x4  fi 14  ml  12.70 *(par.ug.=2*2) 4,00 12,70 1,210 61,47
st  fi 8/20 " ml 2.08 x 2 = 4.16 37,00 4,16 0,400 61,57
st  fi 8/20 " ml 2.48 x 2 = 4.96 26,00 4,96 0,400 51,58
tra plinto 39 - 50; 38 - 49 ;  37 - 48  =  ml 11.00
5x 2  fi 16  ml  11 x 3 = 33 *(par.ug.=5*2) 10,00 33,00 1,580 521,40
2x 2  fi 14  ml  11 x 3 = 33 *(par.ug.=2*2) 4,00 33,00 1,210 159,72
st  fi 8/20"  ml 2.88 x 2 = 5.76 165,00 5,76 0,400 380,16
tra plinto a sei palo
2x 5 fi 16  ml  8.00 *(par.ug.=2*5) 10,00 8,00 1,580 126,40
2x 2 fi 16  ml  8.00 *(par.ug.=2*2) 4,00 8,00 1,210 38,72
st fi 8/20" ml 2.88x2 =ml 5.76 40,00 5,76 0,400 92,16
tra pinto  tipo  D  ed  E  ml 5.00 x 4 = 20.00
2 x 5 fi 16   ml 20.00 *(par.ug.=2*5) 10,00 20,00 1,580 316,00
2 x 2 fi 16   ml 20.00 *(par.ug.=2*2) 4,00 20,00 1,210 96,80
st  fi 8/20 "  2.88 x 2 = 5.76 100,00 5,76 0,400 230,40
tra   plinto  E ed   F   ml 4.20 x 2 = 8.40
2 x 5 fi 16  ml 8.40 *(par.ug.=2*5) 10,00 8,40 1,580 132,72
2 x 2 fi 16  ml 8.40 *(par.ug.=2*2) 4,00 8,40 1,210 40,66
st fi 8/20 " ml  2.88x 2 = 5.76 42,00 5,76 0,400 96,77

SOMMANO... Kg 63´319,04 0,73 46´222,90

35 Iniezione a pressione di miscela di acqua e cemento nel
04.06.007 rapporto di 1 a 1, eseguita a mezzo di gruppo miscelatore,
08/04/2004 pompa, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed

accessori, compreso il lavaggio a pressione, la fornitura e
l'applicazione dei tubetti filettati e gli oneri di cui alle note
particolari, escluso il costo del cemento.
Miglioramento connessione *(par.ug.=2*2*25) 100,00 1,80 0,300 54,00

SOMMANO... ql 54,00 14,96 807,84

36 Fornitura di cemento tipo 325
N.P.10 - quantità voce precedente 0,50 108,000 54,00
08/04/2004

SOMMANO... q.le 54,00 15,00 810,00

37 Conglomerato cementizio RbK=300, in opera per strutture in
05.01.016 cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui
03/04/2004 alle note particolari.

a) plinti di fondazione : quantità voce n. 14/a 92,940 92,94
b) travi di collegamento plinti di fondazione : quantità voce
n. 14/b 71,410 71,41
c) soletta di fondazione scale in ferro 2,00 3,00 5,60 0,400 13,44

SOMMANO... mc 177,79 72,61 12´909,33

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 289´630,93
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R I P O R T O 289´630,93

38 Profilati di ferro tipo IPE, HE e simili, in opera, compreso gli
07.03.003 oneri di cui alle note particolari.
08/04/2004 Piattabande :

1° Livello    trave  I PE  140 *(par.ug.=2*7) 14,00 2,70 12,900 487,62
1° Livello    trave  I PE  140 *(par.ug.=2*7) 14,00 2,30 12,900 415,38
1° Livello    trave  I PE  200 *(par.ug.=3*2) 6,00 3,50 22,400 470,40
2° Livello  trave   I PE  140 *(par.ug.=2*11) 22,00 2,70 12,900 766,26
2° Livello  trave   I PE  140 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,20 12,900 113,52
2° Livello  trave   I PE  140 *(par.ug.=8*2) 16,00 2,00 12,900 412,80

SOMMANO... Kg 2´665,98 1,16 3´092,54

39 Tiranti in ferro con relativi dadi e controdadi, in opera per i
07.03.004 profilati a T, a doppio T, a U, a L e di ferro tipo IPE, HE e
08/04/2004 simili, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

Piattabande :
1° Livello *(par.ug.=17*5) 85,00 0,65 2,470 136,47
2° Livello *(par.ug.=21*5) 105,00 0,65 2,470 168,58

SOMMANO... Kg 305,05 1,46 445,37

40 Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi,
09.01.004 pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego
10/04/2004 di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/

10 mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui
alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti.
Partita in conto provvisorio (computata al 50%) per materiale
a piè d'opera.
Piastra per colonna tipo 1   64x 64 x 40 *(par.ug.=0,50*
14,00) 7,00 0,64 0,64 20,000 57,34
Tirafondi  diam  30 mm *(par.ug.=0,50*14*12) 84,00 12,60 5,550 5´874,12
Piastra  per colonna  tipo  2    44 x 44 x 20 0,44 0,44 14,000 2,71
Tirafondi diam  24 mm *(par.ug.=0,50*8*4) 16,00 9,30 3,550 528,24
Piastra per colonna tipo 3     45 x 45 x 20 *(par.ug.=0,50*
10,00) 5,00 0,45 0,45 14,000 14,18
Colonna tipo 1  - tubulari  406.4  spes 35 *(par.ug.=0,50*2*
5) 5,00 13,65 332,000 22´659,00
(par.ug.=0,50*2*2) 2,00 15,40 332,000 10´225,60
Colonna tipo 2 - travi   HEB 200 *(par.ug.=0,50*8,00) 4,00 9,50 61,300 2´329,40
Colonna tipo 3 - travi   HEA 220 *(par.ug.=0,50*2*5) 5,00 9,50 50,500 2´398,75
1°  Impalcato  - travi  HEA  400 *(par.ug.=0,50*3*2) 3,00 6,20 125,000 2´325,00
1°  Impalcato  - travi  HEA  400 *(par.ug.=0,50*7,00) 3,50 2,20 125,000 962,50
1° Impalcato - travi  HEA  600 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 10,70 178,000 1´904,60
1° Impalcato  - travi  HEA 400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 9,00 125,000 1´125,00
1°  Impalcato  - travi  IPE  300 *(par.ug.=0,50*7,00) 3,50 9,00 42,200 1´329,30
1° Impalcato - travi  IPE  300 *(par.ug.=0,50*7,00) 3,50 1,72 42,200 254,04
1°  Impalcato  -  travi    HEA  200 *(par.ug.=0,50*3,00) 1,50 17,66 42,300 1´120,53
1°  Impalcato  -  travi  HEA  200 *(par.ug.=0,50*9,00) 4,50 3,60 42,300 685,26
1° Impalcato  - travi HEA  220 *(par.ug.=0,50*3*2) 3,00 6,00 50,500 909,00
1°  Impalcato  - travi  HEA  220 *(par.ug.=0,50*5,00) 2,50 1,50 50,500 189,38
1°  Impalcato  - travi   HEA  220 *(par.ug.=0,50*4,00) 2,00 1,10 50,500 111,10
1° Impalcato - travi HEA 220 *(par.ug.=0,50*4,00) 2,00 2,20 50,500 222,20
2°  Impalcato  -  travi    HEA  200 *(par.ug.=0,50*11,00) 5,50 5,80 42,300 1´349,37
2°  Impalcato  - travi i   HEA  220 *(par.ug.=0,50*2*2) 2,00 1,64 50,500 165,64
2° Impalcato -  travi HEA 400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 3,10 125,000 387,50
2° Impalcato -  travi    HEA  220 *(par.ug.=0,50*2*6) 6,00 2,07 50,500 627,21
2°  Impalcato  -  travi   HEA  220 *(par.ug.=0,50*2*4) 4,00 6,00 50,500 1´212,00
2°  Impalcato  -  travi   HEA  400 *(par.ug.=0,50*2*4) 4,00 6,00 125,000 3´000,00
2° Impalcato  - travi   HEA 400 *(par.ug.=0,50*2*4) 4,00 2,20 125,000 1´100,00
2° Impalcato - travi  HEA  400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 8,80 125,000 1´100,00
2° Impalcato -  travi HEA 400 0,50 10,70 125,000 668,75
2°  Impalcato  -  travi    HEA  400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 0,70 125,000 87,50
2°  Impalcato  -  travi   IPE 200 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 9,00 22,400 201,60
2°  Impalcato  - travi   IPE 200 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 11,00 22,400 246,40
3° Impalcato - travi  HEA  200 *(par.ug.=0,50*11,00) 5,50 5,80 42,300 1´349,37
3° Impalcato - travi  HEA  200 *(par.ug.=0,50*2*2) 2,00 1,64 42,300 138,74
3° Impalcato -  travi  HEA 400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 3,10 125,000 387,50
3° Impalcato - travi  HEA  200 *(par.ug.=0,50*6,00) 3,00 2,07 42,300 262,68

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 
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R I P O R T O 67´511,51 293´168,84

3°  Impalcato  -   travi    HEA   400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 8,80 125,000 1´100,00
3°  Impalcato  -  travi    HEA   400 0,50 10,70 125,000 668,75
3°  Impalcato  -  travi     HEA   400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 0,70 125,000 87,50
3°  Impalcato  - travi    IPE   200 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 9,00 22,400 201,60
3°  Impalcato  -  travi     IPE   200 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 11,00 22,400 246,40
3° Impalcato -  travi  HEA  600 *(par.ug.=0,50*5,00) 2,50 11,80 178,000 5´251,00
3° Impalcato  - travi    HEA  400 *(par.ug.=0,50*2*4) 4,00 6,00 125,000 3´000,00
3° Impalcato  - travi IPE  270 *(par.ug.=0,50*4*11) 22,00 6,30 36,100 5´003,46
4° Impalcato  - travi   HEA  220 *(par.ug.=0,50*2*2) 2,00 6,40 50,500 646,40
4° Impalcato -  travi  HEA  220 *(par.ug.=0,50*2*2) 2,00 2,80 50,500 282,80
4° Impalcato - travi  HEA 400 *(par.ug.=0,50*2*3) 3,00 2,70 125,000 1´012,50
4° Impalcato  - travi   HEA  400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 10,70 125,000 1´337,50
4° Impalcato  - travi   HEA  400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 9,00 125,000 1´125,00
4°Impalcato - travi   IPE  300 *(par.ug.=0,50*7,00) 3,50 9,00 42,200 1´329,30
Copertura
- travi   HEA 400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 10,70 125,000 1´337,50
- travi   HEA 400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 9,00 125,000 1´125,00
- travi   IPE  300 *(par.ug.=0,50*7,00) 3,50 9,00 42,200 1´329,30
Arcarecci   IPE 220   n.9 *(par.ug.=0,50*9,00) 4,50 27,20 26,200 3´206,88
Capriate  n. 5        150 x12 *(par.ug.=0,50*2*5) 5,00 12,40 31,500 1´953,00
Capriate  n. 5        100 x 10 *(par.ug.=0,50*2*5) 5,00 12,40 15,100 936,20
Capriate  n. 5        70 x7 *(par.ug.=0,50*5*2*7) 35,00 1,45 15,100 766,33
Capriate  n. 5        70 x7 *(par.ug.=0,50*5*2*8) 40,00 1,75 15,100 1´057,00
Scala  in ferro HEA 160 *(par.ug.=0,50*6,00) 3,00 4,00 30,400 364,80
(par.ug.=0,50*6,00) 3,00 3,00 30,400 273,60
(par.ug.=0,50*6,00) 3,00 2,00 30,400 182,40
IPE 200 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 7,00 22,400 156,80
HEA  400 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 7,00 125,000 875,00
UPN 180 *(par.ug.=0,50*2,00) 1,00 7,00 21,900 153,30
scalini  lamiera  30/10 *(par.ug.=0,50*48,00) 24,00 23,550 565,20

SOMMANO... Kg 103´086,03 2,82 290´702,60

41 Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi,
09.01.004 pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego
14/05/2007 di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/

10 mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui
alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti.
Si onsidera il 90% della partita precedente in c.p.
Vedi voce n° 40 [Kg 103 086.03] 0,90 92´777,43

SOMMANO... Kg 92´777,43 2,82 261´632,35

42 Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di
09.01.018 zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore
14/05/2007 da 80 a 85 micron.

Vedi voce n° 40 [Kg 103 086.03] 103´086,03
Vedi voce n° 41 [Kg 92 777.43] 92´777,43

SOMMANO... Kg 195´863,46 0,44 86´179,92

43 Conglomerato cementizio RbK=300, in opera per strutture in
05.01.016 cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui
07/05/2007 alle note particolari.

cordoli perimetrali 2,00 47,00 0,65 0,400 24,44
2,00 36,00 0,65 0,400 18,72

25,20 0,65 0,400 6,55
2,00 7,50 0,65 0,400 3,90

13,00 0,65 0,400 3,38
2,00 13,20 0,65 0,400 6,86
2,00 4,20 0,65 0,400 2,18

3,00 0,65 0,400 0,78
6,00 0,65 0,400 1,56

2,00 5,50 0,65 0,400 2,86
2,00 30,00 0,65 0,400 15,60
2,00 7,50 0,65 0,400 3,90

13,00 0,65 0,400 3,38

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 
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R I P O R T O 94,11 931´683,71

18,00 0,65 0,400 4,68
2,00 3,00 0,65 0,400 1,56

SOMMANO... mc 100,35 72,61 7´286,41

44 Perforazione in muratura di tufo fino alla profondità limite di
04.06.009 2.00 m consentita dall'attrezzo, compreso gli oneri di cui alle
07/05/2007 note particolari, per diametro da oltre 35 mm a 40 mm.

- per ancoraggi tirafondi nel cordolo 72,00 60,00 4´320,00
15,00 60,00 900,00
26,00 60,00 1´560,00
36,00 60,00 2´160,00
6,00 60,00 360,00

SOMMANO... cm 9´300,00 0,26 2´418,00

45 Acciaio per strutture in cemento armato in barre tonde lisce
05.02.001 Fe.B.22K ed Fe.B.32K, in opera, compreso gli oneri e le
08/04/2004 prescrizioni di cui alle note particolari.

Armatura per cordolo  :
1° Livello   - diritti  10 fi 14 *(par.ug.=2*10) 20,00 47,00 1,210 1´137,40
1° Livello   - diritti  10 fi 14 *(par.ug.=2*10) 20,00 36,00 1,210 871,20
1° Livello   - diritti  10 fi 14 10,00 25,20 1,210 304,92
1° Livello   - diritti  10 fi 14 *(par.ug.=2*10) 20,00 7,50 1,210 181,50
1° Livello   - diritti  10 fi 14 10,00 13,00 1,210 157,30
1°Livello  -  diritti  10 fi 14 *(par.ug.=2*10) 20,00 13,20 1,210 319,44
1°Livello -  diritti  10 fi  14 *(par.ug.=2*10) 20,00 4,20 1,210 101,64
1°Livello -  diritti  10 fi 14 10,00 3,00 1,210 36,30
1°Livello - diritti  10 fi 14 10,00 6,00 1,210 72,60
1°Livello -  diritti  10 fi  14 *(par.ug.=2*10) 20,00 5,50 1,210 133,10
2° Livello   - diritti  10 fi 14 *(par.ug.=2*10) 20,00 30,00 1,210 726,00
2° Livello   - diritti  10 fi 14 *(par.ug.=2*10) 20,00 7,50 1,210 181,50
2° Livello   - diritti  10 fi 14 10,00 13,00 1,210 157,30
2° Livello   - diritti  10 fi 14 10,00 18,00 1,210 217,80
2°Livello -  diritti   10  fi 14 *(par.ug.=2*10) 20,00 3,00 1,210 72,60
1°Livello  -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 *(par.ug.=2*470) 940,00 2,18 0,400 819,68
1°Livello  -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 *(par.ug.=2*360) 720,00 2,18 0,400 627,84
1°Livello  -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 252,00 2,18 0,400 219,74
1°Livello  -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 *(par.ug.=2*75) 150,00 2,18 0,400 130,80
1°Livello  -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 130,00 2,18 0,400 113,36
1°Livello -  st  fi  8/10"   sv =2.18 *(par.ug.=2*132) 264,00 2,18 0,400 230,21
1°Livello -  st  fi 8/10"   sv=  2.18 *(par.ug.=2*42) 84,00 2,18 0,400 73,25
1°livello -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 30,00 2,18 0,400 26,16
1°Livello - st  fi 8/10    sv = 2.18 60,00 2,18 0,400 52,32
1°Livello -  st  fi 8/10"  sv=2.18 *(par.ug.=2*55) 110,00 2,18 0,400 95,92
2°Livello  -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 *(par.ug.=2*300) 600,00 2,18 0,400 523,20
2°Livello  -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 *(par.ug.=2*75) 150,00 2,18 0,400 130,80
2°Livello  -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 130,00 2,18 0,400 113,36
2°Livello  -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 180,00 2,18 0,400 156,96
2°Livello  -  st  fi 8/10"   sv = 2.18 *(par.ug.=2*30) 60,00 2,18 0,400 52,32
Armatura ancoraggio tirafondi     fi 26 72,00 0,60 4,170 180,14

15,00 0,60 4,170 37,53
26,00 0,60 4,170 65,05
36,00 0,60 4,170 90,07
6,00 0,60 4,170 15,01

SOMMANO... Kg 8´424,32 0,73 6´149,75

46 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per
05.03.002 luci fino a 15.00 m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di
08/04/2004 appoggio, compreso gli oneri di cui alle note particolari; in

opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette,
piattabande, muri di sostegno e simili).
Per cordolo perimetrale  :
1° Livello *(par.ug.=2*2) 4,00 47,00 0,400 75,20
1° Livello *(par.ug.=2*2) 4,00 36,00 0,400 57,60
1° Livello 2,00 25,20 0,400 20,16

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 152,96 947´537,87
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152,96 947´537,87

1° Livello *(par.ug.=2*2) 4,00 7,50 0,400 12,00
1° Livello 2,00 13,00 0,400 10,40
1°Livello 2,00 13,20 0,400 10,56
1° Livello 2,00 4,20 0,400 3,36

2,00 3,00 0,400 2,40
2,00 6,00 0,400 4,80

(par.ug.=2*2) 4,00 5,50 0,400 8,80
28,00 0,65 0,400 7,28

2° Livello *(par.ug.=2*2) 4,00 30,00 0,400 48,00
2° Livello *(par.ug.=2*2) 4,00 7,50 0,400 12,00
2° Livello 2,00 13,00 0,400 10,40
2° Livello 2,00 18,00 0,400 14,40
(par.ug.=2*2) 4,00 3,00 0,400 4,80

16,00 0,65 0,400 4,16

SOMMANO... mq 306,32 15,95 4´885,80

47 Rimozione di copertura di amianto - cemento eseguita in
N.P.6 conformità al D.M. del 6-9-94, con le seguenti procedure: -
(R.02.065a) spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base
15/10/2008 vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe

le superfici della esistente copertura in amianto -cemento per
fissaggio provvissorio delle fibre di amianto : - smontaggio
delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate
tecniche che impediscono la rottura o la fessurazione degli
elementi : - imballo in quota, ove possibile, delle lastre
rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene,
etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto:-calo in basso con
adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo
smaltimento a discarica autorizzata, compresi i relativi oneri
di smaltimento (D.Lgs. 2297, D.Lgs. 389/97). Esclusi gli
oneri per le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle
misure di igiene e di sicurezza dal lavoro: lastre con struttura
sottostante continua: superfici fino a 300 mq
Si annulla la voce n.1 -791,36
si riscrive la voce:
smontaggio lastre sottostanti :
- corpo sala 2,00 30,05 10,20 613,02
- corpo palcoscenico 2,00 7,60 7,00 106,40

Sommano positivi... mq 719,42
Sommano negativi... mq -791,36

SI DETRAGGONO... mq -71,94 15,60 -1´122,26

48 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
N.P.7 risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata
(R.02.094) fino a 50 q , compresi carico, anche a mano, viaggio,
15/10/2008 spandimento del materiale e scarico, esclusi gli oneri di

discarica autorizzata
Si annulla la voce n. 6 -25,32
Si riscrive la voce quantità da partita precedente 719,42 0,032 23,02

Sommano positivi... mc 23,02
Sommano negativi... mc -25,32

SI DETRAGGONO... mc -2,30 20,42 -46,97

49 Muratura di mattoni pieni e malta comune od idraulica di
04.03.001 pozzolana o bastarda, di spessore non inferiore a 24 cm, a
07/05/2007 uno o più fronti, in opera in fondazione o in elevazione

compreso gli oneri di cui alle note particolari.
Vedi voce n° 22 [mc 37.79] 37,79
a detrarre 35,00 2,70 0,65 0,140 -8,60
a detrarre 3,00 3,50 0,65 0,200 -1,37

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 27,82 951´254,44
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,82 951´254,44

Sommano positivi... mc 37,79
Sommano negativi... mc -9,97

SOMMANO... mc 27,82 158,47 4´408,64

50 Compenso alla muratura di mattoni pieni se eseguita per
04.03.005 archi, piattabande e volte.
15/10/2008 Vedi voce n° 49 [mc 27.82] 27,82

SOMMANO... mc 27,82 17,17 477,67

51 Compenso alla muratura di mattoni pieni per l'impiego di
04.03.009 malta di cemento a 3 ql in luogo di quella comune od
15/10/2008 idraulica di pozzolana o bastarda.

Vedi voce n° 49 [mc 27.82] 27,82

SOMMANO... mc 27,82 3,34 92,92

52 Conglomerato cementizio RbK=300, in opera per strutture in
05.01.016 cemento armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui
15/10/2008 alle note particolari.

Piattabande 35,00 2,70 0,65 0,140 8,60
3,00 3,50 0,65 0,200 1,37

SOMMANO... mc 9,97 72,61 723,92

53 Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura; in
05.03.001 opera per strutture in fondazione (platee, plinti, travi rovesce
07/05/2007 e simili), compreso gli oneri di cui alle note articolari.

Piattabande 7,00 1,70 0,65 7,74
7,00 1,30 0,65 5,92
3,00 2,50 0,65 4,88

(par.ug.=2*14) 28,00 2,70 0,140 10,58
3,00 3,50 0,200 2,10

11,00 1,70 0,65 12,16
2,00 1,20 0,65 1,56
8,00 1,00 0,65 5,20

42,00 2,70 0,140 15,88

SOMMANO... mq 66,02 11,28 744,71

54 Carpenteria metallica saldata o bullonata per mensole, travi,
09.01.004 pilastri, centine, capriate, tiranti, catene e simili, con impiego
15/10/2008 di profilati tubolari o scatolari saldati di spessore minimo 15/

10 mm, in opera per interventi parziali con gli oneri di cui
alle note particolari e le prove previste dalle norme vigenti.
Vedi voce n° 40 [Kg 103 086.03] 0,10 10´308,60

SOMMANO... Kg 10´308,60 2,82 29´070,25

55 Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di
09.01.018 zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di spessore
15/10/2008 da 80 a 85 micron.

Vedi voce n° 54 [Kg 10 308.60] 1,00 10´308,60

SOMMANO... Kg 10´308,60 0,44 4´535,78

56 Solaio Solac 55  composto da lameire grecate di spessore 8/
N.P.11 10 e da maglia elettrosaldata  di diametro mm 8/20" al mq
15/10/2008 con solettina in c.a. di altezza cm 10 ; armatura di acciaio in

n. 3 di diametro  mm 10 al mq e relativo riempimento di
calcestruzzo nel parti sagomate.

11,00 9,00 99,00

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 99,00 991´308,33
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99,00 991´308,33

2,00 9,00 2,50 45,00
11,00 9,00 99,00

SOMMANO... mq 243,00 54,03 13´129,29

57 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4
08.01.010 q di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben
15/10/2008 pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di

impermeabilizzazioni in opera compreso i solini verticali e
gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso di
2 cm.

11,00 9,00 99,00

SOMMANO... mq 99,00 8,29 820,71

58 Manto impermeabile monostrato con una membrana armata
08.02.009 con tessuto non tessuto di poliestere in filo continuo, in opera
15/10/2008 su superfici orizzontali o con pendenza fino al 10% per

canali di gronda, converse e barriere di vapore, compreso gli
oneri di cui alle note particolari; di spessore non inferiore a  4
mm.
Vedi voce n° 57 [mq 99.00] 99,00

SOMMANO... mq 99,00 10,79 1´068,21

59 Verniciatura prottettiva dei manti impermeabili eseguita con
08.02.023 due passate di vernice nei colori bianco o verde, compreso gli
15/10/2008 oneri di cui alle note particolari.

Vedi voce n° 58 [mq 99.00] 99,00

SOMMANO... mq 99,00 3,14 310,86

60 Lamiera grecata zincata liscia di dimensioni commerciali e
07.03.005 spessore da 8/10 a 12/10 mm, in opera per solai, compreso
15/10/2008 gli oneri di cui alle note particolari.

Copertura 27,50 12,00 13,400 4´422,00

SOMMANO... Kg 4´422,00 1,89 8´357,58

61 Palo trivellato eseguito mediante sonda a rotazione e getto di
03.01.002 conglomerato cementizio di classe RbK=200 entro terreni
15/10/2008 asciutti a granulometria fine (argille, limi, sabbie argillose) e

comunque tali da non richiedere il rivestimento del perforo,
compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di
consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore
fino a 70 cm, la fornitura ed il getto del conglomerato per un
volume non superiore a 1,15 di quello teorico, la rettifica
delle teste dei pali, le prove di carico in misura di una ogni
cento pali e gli oneri di cui alle note particolari; per
lunghezza di trivellazione fino a 20 m e diametro del palo
500 mm.
Scavo a vuoto per acquisizione quota d'imposta 80,00 1,000 80,00

SOMMANO... m 80,00 32,43 2´594,40

62 Controcamicia in lamierino di acciaio per contenimento di
NPV17(03.0 conglomerato cementizio, in opera compreso sagomatura.
2.029) profilo 20/10 80,00 12,00 1,57 15,700 23´663,04
07/05/2007

SOMMANO... kg 23´663,04 1,76 41´646,95

63 Compenso ai pali trivellati con lunghezza di trivellazione fino
NPV16(03.0 a 30 m. nella posa in opera di armature metalliche per i

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 

A   R I P O R T A R E 1´059´236,33
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 1´059´236,33

2.028) maggiori oneri derivanti dal preconfezionamento delle gabbie
07/05/2007 opportunamente assemblate mediante saldature e

collegamenti idonei.
Vedi voce n° 62 [kg 23 663.04] 23´663,04

SOMMANO... kg 23´663,04 0,20 4´732,61

64 Sovrapprezzo del 55% ai pali trivellati di cui agli artt.
NPV15(03.0 03.02.001 a 03.02.020 per l'esecuzione in presenza di acqua.
2.026) 80,00
17/05/2007

SOMMANO... m 80,00 17,84 1´427,20

65 Ponteggio metallico ad infilo con sistema a telaio
06.02.013 prefabbricato, compreso gli oneri di cui alle note particolari;
07/05/2007 per il primo mese o frazione di mese.

Lato boccascena 2,00 18,00 12,00 432,00
facciata 2,00 23,00 8,00 368,00

SOMMANO... mq 800,00 3,97 3´176,00

66 Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti,
06.02.008 mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri
07/05/2007 di cui alle note particolari; per il primo mese o frazione di

mese.
Lato boccascena *(par.ug.=2*5) 10,00 18,00 1,20 216,00
Facciata 3,00 23,00 1,20 82,80

SOMMANO... mq 298,80 4,61 1´377,47

67 Disfacimento e trasporto a rifiuto di  graticciato di legnale
NPV13(02.0 compreso gli oneri di cui alle note particolari
3.006) Rivestimento sala 2,00 25,00 12,00 600,00
07/05/2007 2,00 4,00 12,00 96,00

SOMMANO... mq 696,00 2,48 1´726,08

68 Scomposizione di tetti e delle relative orditure escluse le
NPV14(02.0 capriate e compreso gli oneri di cui alle note particolari.
4.003) Rimozione impermeabilizzazione e graticciato sottostante la
07/05/2007 copertura in eternit 2,00 36,80 7,20 529,92

SOMMANO... mq 529,92 9,66 5´119,03

69 Disfacimento di manto di asfalto, compreso gli oneri di cui
NPV12(02.0 alle note particolari.
3.001) Rimozione impermeabilizzazione in copertura
09/05/2007 Vedi voce n° 68 [mq 529.92] 529,92

SOMMANO... mq 529,92 3,25 1´722,24

70 Taglio a sezione obbligata di murature di tufo di qualsiasi
02.02.001 forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note
09/05/2007 particolari.

Taglio spallette boccascena 2,00 0,80 0,75 11,000 13,20
Timpano boccascena *(H/peso=4,3/2) 18,00 0,80 2,150 30,96
Appoggio travetti di copertura *(H/peso=3/2) 18,00 0,80 1,500 21,60
Facciata principale 2,00 6,70 0,80 7,600 81,47

2,00 2,60 0,80 7,600 31,62
2,00 2,80 0,80 7,600 34,05

SOMMANO... mc 212,90 64,27 13´683,08

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 
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R I P O R T O 1´092´200,04

71 Taglio a sezione obbligata di murature di pietrame in genere
NPV11(02.0 di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle
2.002) note particolari.
09/05/2007 Taglio fondazione boccascena 2,00 0,80 0,75 2,400 2,88

Taglio fondazione plinti
Plinto "A"  *(lung.=2,4+(1,2*2))*(larg.=0,9+(1,2*2)) 6,00 4,80 3,30 2,400 228,10
Plinto "B"  *(lung.=2,4+(1,2*2))*(larg.=1,2+(1,2*2)) 2,00 4,80 3,60 2,400 82,94

SOMMANO... mc 313,92 106,39 33´397,95

72 Demolizione di conglomerati cementizi  armati, compreso gli
NPV10(02.0 oneri di cui alle note particolari.
1.010) Trave boccascena 14,00 0,80 1,200 13,44
09/05/2007 Piattabande 2,00 3,60 0,80 0,700 4,03

Piattabande facciata *(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 0,80 0,700 5,38
Cordoli di appoggio solai  *(par.ug.=2*2) 4,00 29,80 0,35 0,250 10,43

SOMMANO... mc 33,28 113,62 3´781,27

73 Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di
01.03.002 risulta proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni
15/10/2008 tagli e disfacimenti.

Vedi voce n° 68 [mq 529.92] 0,050 26,50
Vedi voce n° 69 [mq 529.92] 0,040 21,20
Vedi voce n° 70 [mc 212.90] 212,90
Vedi voce n° 71 [mc 313.92] 313,92
Vedi voce n° 72 [mc 33.28] 33,28

SOMMANO... mc 607,80 9,17 5´573,53

74 Nolo a caldo di autogru di portata fino a 50t  per
NPV18 sollevamento in quota oltre i mt. 4 della struttura in ferro e di
09/05/2007 due cestelli mobili per il piazzamento, il montaggio ed

assistenza in genere  per le opere della carpenteria metallica
per altezza superiore ai metri 4.

15,00

SOMMANO... gg 15,00 3´360,00 50´400,00

75 Oneri non soggetti a ribasso per rimborso spese di
OP progettazione
15/10/2008 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 7´746,85 7´746,85

76 Oneri non soggetti a ribasso per maggiorazione costi
OC dell'acciaio
15/10/2008 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 43´269,38 43´269,38

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´236´369,02

T O T A L E   euro 1´236´369,02

     Data, 15/10/2008

Il Tecnico

COMMITTENTE: Servizio Edilizia Monumentale 
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