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OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA, PRINCIPI E DIMENSIONE DELLE OP ERE

Art. 1. Oggetto e luogo dell’appalto.

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di uropatco per il rimessaggio ed il parcheggio di
mezzi adibiti alla raccolta dei Rifiuti Solidi Urbiedella citta di Napoli.

Per maggiori e piu precise informazioni si rimaratgi elaborati tecnici allegati ed indicati nel
successivo art. 17 ed i lavori oggetto dell’appdiboranno essere eseguiti in conformita agli stessi
| lavori devono essere realizzati in Napoli al ¥idella Resistenza — Scampia.

Art. 2. Durata dell'appalto

L'appalto ha una durata di 120 (centoventi) giatnicalendario decorrenti presumibilmente dal
01/09/20100 comunque entro 7 giorni dalla stipula del cottrdt data di inizio dei lavori, in ogni
caso, risultera dal verbale di consegna.

Art. 3. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori ed oneri comprasll'appalto, ammonta a€l 987.290,34(euro
novecentottantasettemiladuecentonovanta/34), & detVA come per legge.

L'importo delle opere per la sicurezza, gia inclostla cifra sopraindicata e non soggetto a ribasso
ammonta a€ 11.337,74euro undicimilatrecentotrentasette/72).

N. O.| Designazione delle diverse categorie di lavoro edieri | Importo complessivo in EURO
1 |Importo opere a corpo (soggette a ribasso) €982%62
2 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 117237
Importo totale a base di gara € 987.290,34

L'importo contrattuale sara determinato dallimmorsoggetto a ribasso, decurtato del ribasso
offerto, ed aumentato dell'importo relativo agliesndi sicurezza.

Art. 4. Categorie e quadro economico dell'appalto.

L'importo di cui all'art. 3 del presente capitolagpeciale, tuttd'a corpo”, per I'esecuzione dei
lavori oggetto dell'appalto e pari a:

€ 987.290,3dltre IVA
per la categoria OG3 — classificazione Il

L’importo dei lavori anzidetto risulta cosi suddigi

CATEGORIE DI LAVORO % RIF.
Sicurezza ed accantieramento 1,15%
Movimenti di terra e trasporti 9,66%
Recinzioni e cancelli 23,25%
Pavimentazioni 42,26%
Impianto di illuminazione 14,73%
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Impianto fognario 8,65%
Impianto antincendio 0,30%
TOTALI | 100,00 %

Art. 5. Forma dell'appalto e criterio di aggiudicazione.

| lavori saranno affidati mediante procedura apegrtsta Delibera del CDA di A.S.l.A. n.
526 del 14/6/2010 ed ai sensi dell’art. 122 deL@s. n. 163/06.

L’aggiudicazione dell'appalto avra luogo secondariterio del prezzo piu basso ai sensi
degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. L#§83/06. Qualora le offerte ammesse sono pari 0
superiori a dieci, A.S.lLA. provvedera all’esclus#o automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o supeaila soglia di anomalia individuata ai sensi
dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006.

Non sono ammesse offerte in aumento, le offertaediemmate o quelle espresse in modo
indeterminato.

L’offerta dovra essere presentata sia in cifreiohettere. In caso di discordanza tra I'offerta
indicata in cifre e quella indicata in lettere sea#ida I'offerta piu vantaggiosa per A.S.1.A.

In presenza di due o piu offerte identiche, il Rleste della commissione di gara disporra la
presentazione di nuove offerte migliorative in lusthiusa, seduta stante se presenti tutti i
rappresentanti delle ditte che hanno presentagudile migliore offerta, purché muniti di idoneo
potere decisionale con valore impegnativo, o eatnon oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla dakia
apertura delle offerte.

In caso di offerta migliorativa si potra procedaléaggiudicazione anche in presenza di una
sola nuova offerta.

Anche l'offerta migliorativa dovra intendersi vadice vincolante per gg. 180 dalla data di
apertura delle buste.

In mancanza di nuove offerte migliorative o in cdsalteriore parita, la sorte decidera quale
ditta debba essere aggiudicataria.

Le modalita di sorteggio verranno decise dal PesgiEldella commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o piu offerte valide, 'ASIAopredera a calcolare la soglia di anomalia
secondo il criterio indicato nell’art. 86 del D.4.g163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato,
aumentato all’'unitd superiore, vi sono piu impresee hanno presentato uguale offerta, tutte
verranno escluse dal calcolo successivo. In ogeo,cASIA si riserva la facolta di valutare la
congruita delle offerte ai sensi del comma 3 dell'®6 del D. Lgs. 163/06.

L’ASIA. si riserva la facolta insindacabile sia @on procedere all'aggiudicazione e/o non
provvedere all’appalto, sia di non convalidare ¢jmglicazione della gara per irregolarita formady p
motivi di opportunita e comunque nell'interesse lgidn e dellAzienda stessa. Nelle suddette
ipotesi I'esperimento si intendera nullo a tutti gffetti e le imprese concorrenti, o I'impresa
provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nallaretendere per la mancata aggiudicazione e/o
affidamento dell’'appalto.

L’A.S.ILA. — NAPOLI S.p.A. aggiudichera in presendisalmeno due offerte valide.

Art. 6. Modalita di presentazione dell'offerta.

L’offerta dovra pervenire in un plico indirizzatdl’A.S.I.A. — NAPOLI S.p.A. Direzione
Acquisti Via Antiniana 2/A — 80078 Pozzuoli (NA)entro e non oltre, pena I'esclusione, il termine
indicato nel bando di garBel giorno ed ora di arrivo del suddetto plico fawrzo fede le annotazioni
apposta dall’'Ufficio Protocollo Generale di A.S.l.AQuest’'ultima, consentendo il recapito diretto
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presso i propri uffici non assume responsabilitauala per il mancato e/o ritardato recapito del
plico consegnato al vettore prescelto.

Tale plico idoneamente sigillato, recante l'integtae della ditta concorrente, e sul quale
dovra essere apposta la dicit@ARA N. 183/DA/2010 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UN AUTOPARCO IN VIALE DELLA RESISTENZA” , dovra contenere al suo interno 2 buste, a
loro volta idoneamente sigillate e contrassegnapettivamente dalle dicituréBUSTA A",
“BUSTA B”:

6.1. BUSTA “A”: Documentazione Amministrativa.

Nella busta “A”, recante la dicitura “GARA N. 183/DA/2010 - BUSTA A:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” | devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti documenti:

1) Tutta la documentazione di cui al punto 111.2.1) b@ndo di gara;
2) Documentazione di cui al punto 111.2.1.1) del bamiigara
3) Attestato di avvenuto sopralluogadi cui al successivo art. 10 del presente digtapé.

6. 2. BUSTA “B”: Offerta Economica.

La Busta “B” contenente la sola offerta economica, recante idduch “GARA N.
183/DA/2010 - OFFERTA ECONOMICA”. Tale offerta dovra essere presentata utilizzahdo i
MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA indicando il ribasso che I'lmpresa partecipante
intende praticare sull'importo (soggetto a ribasdo)cui al precedente art. 3, da indicare in
percentuale, sia in cifre che in lettere, timbmathrmata dal titolare o dal legale rappresentalhte.
ribasso dovra limitarsi ai centesimi e non estesidar millesimi; in tale ipotesi si terra conto gol
della parte centesimale. Ove vi sia discordanzagtranto indicato in cifre e quanto indicato in
lettere prevarra l'indicazione piu vantaggiosalpEslA.

Andra, inoltre, allegato il dettaglio dei costi tasuti per la sicurezza — utilizzando |l
Modello “specifica dei costi per la sicurezza”Fermo restando quanto previsto dagli artt. 8e@7
88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresancorrente consentiranno una prima verifica della
congruita delle offerte presentate.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o Bxioste a riserve e/o condizioni.

L’offerta dovra intendersi valida e vincolante gy, 180 dalla data di presentazione delle
offerte.

La compilazione dell’'offerta rimane ad esclusivep@nsabilita dell'impresa concorrente, per
cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altrmn potranno essere eccepiti dallimpresa medesima

Art. 7 - Obblighi derivanti dall’aggiudicazione — gipula del contratto

L’aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Goissione di gara, € sottoposta alla
definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA
Entro il termine indicato nella comunicazione digaglicazione definitiva, l'impresa
aggiudicataria dovra presentare:
a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presentpito#éato, cauzione definitiva prestata
secondo le modalita e gli importi indicati nell'aB6.1 del presente Disciplinare di Gara.
Tale cauzione sara svincolata secondo le modaldéate nel successivo art. 23 del
presente Disciplinare di Gara;
b) polizza assicurativadi cui all’art. 36.2;
c) in caso diATI scrittura privata autenticata o documentazionerietdi costituzionein
raggruppamento temporaneo;
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d) il Piano Operativo di Sicurezza (POS)redatto secondo le indicazioni dell’allegato XV
punto 3.2.1 del D.Lvo 81/08.

e) Documentazione comprovante I'assenza dei motiwsdiusione di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 163/06 ed in particolare:

Certificazione resa dalla seziondallimentare presso il Tribunale competente
dellassenza di procedure in corso per la dichiarez di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo;

copiaCCIAA con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98atia non anteriore a
6 mesi;

Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica préssdunale
competente riguardante: il titolare e il direttéeenico se si tratta di impresa individuale;
il socio e il direttore tecnico, se si tratta dcigta in nome collettivo; i soci accomandatari
e il direttore tecnico se si tratta di societa at@nandita semplice; gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza e il dirett@entco se si tratta di altro tipo di societa o
consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla caniehtriennio antecedente la data di invio
degli inviti;

(in caso di societa di capitaliprova della mancata violazione del divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della B5/90, mediante dichiarazione della
composizione societaria 0 azionaria;

certificazione dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da regait.

31 e 32 DPR 313/02) resa dalla Procura della Rdjmabpresso il tribunale competente
attestante I'assenza di sanzioni interdittive asséell’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 altia sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.

f) ogni documentazione occorrente e/o richiesta nekemte Disciplinare di Gara con

relativi allegati e quant’altro ritenuto necessatadla normativa vigente.

L’efficacia dell'aggiudicazione definitiva e condbnata dalla verifica del possesso di tutti i
requisiti.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicee definitiva, ricevuta la
documentazione richiesta, effettuati i controllicdi al comma precedente ed espletate le formalita
di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del §s L63/06, si procedera alla sottoscrizione di un
formale contratto di appalto, riportante le claesdél Disciplinare di Gara e degli atti di garautté
le spese di contratto, di scritturazione, bolldtmanonché le imposte e tasse di qualunque n&mira
ogni altra spesa per atti inerenti 0 conseguetdi dbrnitura, sono a totale carico dell'impresa
aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, I'ASIA gberva altresi di procedere nei confronti
dellimpresa aggiudicataria alle verifiche di cuilat. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con
riferimento alle autocertificazioni presentate @ule di gara.

Nel caso di:

a) mancata presentazione della cauzione definitiva;

b) mancata presentazione della documentazione riehiest

c) esito negativo delle verifiche sul possesso daiis#tidi cui al disciplinare;

d) esito negativo, precedente alla stipula del cairdelle verifiche ai sensi dell’art. 71

comma 2 D.P.R. 445/2000;

e) mancata stipula del contratto da parte dell'impeaggiudicataria;

I’ASIA dichiarera decaduta I'aggiudicataria ed ime&era la cauzione provvisoria prestata
dallimpresa per la partecipazione alla gara, fadvo il diritto dellASIA di agire per |l
risarcimento del maggior danno. In tal caso I'ASi¥ra facolta di procedere all’aggiudicazione alla
prima impresa in posizione utile nella graduatdede offerte presentate.
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Art. 8. Variazioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto sono sommariamenieadte nel quadro economico di cui all'art. 4.

Le quantita in esso indicate delle singole categdrilavoro sono state determinate sulla base di
apposita progettazione e determinate a mezzo doetirmetrici specifici e pertanto potranno essere
integrate con nuove categorie di lavori e variareili o in meno fino al quinto, ai sensi dell’dr@

del Capitolato General#i cui al D.M. 19 Aprile 2000 n. 145, qualora dueail corso dei lavori la
D.L. ritenesse opportuno non realizzare od integparte delle opere progettate.

L'Amministrazione, quindi, si riserva la insindatabfacolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportung/interesse della buona riuscita e dell'economia
dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarngvnper avanzare pretese di ulteriori compensi ed
indennizzi, di qualsiasi natura e specie che nancsstabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel
presente Disciplinare di Gara.

Dovranno essere comunque rispettate tutte le daposdi cui al D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nessun sovrapprezzo o maggiore compenso potraeesskiesto per oneri ed obblighi stabiliti e
derivanti dal presente Disciplinare ed in partioelguelli derivanti dall'osservanza delle leggi,
regolamenti e norme della buona esecuzione.

L’'impresa non potra eseguire varianti od aggiumnie\ari appaltati senza ordine o benestare scritto
della D.L.

Art. 9. Lavori non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non preyisél rispetto dell’art. 132 del D. Lgs. 163/06.¢e
m.i., per le quali non siano stati convenuti i tielgprezzi, si procedera a concordare nuovi prezzi
determinandoli alla stregua degli artt. 134 e 1R6golamento di attuazione della legge quadro

in materia di lavori pubblici" approvato con Decreto del presidente della ReprebBI1.12.1999

n. 554; ove ne ricorrono gli estremi, si provvedaraconomia con operai, mezzi d'opera e provviste
fornite dall'appaltatore. In tale ultimo caso, lfaontare dei lavori ed ogni relativa disposizione
dovra essere impartita dalla Direzione dei Lavbicosti unitari relativi alle provviste, ai mezzi
d'opera ed alle maestranze saranno quelli vigditeita della prestazione cosi come rilevati dalla
tabella dei prezzi tenuta dal PROVVEDITORATO ALLE@P.P. PER LA CAMPANIA, bimestre
di riferimento relativo al periodo di aggiudicazeodegli stessi, sul loro ammontare verra liquidata
una percentuale del 26,50%, a titolo di spese géreat utile dell'impresa, solo su tale aliquoteasa
applicato il ribasso d'asta ed in ogni caso, stipee che l'intero ammontare dei lavori dovra
comprendersi nellimporto complessivo autorizzago ldvori. | mezzi d'opera da utilizzare per i
lavori in economia dovranno essere in perfettoostitefficienza e provvisti di tutti gli accessori
necessari al loro funzionamento. | materiali dédzatre per i lavori in economia dovranno essere
delle migliori qualita.

Art. 10. Sopralluogo

L'Appaltatore, in fase di elaborazione dell'offerthovra costatare la consistenza dei lavori ed i
luoghi dove gli stessi dovranno essere esequiti.

In sede di sopralluogo all'Appaltatore sarannoifera parte del personale dell'A.S.I.A., alloszo
incaricato, tutte le informazioni necessarie pegugire gli elementi sufficienti per una corretta e
coerente valutazione degli oneri relativi al preseappalto.

Nella stessa sede gli interessati potranno viseotwti gli allegati (indicati al successivo art,) Hel
presente Disciplinare.

L’effettuazione del sopralluogo € obbligatoria peter partecipare alla gara.
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Di detto sopralluogo sara rilasciato un attestata garte dell'incaricato dell'A.S.I.A. — NAPOLI
S.p.A.,, il quale dovra essere inserito a pena diclesione nella busta “documentazione
amministrativa” di cui all’art. 6.1 del presente Bciplinare.

Per la effettuazione del sopralluogo € necessavittattare il Responsabile A.S.I.A. Servizio
manutenzione Immobili - DIREZIONE TECNICA, a mezdei seguenti recapiti: 081-7351502;
348-8082595.

Art. 11. Modalita dell'appalto

L'appalto & soggetto alle condizioni del preserigeiplinare, nonché all'esatta osservanza di tatte
condizioni stabilite dai Capitolato Generale dellgere di competenza del Ministero dei LL.PP.
(approvato con D.M.LL.PP. n° 145 del 19/04/2000pke norme di misurazione ad esso allegate.

Art. 12. Responsabilita in genere dell'appaltatore

L'appaltatore sara unico responsabile di tuttegéntuali danni verso le Amministrazioni Pubbliche
e verso terzi che derivassero dalla irregolare atiadlei lavori o dalla incompleta osservanza degli
obblighi assunti in base al presente Disciplinara,ad ogni altro obbligo di legge; in particolare
sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, pmse le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di dannieatipere, all'ambiente, alle persone e alle coda nel
esecuzione dell’appalto. L'onere per il ripristidioopere o il risarcimento di danni ai luoghi, &seo

0 a terzi determinati da mancata, tardiva o inadegassunzione dei necessari provvedimenti sono a
totale carico dell’appaltatore secondo quanto pittscdall’art. 14 del D.M. 145/00 (Capitolato
Generale). L'impresa e tenuta all'osservanza tkjgi, dei Decreti o0 Regolamenti in vigore e di
guelle altre disposizioni e norme che potrebbeseresemanate nel corso dell'appalto. L'appaltatore
ha l'obbligo di rendersi edotto di tutte le attuadindizioni del sottosuolo e del soprassuolo e di
obbligarsi a prendere conoscenza, a sua cura, alsigsi successivo impianto o variazione, non
appena se ne verifichi l'esistenza. Pertanto egliieme responsabile sia di fronte
allAmministrazione sia verso i terzi dei danniatir ed indiretti che in dipendenza dell'esecuzione
dei lavori, possano derivare alle persone, adtilsted alle cose in genere.

Piu particolarmente, I'appaltatore avra I'obbligoigsbondere direttamente verso terzi di tutti hdia
che a costoro potessero derivare da cattiva egblaee esecuzione dei lavori e servizi da mancata e
difettosa manutenzione ed in genere da qualundue fakto costituente omissione, negligenza o
colpa dell'appaltatore, dei suoi operai e dipendentli assumere direttamente a proprio esclusivo
carico le liti che per le ragioni su esposte paas®ssere promosse contro I'A.S.ILA. - NAPOLI
S.p.A. da terzi danneggiati, con espressa dichi@mrazche la direzione e la vigilanza da parte dei
tecnici, ogni attestazione da parte degli steswmiché I'avvenuto collaudo delle opere e del lavoro
oggetto dell'appalto, non esimeranno l'appaltadardette responsabilita o da detto obbligo.
L'impresa e tenuta a provvedere a proprie cureesesplla stipula dei contratti con gli enti erogato

di energia elettrica, di acqua e di servizio takefo (ove se ne ravvisi la necessita).

L'impresa dovra curare presso gli uffici competdntte le pratiche per le necessarie preventive
autorizzazioni da parte degli Enti di controllo,S& ARPAC, ecc.) e per I'eventuale occupazione
temporanea di suolo pubblico, restando a suo cdrigagamento di qualsiasi onere, tassa e spesa
diretta ed indiretta, niente escluso ed eccettuato.

Art. 13. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmeete conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnienerali, per lI'esercizio delle attivita necessaee la
esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operatsdelrappresentante.
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Il mandato deve essere conferito per atto publditessere depositato presso 'Amministrazione,
che provvede a dare comunicazione all'ufficio dezione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, p&a tatdurata dell'appalto, garantire la presenta su
luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'Amnistrazione, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiateeimmediato del suo rappresentante, senza che per
cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al sappresentante.

Art. 14. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi gemali a carico dell'appaltatore

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni @eciplinare, si intendono comprese nel prezzo dei

lavori e percio a carico dell'appaltatore:

- le spese dovute per la reperibilita della squatrmdrgenza,

- le spese per l'impianto, la manutenzione e lilhemione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

- le spese per trasporto di qualsiasi materiale @mdopera;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e pentp altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esploai, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lawordal responsabile del procedimento o
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comint@aconsegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di ré@ye esecuzione;

- le spese per le vie di accesso al cantiere, ivipgeso I'apertura di nuovi varchi di accesso;

- le spese per passaggio, per occupazioni tempogapee risarcimento di danni per abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- le spese per la custodia e la buona conservazielhe apere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecugjon

- le spese di adeguamento del cantiere in ossendeiziecreto legislativo n. 81/08, e successive
modificazioni; si precisa che, per i lavori cheeseguono nei locali in cui operano i dipendenti
ASIA e di altre imprese si dovra tenere conto ard#ita loro presenza.

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai aneopera che siano richiesti ed indicati dal

direttore dei lavori per essere impiegati nei lauoeconomia contemplati in contratto.

L’Aggiudicatario assume I'obbligo di porre partiaod attenzione ai vincoli ed alle locali esigenze

di salvaguardia ambientale, per proporre soluzitali da ridurre o compensare gli effetti

dell'intervento sull'ambiente e sulla salute.

Art. 15. Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore e responsabile della disciplina e llen ordine nel cantiere ed ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personalerfeendi legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere iasg |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere &€ assunta dal direttecaito dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore ed eventualmente cderte con il rappresentante delegato ai sensi
dell'articolo 13.

In caso di appalto affidato ad associazione tenme@ali imprese 0 a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere € attribuito mediante delegaferita da tutte le imprese operanti nel cantiere
la delega deve indicare specificamente le attrinizila esercitare dal direttore anche in rapporto a
guelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
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Il direttore dei lavori ha il diritto, previa mot@a comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del peldggmer indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore € comunque responsabile dei danrgatiadall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'amminisivae committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 16. Personale di cantiere

Tutto il personale impiegato dall’Appaltatore msiécuzione dell'appalto deve essere qualificato e

con esperienza. All'atto della consegna dei laVéppaltatore deve notificare per iscritto al

Responsabile dei Lavori A.S.LLA.:

- nominativo e recapito telefonico del Responsalgieldvori dell'lmpresa;

- nominativi del personale addetto ai lavori;

- nominativo e recapito telefonico della persona eespbile della manutenzione reperibile oltre il
normale orario di lavoro e nelle giornate ferialnejuelle festive.

L'Appaltatore, tramite il proprio Responsabile deivori, € obbligato a far osservare dai propri

dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbale dtritte e deve garantire la presenza del pemsonal

tecnico idoneo.

A norma dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08ppaltatore € tenuto a fornire a ciascun

dipendente, e ad assicurarne l'utilizzo, un canellcon le caratteristiche indicate dallo stesso

articolo ( fotografia, generalita , indicazioneldalitta).

Per tutti i lavori che si eseguono nelllambito getsente Appalto, i dipendenti dell’Appaltatore

dovranno operare esclusivamente in base alle istrudel Direttore di Cantiere e del Responsabile

dei Lavori dell’Appaltatore stesso.

CAPO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
E MODO DI VALUTARE | LAVORI

Art. 17. Documenti che fanno parte del progetto

Fanno parte integrante del progetto di appaltagdlt presente Disciplinare di Gara, i seguenti
elaborati:
1. Tav. A — Relazione;
2. Tav. B - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Disegni tecnici di progetto.
Tav. 1 — Planimetria con localizzazione area
Tav. 2 — Planimetria rilievo topografico
Tav. 3 — Sovrapposizione rilievo topografico e mapptastale
Tav. 4 - Planimetria generale Particolareggiata
Tav. 5 — Planimetria generale illuminazione
Tav. 6 — Planimetria generale rete fognaria
Tav. 7 — Planimetria generale presidi antincendio
Tav. 8 — Patrticolari recinzione e cancello
Tav. 9 — Particolari pacchetto stradale
Tav. 10 — Patrticolari Rete fognaria
Tav. 11 — Palo di illuminazione

10
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Art. 18. Spese di contratto, di registro ed accesse

Sono a carico dell'appaltatore le spese di coontmttutti gli oneri connessi alla sua stipulazione
compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contrattsulti maggiore di quello originariamente previsto e
obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimet¢ll'onere tributario mediante pagamento delle
maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagatoedella rata di saldo da parte della stazione
appaltante e subordinato alla dimostrazione di affettuato il versamento per le maggiori imposte.
Se al contrario al termine dei lavori il valore deintratto risulti minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascia appabdiaiarazione ai fini del rimborso secondo le vigen
disposizioni fiscali delle maggiori imposte everitnante pagate.

Art. 19. Osservanza del Capitolato generale e di picolari disposizioni di legge

L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di lett®ndizioni stabilite nel Capitolato generale pe
gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero davori Pubblici.

L'impresa € tenuta alla piena e diretta osservalzatte le norme vigenti in Italia derivanti sia d
leggi che da decreti, circolari e regolamenti cartipolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’'igesn
di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norméasuaircolazione stradale, a quelle sulla sicurezda
igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecusodelle opere (sia per quanto riguarda il
personale dellimpresa stessa, che di eventualppaitatori, cottimisti e lavoratori autonomi),eall
disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915ra.5 o0 impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CElI,
U.N.l, C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizionuidal D.Lgs. 81/08 nonché le disposizioni di
cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e s.m.i. riguardanti infiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nel’ambiente esterno”, (Leggeadro sullinquinamento acustico); Legge
20.03.1865 n. 2248 All. F, R.D. 18.11.1923 n. 244@M. 23.05.1924 n. 827, la Legge 19.03.1990 n.
55, il D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55 (relativamente albrme ancora applicabili con I'entrata in vigore
del DPR 34/2000 e opportunamente depurate dearnahal soppresso Albo Nazionale Costruttori),
il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento rdeail capitolato generale d’appalto dei
LL.PP.".

Tutta la suindicata normativa va rispettata solguanto non contrastante con il D. Lgs. 163/06.

Art. 20. Consegna lavori

L’appalto avra inizio previa consegna dei lavoricane contestuale che verra fissata a mezzo di
apposita comunicazione; tutte le operazioni sarapggetto di relativo verbale. Per comprovati
motivi di urgenza, la consegna potra essere effettgotto riserva di legge fino alla stipula del
contratto di appalto e la si intendera sciolta leostipula del contratto.

L'A.S.ILA. — NAPOLI S.p.A., con propria decisiongsindacabile, stabilira il giorno della consegna.
L'impresa appaltatrice, con la partecipazione gdliaa rinuncia espressamente a qualsiasi richiesta d
oneri 0 maggiori compensi, derivanti dal frazionatoedei lavori. Prima dell'inizio dei lavori,
I'impresa e obbligata a presentare alllEnte Apptdtad alla Direzione Lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia dei lavori agli Enti Previdenzal Assistenziali inclusa la Cassa Edile, relativa
al personale addetto al cantiere.

La Direzione Lavori fissera di volta in volta unacdrrenza e una durata dei lavori ritenuti urgenti
ad eccezione di quelli gia regolamentati dal preoéslart. 9.

11
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Art. 21. Norme per la misurazione dei lavori

Per la misurazione dei lavori, valgono le norme liappe dal Prezziario Lavori Pubblici in
Campania in vigore, di tutte quelle lavorazioni rammprese nella stessa nonché, per le parti non
contrastanti, le norme riportate nel presente Pis@re che devono intendersi integrative e non
esclusive.

Art. 22. Invariabilita dei Prezzi

Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del D. Lgs.31® e s.m.i. hon € ammesso procedere alla
revisione prezzi e non si applica il comma 1 deil'2664 del Codice Civile.

Art. 23. Pagamenti in acconto

Ai sensi dell’'art. 114 del DPR 554/99 |'Appaltataera diritto a pagamenti in acconto, in corso
d'opera, ogni qual volta il suo credito, al nettb mbasso d'asta e delle ritenute di legge, raggaul
30% dell'importo a base di gara.

| certificati di pagamento relativi a ciascun statavanzamento dei lavori, saranno emessi previa
verifica della documentazione comprovante i versanmmontributivi, previdenziali ed assicurativi
dell'Impresa e delle eventuali imprese subappaitatr

Tali versamenti devono essere riferiti all'ultimeadenza di legge immediatamente precedente
all'epoca dell'emissione del certificato di pagatoes comunque con scadenza quadrimestrale da
inviarsi alla Direzione Lavori.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto &a&ffettuato qualunque ne sia I'ammontare netto e
sara rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

La rata di saldo verra invece pagata dopo l'apmiowa del singolo intervento e previa
dimostrazione da parte dell'appaltatore dell'adempto degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Non si fara luogo all'emissione di alcun certifcali acconto se lI'impresa non abbia sottoscritto il
contratto.

| certificati di pagamento, sono necessari al pFegivo svincolo del 75% della cauzione definitiva.

Il pagamento e inoltre subordinato alla presentagicda parte dell’impresa appaltatrice, della
documentazione richiesta nel DM del 25 FebbraidB208ue eventuali successive modifiche.

| pagamenti verranno effettuatil netto delle eventuali penali. pagamenti verranno_effettuati
esclusivamente con accredito sul conto corrente beario dedicato di cui all’art. 2 lett. h) del
Protocollo di Legalita sottoscritto con la Prefettua di Napoli intestato all'impresa.

L'ammontare residuo verra svincolato, mediante prashe, su richiesta dell’impresa
aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecneioTale certificato verra rilasciato soltanto allo
scadere del termine di validita della polizza di @lliart. 36.1 o, in alternativa, dopo la cessago
dell'appalto, previa produzione di documentaziowenprovante I'avvenuto pagamento di tutti i
trattamenti retributivi ed i contributi previdenkialovuti ai lavoratori impegnati nell’appalto e
relativi a tutta la durata dell’appalto stesso.

Art. 24. Termini di pagamento degli acconti e delado

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamo relativi agli acconti del corrispettivo di &b

non puo superare i quarantacinque giorni a de@daita maturazione di ogni stato di avanzamento
dei lavori. Il termine per disporre il pagament@liémporti dovuti in base al certificato non puo
superare i trenta giorni a decorrere dalla datardssione del certificato stesso.

12
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Il termine di pagamento della rata di saldo non puperare i novanta giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certiftcadi regolare esecuzione ai sensi dell'articold, 14
comma 9, del D. Lgs. 163/06.

Art. 25. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzidovute al personale dipendente, I'appaltatore e
invitato per iscritto dal responsabile del procesimio a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove egli non provveda o non contesti fonmahte e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la@tazappaltante pud pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arre¢ratetraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

| pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla staziomgpaltante sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedovesbttoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste parte dell'appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richiestadelle contestazioni all'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione per i necessegrtamenti.

Art. 26. Tutela dei lavoratori

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizien contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assrone e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo nettmypessivo dei lavori € operata una ritenuta dello
0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificaiopagamento il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, conisavdi ricevimento, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile, ove riahiest

L'amministrazione dispone il pagamento a valeréesiienute suddette di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti chechdano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltantoede di liquidazione del conto finale, dopo
'approvazione del collaudo provvisorio, ove dlitiersuddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inademp@ entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta del responsabile detpdimento.

Art. 27. Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi apasizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dedria\quale che sia la contestazione o la risenea ch
egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di dezadsul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione ddb fahe ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a penacaiidknza, le riserve devono essere iscritte andhe ne
registro di contabilita all'atto della firma immathmente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamemtefermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo speckid indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le risergectho contenere a pena di inammissibilita la peecis
guantificazione delle somme che l'appaltatore méigli siano dovute; qualora I'esplicazione e la
guantificazione non siano possibili al momento alérmulazione della riserva, I'appaltatore ha
l'onere di provvedervi, sempre a pena di decademg il termine di quindici giorni.
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La quantificazione della riserva e effettuata i \definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo is.

Art. 28. Definizione delle riserve al termine deidvori

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, chegroree del valore o del tempo di insorgenza non sono
state oggetto della procedura di accordo bonargersi dell'articolo 240 del D. Lgs. 163/06, sono
esaminate e valutate dalla stazione appaltante @olvanta giorni dalla trasmissione degli atti di
collaudo.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'astw 141 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., senza che la
stazione appaltante abbia effettuato il collaud®za che sia stato emesso il certificato di regola
esecuzione dei lavori, I'appaltatore puo chiedée siano comunque definite le proprie riserve e
richieste notificando apposita istanza. La staziappaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i
successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosdiaita stazione appaltante deve avvenire entro
sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da pell'appaltatore dell'importo offerto. In ca$io
ritardato pagamento decorrono gli interessi aladsgale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria geetga oggetto di riserva ai sensi dell'articol8 13
Nnon possono essere proposte per importi maggspetio a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 29. Penali

Per ogni giorno di ritardato inizio e/o ultimaziodieogni singola prestazione verra applicata &bl'at
della registrazione contabile una penal€ di00,00(cento/00) secondo quanto previsto dall’'art. 22
del Capitolato Generale approvato con D. M. 14583yo sempre il ristoro all'A.S.I.LA. NAPOLI
S.p.A. dei maggiori danni eventualmente verifidatis

L’'Appaltatore sara passibile di una penale€db00,00(cinquecento/00) per ogni infrazione al
presente Disciplinare, per inadempienze dell'inpregca l'ordine e pulizia dei cantieri, la
trasgressione agli ordini del direttore dei lavanche se verbali, la cattiva esecuzione dei lalte
l'obbligo di rifacimento degli stessi, lintralcialle attivita di pubblico servizio della stazione
appaltante.

Tali penali sono applicate, a suo esclusivo giudizial direttore dei lavori, con semplice
notificazione all'impresa senza bisogno di altreure amministrative e legali.

Il loro ammontare sara dedotto dal successivo staianzamento lavori, senza alcun pregiudizio
per la rivalsa dei danni che potessero derival&mathinistrazione.

E fatto salvo il risarcimento degli ulteriori darsuibiti da A.S.I.A. - NAPOLI S.p.A. .

Art. 30. Lavori in danno

Se nell’esecuzione dei lavori I'appaltatore nonatfierra alle prescrizioni contrattuali, né alle
disposizioni della Direzione, o comunque dara lu@dagnanze circa la celerita, l'ordine e
'osservanza delle norme d’arte prescritte, il oesabile del procedimento, mediante ordine di
servizio, prescrivera quanto riterra necessariosua insindacabile giudizio, per il regolare
andamento del lavoro, assegnando un termine.

Nel caso di inadempimento (che verra constatato iantsl verbale in contraddittorio

dell'appaltatore o, in caso di sua assenza, cossibgenza di due testimoni) si procedera
all’esecuzione dei lavori in danno dell’appaltatore
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Art. 31. Danni

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, prese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di dannieatipere, all'ambiente, alle persone e alle coda nel
esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimendi danni ai luoghi, a cose o a terzi determidati
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei r@cesvvedimenti sono a totale carico
dell'appaltatore, indipendentemente dall'esisteinzaleguata copertura assicurativa.

Art. 32. Proroghe

Ai sensi dell’art. 26 del Capitolato Generale d'Ajpp, I'Appaltatore che per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare i lavorieln termine fissato, puo formulare

all’Amministrazione, con congruo anticipo sulla deaza del termine fissato con ordine di servizio,
una richiesta di proroga dello stesso, senza cbecastituisca titolo ad ottenere indennizzi o
risarcimenti di sorta per il prolungamento dei temndi esecuzione.

Art. 33. Sospensioni e riprese

Nei casi di avverse condizioni climatiche, di formeaggiore o di altre circostanze speciali che
impediscono I'esecuzione a regola d’arte dei Igvibdirettore dei lavori ne ordina la sospensione,

indicando le ragioni e I'imputabilita anche corerifnento alle risultanze del Verbale di consegha. |

Responsabile del procedimento puo altresi, peomagii pubblico interesse o necessita, ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effgttevisti dal Capitolato Generale.

Art. 34. Conto finale

Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento (D.P.R. 99)/si stabilisce che il conto finale sara redatto
entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori risuite da apposito certificato redatto ai sensi dell'a
172 del Regolamento.

Art. 35. Collaudo

| termini di inizio e di conclusione delle operazidali collaudo dovranno rispettare le disposizidini
cui all'articolo 141 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. .

Il certificato di regolare esecuzione sara emessé®idettore dei Lavori entro 3 (tre) mesi dallaala
del certificato di ultimazione dei lavori, lo stesavra valore provvisorio e diverra definitivo desio
due anni dalla data dell’emissione.

Art. 36. Cauzione, garanzie assicurative

36.1 Cauzioni

L’offerta e corredata dalla cdauzione provvisorig prestata ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.
163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garamgha veridicita delle dichiarazioni rese in setie
gara, del rispetto dei canoni di buona fede pea fat procedura, nonché della stipula del contratto
Il valore di tale garanzia e pari al 2% dell’impoibtale presunto a base di ga&aricorda che ai
sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/06, péwuire del beneficio della dimidiazione del
valore della cauzione“l'operatore economico segnala, in sede di offeitagossesso del requisito,
e lo documenta nei modi prescritti dalle norme wige
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In caso di riunione di concorrenti, la cauzione wisoria dovra essere prestata,
congiuntamente da tutte le imprese riunite o, in alternativallal@ola_impresa mandataria,
nell'interesse anche delle imprese mandanti, cesplessa indicazione che 'oggetto della garanzia
riguardera anche il mancato adempimento degli gbbkd oneri inerenti alla partecipazione alla
gara da parte delle suddette imprese mandanti

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal pesgte Disciplinare di Gara I'lmpresa
aggiudicataria e obbligata a costituire una gaeafideiussoria (cg¢auzione definitiva) pari al 10%
dell'importo contrattuale - avente validita sindoascadere del termine di cui al secondo comma
dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla ezssne dell’appalto), fatte salve le modalita di
svincolo di cui al presente disciplinare — presttgensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle
forme ivi prescritte. In caso di riunioni di conoenti, la cauzione definitiva dovra essere presanta
su mandato irrevocabile dall’'lmpresa mandatariaapogruppo, in nome e per conto di tutti i
concorrenti che ne rispondono in solido con l'ingarenandataria.

La garanzia di che trattasi dovra essere corrediaifta autenticazione della firma nonché
dalla attestazione dei poteri in capo al garardegeita da pubblico ufficiale secondo la normativa
vigente.

Entrambe le garanzi@iovvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero
e dell’'oggetto della gara.

36.2 Polizza assicurativa

Ai sensi dell’'art. 129 del D.Lgs 163/06 e dell:atD3 del DPR 554/1999 I'esecutore dei lavori €
obbligato a stipulare polizza di assicurazione cbpra i danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totalparziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecusatei lavori, nonché assicuri la stazione appadtant
contro la responsabilita civile per danni causaéirai nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Pertanto tale polizza, che si precisa dovra essgeeifica per i lavori in appalto con il presente
bando, dovra essere stipulata con i seguenti maks&n500.000,00 per rischi di esecuzione di cui
all'art. 129 del D.Lgs 163/06 e art. 103 DPR 594/8 1.000.000,00 per responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzionelalari di cui all’art. 129 del D.Lgs 163/06 e art.
103 DPR 554/99Con l'espressa clausola riguardante l'intera coperra per danni ambientali
prodotti_in_conseguenza della tenuta e conduzioneedlavori _di che trattasi, ivi compreso il
trasporto _dei_rifiuti, scaturenti anche da incauta sorveglianza dei siti_ e/o_qualsiasi_diversa
causa ad essi lavori connessa.

Tale polizza dovra decorrere dalla data di conselgnéavori ed allo scopo I'aggiudicatario la dovra
trasmettere alla stazione appaltante almeno 1(igpmmma di tale consegna e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisoriale certificato di regolare esecuzione 0 comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione d&oki risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del DPR 554/99chiesta inoltre la stipulazione di un’ulteriore
polizza, sempre rientrante tra i “rischi di eseoug’, che tenga indenne la stazione appaltante da
tutti i rischi connessi all’'utilizzo delle lavorami in garanzia o agli interventi per la loro evele
sostituzione o rifacimento. La polizza in oggettovih essere stipulata pertanto con i seguenti
massimali:

 Lavorazioni in appalto - Garanzia di anni dudaldhata di emissione del CRE ovvero trascorsi 12
mesi dalla fine lavori. - Importo di € 500.000,00

Le garanzie di cui al presente articolo, prestatéagpaltatore coprono senza alcuna riserva anche

danni causati dalle imprese subappaltatrici e salifeci. Qualora I'appaltatore sia un’associazione

temporanea di concorrenti, le stesse garanzie usatie prestate dalla mandataria capogruppo
coprono senza alcuna riserva anche i danni cadesiéiimprese mandanti.
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Azienda Servizt '

Art. 37. Sicurezza

Per i lavori in questione I'ASIA ha redatto il (PBRiano di Sicurezza e di Coordinamento ai
sensi del D.Igs 81/08 Titolo IV; I'impresa e tenat@rendere visione di detto piano che sara albegat
al contratto di appalto.

L'impresa aggiudicataria, qualora lo ritenga oppod, pud proporre, delle integrazioni al
suddetto piano, che, comunque, in ogni caso, ncanda diritto a maggiori compensi.

L'impresa é tenuta a redigere e a consegnare alla in (POS) “Piano Operativo di
Sicurezza” per quanto attiene alle proprie sceltetorome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzideelavori, da considerarsi piano di dettaglio del
PSC. Anche il POS sara allegato al contratto.

La responsabilita circa il rispetto del piano dat@ali tutte le imprese impegnate nei lavori
fara carico al Direttore Tecnico di cantiere, satligersa determinazione dell'impresa che sara
comunicata alla D.L. con specifica comunicazionétsc

Il Coordinatore della sicurezza sia in fase di pttagione che di esecuzione € I'lng. Fulvio
Riccio.

Art. 38. Disposizioni Particolari

Per I'esecuzione dei lavori previsti dal Disciptm& Progetto, I'incidenza percentuale presunta del
mano d'opera occorrente ascende al 32,5% circa.

In applicazione dell’articolo 2 del Decreto Leggg.(.2002 n. 210, I'impresa aggiudicataria &
tenuta a presentare alla stazione appaltante tdiaaione relativa alla regolarita contributiva a
pena di revoca dell’affidamento.

Ad aggiudicazione avvenuta e ad avvio dei lavorasao comunicati agli Enti previdenziali ed
assistenziali nonché al Comitato Paritetico Terigte i dati identificativi dell'appalto, dell'impsa
esecutrice, della categoria dei lavori per i qeaditato chiesto il subappalto e la presunta inziaen
della mano d'opera sul valore netto complessivdratinale.

Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed avansospensioni e riprese delle opere saranno
trasmesse, a cura della stazione appaltante dgtlierui al comma precedente.

Durante il corso dei lavori la ditta dovra esibmeensilmente alla D.L. copia degli avvenuti
versamenti agli Enti previdenziali ed assistenzidiei fogli di presenza della mano d'opera
impiegata, delle comunicazioni di assunzione efégd nonché ogni ulteriore documentazione
attestante la regolarita degli adempimenti dovakeka mano d'opera impiegata.

La ditta é tenuta, inoltre, a trasmettere allaisteez appaltante copia dei versamenti dei contributi
previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovgli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, con cadenza quadrimkswaall’atto della emissione dei singoli stati di
avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttlei lavori, tanto relativi alla propria impresa
che a quelle subappaltatrici.

E fatto obbligo alla ditta di consentire I'accessb cantiere ai tecnici del C.P.T. per l'adempiraent
delle verifiche in tema di sicurezza; di tali visisara redatto apposito verbale che dovra essere
trasmesso alla D.L..

Art. 39. Disciplina del subappalto

Il subappalto € ammesso secondo le modalita eiméi Indicati all'art. 118 del D. Lgs.
163/06.

Si precisa che € fatto obbligo all'impresa aggiathicia di trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro cmtifr copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore con indbcezdelle ritenute di garanzia effettuate.
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Art. 40. Cessione del contratto e cessione dei cred

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dalil16 e 117 del D. Lgs. 163/06, € fatto espresso
divieto di cedere parzialmente e/o totalmenteatdo o il proprio contratto a terzi, a qualsiaslo

e sotto qualunque forma, anche temporanea, penanédiata risoluzione del contratto e
lincameramento della cauzione definitiva, fattdveail diritto al risarcimento dell’eventuale
maggior danno.

Art. 41. Dichiarazione di conformita ex legge 46/900si come modificata dal DM 37/08

L'impresa, relativamente alle opere di natura impsdica, € tenuta a rilasciare la dichiarazione di
conformita che i lavori sono stati eseguiti in cnfiita a quanto prescritto dalla citata legge.

Art. 42. Facolta dellASIA-NAPOLI S.p.A. per esecuine di opere, lavori e interventi in
contemporanea, affidati anche da altre imprese

L'A.S.ILA. - NAPOLI S.p.A. si riserva la facolta @r eseguire opere oggetto di altro appalto in
contemporanea, senza che le imprese appaltatrsdsapo sollevare eccezioni in merito a tempi e
modi di esecuzione.

Art. 43. Responsabilita dell'impresa verso il Comue di ubicazione dei lavori

L'impresa sara direttamente responsabile versmimh@e, di qualsiasi danno che potra produrre
durante il lavoro alle opere di fognatura ed alleeggiate delle strade pubbliche perimetrali.

Art. 44. Vertenze e foro competente

Le eventuali controversie tra direzione lavori eatatore saranno rimesse, alla cognizione del
Giudice Ordinario Togato.

Le controversie tra I'appaltante e I'impresa apprade saranno risolte ai sensi dell'articolo 240 d
D. Lgs. n. 163/06 s.m.i..

Il foro competente per la definizione giudiziarigeello di Napoli.

Art. 45. Il Responsabile del Procedimento, dei Lava Direttore dei Lavori.

Il Responsabile del Procedimento (RP), ai sendiadel10 del D. Lgs. 163/06, per la sola fase
dell’'evidenza pubblica, dalla pubblicazione deld@lla stipula del contratto, é indicato nel Bando
di Gara, mentre per la fase dell’esecuzione detratin e per tutta la sua durata € individuato
nell’lng. Amitrano, il quale assumera anche le fonzdi Responsabile dei Lavori (RL).

Il Direttore dei Lavori (DL) per conto di A.S.1.A I'ing. Fulvio Riccio.

In particolare al DL come sopra individuato dovrargssere inviate tutte le comunicazioni inerenti
il contratto. Il DL avra quale unico interlocutorella fase dell’esecuzione per tutto cio che nigaa

i lavori di cui trattasi, il responsabile designdtidla impresa aggiudicataria.

Al DL e affidata la vigilanza sulla corretta eseicune del contratto. Il RP, in particolare, potra
comminare eventuali penali come da disciplinare.

Art. 46. Raggruppamenti di Imprese

Sono ammesse a partecipare imprese appositametgeraneamente raggruppate secondo
le modalita previste dall’art. 37 del D. Lgs. 163/0
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E consentita la presentazione di offerte da parseggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere
d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tabdéofferta dovra essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppaiméemporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere lI'impegno che, in casogtjiwicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rapgméanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il qualpwdira il contratto in nome e per conto propricee d
mandanti. L'offerta dovra specificare le prestazioggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle
singole imprese. A tal proposito, a norma del comif3adell’art. 37 del D. Lgs. suindicato, i
concorrenti riuniti devono eseguire le prestazinaila percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del R.P445/2000 e s.m.i.,, non € richiesta
'autenticazione della sottoscrizione, ma il legaégppresentante dovra allegare semplice copia
fotostatica di un proprio documento di identita.

E fatto divieto ai concorrenti di partecipare almra in pid di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrentyesw di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara @seda in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipdotira presentare, a pena di esclusione
dell'intera ATI, I'intera documentazione e posse&derequisiti richiesti dai punti 111.2.1) lett. ab),

c) ed f) del Bando di gara; il requisito di cuipalnto I11.2.1.1. dovra essere posseduto dall’ATll ne
suo complesso e comunque nel rispetto delle perakndi legge di cui all’art. 95 del D.P.R.
554/1999. La *“cauzione provvisoria” dovra esserespntata secondo le modalita di cui al
precedente art. 36.1.

| consorzi di cui allart. 34, comma 1, lettere d)c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziatbnsorzio concorre; a questi ultimi e fattoidio
di partecipare, in qualsiasi altra forma, nella pgoha gara; in caso di violazione sono esclusadall
gara sia il consorzio sia il consorziato. | congdrzindicati in sede di offerta quali esecutori
dovranno produrre — ai soli fini di economia pragede — la documentazione di cui al punto 111.2.1.
lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione mate Modello 1 Bis, nonché apposita
dichiarazione antimafia esclusivamente mediantedodProtocollo di Legalita.
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