


**Municipalità 4**

*S. Lorenzo - Vicaria –  
Poggioreale – Zona Industriale*

*Servizio Attività Tecniche*



Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori  
per il recupero statico e funzionale della casina pertinenziale del Parco  
di Santa Maria la Fede, già denominato “*Ex cimitero degli inglesi*”,  
nonché del muro di cinta perimetrale e delle opere monumentali del  
parco.

C.U.P.: B66G1300565004

C.I.G.: 6063695F65

## Quadro Economico

A. LAVORI	A.1	lavori a misura a base d'asta		€ 261.348,02	
	A.2	Oneri di discarica (a fattura) non soggetti a ribasso		€ 5.000,00	
	A.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.226,96	
	<b>SubTotale Lavori (A.1+A.2+A.3)</b>			<b>€ 271.574,98</b>	
	A.4	Spese tecniche esterne per la progettazione esecutiva e collaudo statico su Tot. A (ex D.L. n. 140 del 20.07.2012)	5,58%	€ 15.161,27	
		oneri di cassa	4%	€ 606,45	
	<b>SubTotale Lavori (A.4)</b>			<b>€ 15.767,72</b>	
	<b>Totale Lavori (A.1+...+A.4)</b>			<b>€ 287.342,70</b>	
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.4	imprevisiti - iva inclusa	5,75%	€ 15.612,54
		B.7	Spese tecniche interne, ad eccezione della progettazione esecutiva (17%) e del collaudo statico (4%), comprensivi degli oneri riflessi (art. 92 ex D.Lgs. 163/06) pari a 79%x2,0% su Sub. A		€ 4.290,88
importo netto				€ 3.465,98	
oneri riflessi				€ 824,90	
I.R.A.P.				€ 294,61	
B.12		I.V.A., eventuali altre imposte dovute per legge			
			I.V.A. su Tot. A	10%	€ 28.734,27
			Contributo A.V.C.P.		€ 225,00
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.4+...+B.12)</b>			<b>€ 49.157,30</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>			<b>€ 336.500,00</b>		