




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M.
n.3566/07 e s.m.i.
Area strade e lavori**



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MIANO (TRATTO VIA NAPOLI CAPODIMONTE-VIA VITTORIO VENETO E TRATTO VIA NUOVA SAN ROCCO-VIA CAPODIMONTE) E VIA NAPOLI CAPODIMONTE

Titolo elaborato

Quadro economico

Codice

ER ECO 03

Il Soggetto Attuatore

on. Luigi Massa

Il Responsabile d'Area

ing. Francesco Schiattarella

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Gennaro Esposito

Progettisti

**geom. Raffaele Aruta
arch. Eleonora Giovane di Girasole
ing. Antonio Guida
ing. Francesco Rotoli**

data Ottobre 2009

revisione 0

Tabella1

**QUADRO ECONOMICO VIA MIANO (TRATTO VIA NAPOLI CAPODIMONTE-VIA VITTORIO VENETO
E TRATTO VIA NUOVA SAN ROCCO – VIA CAPODIMONTE) E VIA NAPOLI- CAPODIMONTE**

A – Importo di appalto

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 1) Per lavori a misura | 870018,20 |
| 2) Per oneri di sicurezza a misura | 56381,54 |
| Totale A | 926399,74 |

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

| | |
|--|------------------|
| 1) iva al 10% su totale di appalto | 92639,97 |
| 2) Imprevisti (5% su totale di appalto) | 46319,99 |
| 3) iva al 10% sugli imprevisti | 4632,00 |
| 4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione) | 18527,99 |
| 5) IRAP | 1272,12 |
| 6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi | 4297,57 |
| 7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi | 859,51 |
| 8) Per Lavori in economia | 4000,00 |
| 9) Iva al 20% sui lavori in economia | 800,00 |
| 10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG) | 251,10 |
| Totale B | 173600,26 |

Totale A+B (Somme impegnate) 1100000,00