




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli
Commissario delegato ex O.P.C.M.
n.3566/07 e s.m.i.
Area strade e lavori**



PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DI VIA DEL CASSANO (TRATTO VICOLO
MAGLIONE-ROTONDA DI ARZANO) E VIA COMUNALE
LIMITONE DI ARZANO**

Titolo elaborato

Quadro economico

Codice

ER ECO 03

Il Soggetto Attuatore

on. Luigi Massa

Il Responsabile d'Area

ing. Francesco Schiattarella

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Gennaro Esposito

Progettisti

**geom. Raffaele Aruta
arch. Eleonora Giovane di Girasole
ing. Antonio Guida
ing. Francesco Rotoli**

data Ottobre 2009

revisione 0

Tabella1

**QUADRO ECONOMICO VIA DEL CASSANO (TRATTO VICOLO MAGLIONE -
ROTONDA DI ARZANO) E VIA COMUNALE LIMITONE DI ARZANO**

A – Importo di appalto

1) Per lavori a misura	753923,33
2) Per oneri di sicurezza a misura	62570,49
Totale A	816493,82

B – Somme a disposizione dell'amministrazione

1) iva al 10% su totale di appalto	81649,38
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)	40824,69
3) iva al 10% sugli imprevisti	4082,47
4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettaz	16329,88
5) IRAP	1121,20
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	17706,22
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	3541,24
8) Per Lavori in economia	15000,00
9) Iva al 20% sui lavori in economia	3000,00
10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	251,10
Totale B	183506,18

Totale A+B (Somme impegnate) 1000000,00