




COMUNE DI NAPOLI

**Il Sindaco di Napoli  
Commissario delegato ex O.P.C.M.  
n.3566/07 e s.m.i.  
Area strade e lavori**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA  
IN SICUREZZA DI VIA LEOPARDI, VIALE KENNEDY E  
VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO (TRATTO VIA  
ANTONIO BECCADELLI - VIA NUOVA AGNANO)**

**Titolo elaborato**

**Quadro economico**

**Codice**

**ER ECO 03**

**Il Soggetto Attuatore**

**on. Luigi Massa**

**Il Responsabile d'Area**

**ing. Francesco Schiattarella**

**Responsabile Unico del Procedimento**

**ing. Gennaro Esposito**

**Progettisti**

**geom. Raffaele Aruta  
arch. Eleonora Giovane di Girasole  
ing. Antonio Guida  
ing. Francesco Rotoli**

**data      Ottobre 2009**

**revisione                      0**

Tabella1

**QUADRO ECONOMICO VIA LEOPARDI, VIA KENNEDY E VIA GIOCHI DEL  
MEDITERRANEO (TRATTO VIA ANTONIO BECCADELLI-VIA NUOVA AGNANO)**

**A – Importo di appalto**

1) Per lavori a misura	969533,88
2) Per oneri di sicurezza a misura	71639,77
<b>Totale A</b>	<b>1041173,65</b>

**B – Somme a disposizione dell'amministrazione**

1) iva al 10% su totale di appalto	104117,37
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)	52058,68
3) iva al 10% sugli imprevisti	5205,87
4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione)	20823,47
5) IRAP	1429,72
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	10658,44
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottoservizi	2131,69
8) Per Lavori in economia	10000,00
9) Iva al 20% sui lavori in economia	2000,00
10) Per versamento autorità di vigilanza (CIG)	401,10
<b>Totale B</b>	<b>208826,35</b>

**Totale A+B (Somme impegnate) 1250000,00**