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QUESITO

Le indicazioni in merito alla tratta oggetto
dell'intervento riportate nei documenti di gara
sono tra loro discordanti:
nel Bando di gara predisposto da questa
amministrazione e inviato alla GUCE in data
18/7/06, si rileva a pag. 2 punto II.1.6)
Descrizione/oggetto dell'appalto: L'appalto
riguarda i lavori di riqualificazione della via
Marina e l'ammodernamento della linea
tranviaria Municipio - San Giovanni nella
Tratta 2 Portosalvo - Garibaldi (dalla
progressiva 0+375 alla progressiva 1+504) di
lunghezza pari a circa 1130 m
nel Capitolato speciale d’appalto Parte "A" -
Parte "B", sezione A Opere Civili - documento
CT001 - a pag. 10 si rileva:
Interventi oggetto dell'appalto: L'appalto di cui
in oggetto prevede la realizzazione delle opere
comprese nel solo tratto incluso tra Porto Salvo
(incrocio tra via Colombo e via Campodisola) e
corso Garibaldi (incrocio tra via Marina nuova
e corso Garibaldi), da prog. 0+424,688 a prog.
1+684,608 (progressive riferite all'asse
completo del binario dispari) con una
lunghezza della tratta pari a 1259,920 metri.
Si chiede pertanto di specificare le progressive
chilometriche della tratta oggetto di intervento
con riferimento alla tavola PT002, facente parte
della documentazione di gara, o ad altro
documento che consenta di individuare
univocamente le progressive di inizio e fine
intervento.

RISPOSTA

Con riferimento alle progressive di inizio e fine dei
lavori oggetto dell’appalto, si precisa quanto di
seguito indicato.
Come noto, i lavori oggetto dell’appalto
comprendono due componenti: lavori di
riqualificazione della via Marina; lavori di
ammodernamento della sede tranviaria.
Con riferimento ai lavori di riqualificazione della via
Marina (sede stradale, marciapiedi, opere a verde,
nuova sede tranviaria, adeguamento sottoservizi),
essi iniziano alla progressiva 0+424,688 dell’asse
binario dispari (direzione San Giovanni) dell’intero
tracciamento da piazza Municipio a Corso Lucci e
terminano alla progressiva 1+651.
Con riferimento ai lavori di ammodernamento della
linea tranviaria, essi comprendono, oltre alla nuova
sede tranviaria, due tratti di collegamento della linea
tranviaria dalla posizione centrale attuale alla
posizione laterale di progetto, posti alle estremità
della tratta in appalto. Con riferimento alle
progressive, questi due tratti di collegamento si
sviluppano come segue:
− il tratto di collegamento dal lato di piazza
Municipio inizia alla progressiva 0+357 del binario
dispari completo e termina alla progressiva
0+424,688;
− il tratto di collegamento dal lato di corso Garibaldi
inizia alla progressiva 1+651 e termina alla
progressiva 1+684,608 dello stesso asse.
Si precisa che i lavori in appalto comprendono le
opere relative ai citati due tratti di collegamento,
necessari a dare funzionalità all’intervento. Tali
opere sono state considerate nella Lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per
l’esecuzione dell’appalto (Parte 4 allegata al
Disciplinare di gara).
Si faccia peraltro riferimento a quanto previsto al
punto 2.3, lettera C.1) del Disciplinare, ove si riporta,
tra l’altro, che: …l’Offerente è tenuto ad integrare o
ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a
inserire le voci e le relative quantità che ritiene
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri
documenti che è previsto facciano parte del contratto,
applicando i prezzi unitari che ritiene di offrire.
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