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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto di manutenzione straordinaria, interessa Via Posillipo,
caratterizzata da un intenso traffico veicolare e da condizioni di rilevante degrado
che causa condizioni di pericolo e inquinamento acustico. Lungo la strada sono
presenti diverse attivita e il deposito ANM, la Clinica Pausillipon. Compito del
progetto €&, quindi, di restituire all’'asse viario adeguati livelli di sicurezza e
prestazionali per la mobilita veicolare e pedonale.

La strada interessata dall'intervento € classificata come tipo “E”, secondo
quanto definito dalla normativa stradale vigente (D.M. Del 05/11/2001). La velocita
massima consentita € pari a 50 km/h. Le corsie hanno larghezza pari almeno a 3,50
m, essendo interessate anche dalla circolazione dei mezzi pesanti e degli autobus.
Lateralmente la carreggiata € limitata da gavete di larghezza pari a 0,50 m.

Per assicurare l'abbattimento delle barriere architettoniche, si prevede la
realizzazione lungo i marciapiedi di opportuni scivoli, per lo piu in corrispondenza
degli attraversamenti pedonali.

In fase di esecuzione del progetto l'area di cantiere dovra consentire nelle
diverse fasi delle lavorazioni I'ordinario utilizzo di circolazione della strada, la
sicurezza dei pedoni tramite idonei percorsi sui marciapiedi, nonché garantire

I'accesso pedonale e carrabile agli edifici presenti nel tratto interessato dal cantiere.

Settembre 2009 pag. 2




“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Posillipo”

Progetto esecutivo Relazione generale descrittiva

via Posillipo, deposito ANM

STATO DEI LUOGHI

Il progetto interessa Via Posillipo per una lunghezza complessiva di
3400m ca. Le carreggiate, mediamente di 10,00m, riservate alla circolazione di
mezzi pubblici e privati, & costituita da due corsie, una per senso di marcia. Il
capostrada € in conglomerato bituminoso nel tratto tra largo Sermoneta e via Parco
Carelli, mentre tra quest'ultino e via Santo Strato €& caratterizzato da cubetti di
porfido.

I  marciapiedi, di larghezza variabile, sono -caratterizzati in
corrispondenza del primo tratto, da una pavimentazione in cubetti di porfido con

innesti in marmo, mentre il secondo da mattonelle di asfalto.
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BCA 06EJR

via Posillipo, tratto in cubetti di porfido
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Via Posilipo, tratto in conglomerato bituminoso e mattonelle in asfalto

PROGETTO

L'intervento si configura come un mero intervento di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza, e prevede la riqualificazione della carreggiata
stradale e dei marciapiedi, attualmente degradati.

In estrema sintesi €& prevista la sostituzione dell'attuale manto in
conglomerato bituminoso e interventi di riqualificazione dei tratti in cubetti di porfido,
della pavimentazione stradale, mentre, per quanto riguarda i marciapiedi, & previsto

il loro rifacimento puntuale.

La sezione stradale

Lungo la corsia in conglomerato bituminoso, lateralmente, sono presenti
zanelle in pietrarsa. Il sistema di raccolta delle acque meteoriche & assicurato dalla
presenza di griglie in ghisa, ad entrambi i lati della carreggiata, che risultano

ostruite. Le griglie e i chiusini in ghisa dei pozzetti risultano in parte non in quota.
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Il progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza prevede, per il
tratto in conglomerato bitiuminoso, compreso tra largo Sermoneta e via Parco
Carelli, la fresatura della pavimentazione stradale e la sua riconfigurazione (con le
opportune pendenze), tramite la realizzazione di un nuovo tappetino di usura
basaltico di 0,04m, collegati idoneamente con lo strato di base tramite emulsione
bituminosa di ancoraggio.

Per il tratto in cubetti di porfido, compreso tra via Carelli e via santo Strato,
sono previsti interventi puntuali di scomposizione della pavimentazione e la
sostituzione dei cubetti ammalorati.

E prevista la rimessa in quota di pozzetti e griglie, nonché la pulizia e
I'espurgo di queste ultime. Le zanelle in pietrarsa saranno recuperate e quelle
danneggiate o mancanti, integrate.

Saranno opportunamente ripristinate sia la segnaletica verticale, sia quella

orizzontale.
I marciapiedi

I marciapiedi sono delimitati da cordoni in pietrarsa e presentano una
pavimentazione in mattonelle di asfalto nel tratto di strada caratterizzato da
conglomerato bituuminoso, mentre nel tratto in cubetti di porfido la pavimentazione
dei marciapiedi € realizzata in cubetti di porfido e innesti in marmo. Il progetto
prevede, nel tratto in mattonelle di asfalto la loro sostituzione; mentre nel tratto in
cubetti, interventi di riqualificazione puntuali.

Infine, gli interventi previsti confermano I'attuale posizionamento delle

fermate degli autobus.
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QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Il quadro economico resta cosi definito:

QUADRO ECONOMICO VIA POSILLIPO
A — Importo di appalto
1) Per lavori a misura
2) Per oneri di sicurezza a misura
Totale A
B — Somme a disposizione dell'amministrazione
1) iva al 10% su totale di appalto
2) Imprevisti (5% su totale di appalto)
3) iva al 10% sugli imprevsti
4) 2% su totale di appalto ex D.Lgs 163/06 s.m.i. (incluso 0,5% per oneri progettazione)
5) IRAP
6) Per spostamenti ed allacciamenti sottosenizi
7) Iva al 20% sugli spostamenti ed allacciamenti sottosenizi
8) Per Lavori in economia
9) Iva al 20% sui lavori in economia
10) Per versamento autorita di vigilanza (CIG)
Totale B
Totale A+B (Somme impegnate)

767105,57
49318,41
816423,98

81642,40
40821,20
4082,12
16328,48
1121,10
15000,00
3000,00
17774,69
3554,94
251,10
183576,02
1000000,00

Si precisa che il calcolo sommario della spesa & stato determinato utilizzando:

1.prezzi unitari della tariffa OO.PP. della Regione Campania edizione 2008, con

riduzione del 20%;
2.elenco prezzi “Manutenzione Stradale” del Comune di Napoli;

3.nuovi prezzi determinati con analisi puntuale.
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